



Folha n°	292
Processo n°	042/2023
Rubrica:	

REMARCADADA P/

04/09/23
08h30MIN

DATA E HORA: 25/08/2023 08H30MIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA MA

TOMADA DE PRECOS N 002/2023-CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023-PMC

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02

FONE: (099) 99120-3009

ENVELOPE 01 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha n°	293
Processo n°	042/2023
Rubrica:	

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/08/2023 08:08:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **29.091.269/0001-02**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Folha nº 294
Processo nº 04212023
Rubrica:

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **29.091.269/0001-02**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:05:25 do dia 24/08/2023 , com validade até o dia 23/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: eONF3jt0acCMGnHKoPGO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Foiha nº 295
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GEOMAR GONCALVES VIANA**

CPF/CNPJ: **949.673.503-72**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:06:45 do dia 24/08/2023 , com validade até o dia 23/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: **sjjFhSKYefX9kFtoKqHt**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/08/2023 às 08:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 29.091.269/0001-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E7.3AD3.E425.0475 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/08/2023 às 08:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 949.673.503-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E7.3D21.EDFD.5065 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Pelo presente instrumento particular de alteração, **GEOMAR GONCALVES VIANA**, Brasileira, Nascida em 27/05/1983, comerciante, inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH Nº 06024912460/DETRAN-MA, Solteiro, Residente e Domiciliada a Rua D, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, Titular da EMPRESA LIMITADA, que gira sob a denominação social de **GEOMAR GONCALVES VIANA**, com sede na Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, com ato constitutivo registrado na JUCEMA, Sob NIRE 21201336089 e inscrita no CNPJ sob nº. 29.091.269/0001-02, resolvem alterar

Folha nº 298
Processo nº 042/2023
Rubrica:

4213-8/00 – OBRAS DE URBUNIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.

7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

8130-3/00 – ATIVIDADES PAISAGISTICAS

0210-1/06 – CULTIVO DE MUDAR EM VIVEIROS FLORESTAIS

4789-0/02 – COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Ato, mediante as seguintes

DO NOME EMPRESARIAL

CLAUSULA 1ª. A Empresa gira sob o nome empresarial: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA 2ª. O capital social é R\$ 600,000,00 (seiscentos Mil Reais) integralizadas, em moeda corrente do País

Paragrafo Único A responsabilidade da titular é limitada ao valor total do capital social integralizado

CLAUSULA 3ª A empresa tem sede e domicilio localizada na a Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000,

DO OBJETO SOCIAL

CLAUSULA 4ª O objeto social da empresa é :

4213-8/00 – OBRAS DE URBUNIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS.


4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA

[Handwritten signatures and marks]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02



- **GEOMAR GONCALVES VIANA** 600.000 quotas 100% R\$ 600.000,00

TOTAL 600.000 quotas 100% R\$ 600.000,00

CLAUSULA 05ª - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social; (**art. 1.052, cc/ 2002**)

CLAUSULA 06ª – a sociedade passa a ter como objeto social o ramo de:

4213-8/00 – OBRAS DE URBUNIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.

7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

8130-3/00 – ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

0210-1/06 – CULTIVO DE MUDAR EM VIVEIROS FLORESTAIS

4789-0/02 – COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS


CLAUSULA 07ª – Fica eleito o foro desta Comarca de Açailândia -MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja;

CLAUSULA 08ª – a sócia Sra. **GEOMAR GONCALVES VIANA**, já qualificado, declara, sob penas da lei que não está impedida de exercer a administração de sociedades, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º, do Código Civil (Lei Nº 10.406/2002);

E por estar assina o presente instrumentos eletronicamente

Açailândia - MA, 30 de janeiro de 2023.

GEOMAR GONCALVES VIANA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
94967350372	GEOMAR GONCALVES VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2023 09:02 SOB N° 20230132162.
PROTOCOLO: 230132162 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301409034. CNPJ DA SEDE: 29091269000102.
NIRE: 21201336089. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2023.
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO

CNPJ: 29.091.269/0001-02

Folha nº 301
Processo nº 012/2023
Rubrica: DE SOUSA

Pelo presente instrumento particular de alteração, **EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO**, Brasileiro, nascido em 05/09/1980, Empresário, inscrito no CPF 936.855.483-87 e Cédula de Identidade, 0000710681968-SESPDGPC/MA, Casado sob Regime Comunhão Parcial de Bens, residente e domiciliado a Rua 7, nº 16, quadra 39 casa 16, bairro, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, Titular da EMPRESA INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de **EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO**, com sede na Rua sete, 16, quadra 39 casa 16, bairro, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, com ato constitutivo registrado na JUCEMA, Sob NIRE 21801297998 e inscrita no CNPJ sob nº. 29.091.269/0001-02, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite, neste ato, na qualidade de sócio, **GEOMAR GONCALVES VIANA**, Brasileira, Nascida em 27/05/1983, Empresária inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, Solteiro, Residente e Domiciliada a Rua D, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000; nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**, e passa sua sede para a Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda – Retira-se da sociedade **EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO**, possuidor do total de 5.000,00 (cinco Mil Reais) dividido em 5.000 Mil quotas no valor de 1 Real cada totalizando 5.000,00 as quais sede e transfere a sócia ora admitida **GEOMAR GONCALVES VIANA**.

Parágrafo Primeiro: O sócio que ora se retira da sociedade declara ter recebidos todos seus direitos e haveres perante a sociedade e o sócio ora admitido, nada mais tendo a reclamar seja a que titulo for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação de suas quotas;

Parágrafo Segundo – A sócia admitida, na condição de cessionário das cotas do cedente a partir deste instrumento assumem todos os deveres e direitos sociais que lhes foram cedidos e transferidos pelo cedente, passando a fazer parte integrante da sociedade com idênticos direitos e obrigações asseguradas aos sócios, conforme estão dispostos no contrato constitutivo da sociedade;


Cláusula Terceira - O acervo desta Empresa Individual, ora transformada, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída, verificando um aumento de 595.000,00 (quinhentos e noventa e cinco Mil Reais) Totalizando um total de 600.000,00 (seiscentos mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país assim distribuídas:

- GEOMAR GONCALVES VIANA	600.000 quotas	100%	R\$ 600.000,00

TOTAL	600.000 quotas	100%	R\$ 600.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Cláusula Quarta - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social; (art. 1.052, cc/ 2002)



Cláusula Quinta – a sociedade passa a ter como objeto social o ramo de:

4213-8/00 – OBRAS DE URBUNIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.

7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

8130-3/00 – ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Para tanto, firmam em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condição da sócia.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileira, Nascida em 27/05/1983, Empresária inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, Solteiro, Residente e Domiciliada a Rua D, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000. Resolve em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA – A sociedade tem a denominação social de **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**, e passa sua sede para a Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000

SEGUNDA CLÁUSULA – O Capital Social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos Mil Reais), dividido em 600.000 (seiscentos Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) subscritas e integralizadas em moeda corrente do país pela sócia assim distribuída:

- GEOMAR GONCALVES VIANA	600.000 quotas	100%	R\$ 600.000,00

TOTAL	600.000 quotas	100%	R\$ 600.000,00

TERCEIRA CLÁUSULA – A sociedade tem como objetivo social o ramo de:

4213-8/00 – OBRAS DE URBUNIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.

7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

8130-3/00– ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Folha n°	303
Processo n°	042/2023
Rubrica:	

QUARTA CLÁUSULA – A sociedade iniciou suas atividades em 17/11/2017, e seu prazo de duração é indeterminado;

QUINTA CLÁUSULA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, Art. 1.057 CC/2002).

Parágrafo Primeiro – No caso de uma das sócias desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar, por escrito, com antecedência de 60 (Sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na “*Décima Primeira Cláusula*” deste instrumento;

SEXTA CLÁUSULA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; (Art. 1.052 CC/2002);

SÉTIMA CLÁUSULA – A administração da sociedade é exercida por sua sócia **GEOMAR GONCALVES VIANA**, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADORA, autorizados o uso do nome empresarial em conjunto ou separadamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização da outra sócia;

OITAVA CLÁUSULA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro – Os lucros e ou prejuízos apurados, podem ser distribuídos, mensal, trimestral, semestral, ou anualmente as quotistas, no valor a ser determinado pelas sócias, independente da participação de cada um no capital social.

Parágrafo Segundo – Total ou parte dos lucros remanescentes podem ser destinados à formação de Reservas de Lucros, ou, então permanecer em Lucros Acumulados.

Parágrafo Terceiro – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

NONA CLÁUSULA – Pelo o exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a titulo de PRÓ-LABORE, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo;


DÉCIMA CLÁUSULA – O Falecimento das sócia não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com seus, remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim;

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação as suas sócias.

DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;

DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA – Fica eleito o foro desta Comarca de Açailândia -MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja;


DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA – a sócia Sra. **GEOMAR GONCALVES VIANA**, já qualificado, declara, sob penas da lei que não está impedida de exercer a administração de sociedades, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011,§ 1º, do Código Civil (Lei Nº 10.406/2002);



Açailândia - MA, 26 de janeiro de 2023.

GEOMAR GONCALVES VIANA

EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
93685548387	EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO
94967350372	GEOMAR GONCALVES VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2023 15:48 SOB N° 21201336089.
PROTOCOLO: 230101739 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301159313. CNPJ DA SEDE: 29091269000102.
NIRE: 21201336089. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2023.
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21801297998		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial			
SEXO Masculino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		
FILHO DE (pai) JOAO LAURINDO DE SOUSA	(mãe) FRANCISCA TEIXEIRA DE SOUSA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/09/1980	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0000710681968	Órgão emissor SESPDGPC	UF MA
CPF(número) 936.855.483-87			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 07			NÚMERO 16
COMPLEMENTO QUADRA 39 CASA 16	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DE ALAH	CEP 65930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002369 - Açailândia
MUNICÍPIO Açailândia	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:			
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA SETE QUADRA 39			NÚMERO 16
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DE ALAH	CEP 65930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002369 - Açailândia
MUNICÍPIO Açailândia	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) dino-est@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8219999 Atividade Secundária 8219901, 8291100	Descrição do Objeto PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ADMINISTRAÇÃO), ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS E FOTOCOPIAS		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 17/11/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 29.091.269/0001-02	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO	
		AUTENTICAÇÃO  MA2190002876983	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

Folha nº 307
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO , consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
93685548387	EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2019 11:26 SOB Nº 20190915528
 PROTOCOLO: 190915528 DE 12/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903671690. NIRE: 21801297998.
 EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 12/08/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		M A
NOME GECMAR GONCALVES VIANA		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 0144946920002 SSP MA		
CPF 949.673.503-72		DATA NASCIMENTO 27/05/1983
FILIAÇÃO ANTONIO GONCALVES VIANA ZENALIA FERNANDES DOS SANTO		
PERMISSÃO []		ACC []
		CAT. HAB. AE
N° REGISTRO 06824412469		VALIDADE 10/04/2024
		1ª HABILITAÇÃO 14/03/2014
OBSERVAÇÕES EAR		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL SAO LUIS, MA		DATA EMISSÃO 22/04/2019
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		88444212114 MA040300692
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1814787004

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Folha nº 308
 Processo nº 04212923
 Rubrica:

[Handwritten signatures and initials]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha n° 304
Processo n° 042/2023
Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.091.269/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/2017	
NOME EMPRESARIAL CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R D	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA10 LOTE 10	
CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DE ALAH	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CHAOVERDE343@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 9120-3009	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/08/2023 às 17:24:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Folha n° 310
Processo n° 042/2023
Rubrica:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 29.091.269/0001-02
NOME EMPRESARIAL: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$600.000,00 (Seiscentos mil reais)


O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: GEOMAR GONCALVES VIANA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/08/2023 às 17:24 (data e hora de Brasília).





Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 29.091.269/0001-02 **Inscrição Estadual:** 12.790687-8
Razão Social: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

Folha nº 311
Processo nº 022/2023
Rubrica:

ENDEREÇO

Logradouro: RUA D
Número: SN **Complemento:** QUADRA10 LOTE 10
Bairro: JARDIM DE ALAH
Município: ACAILANDIA **UF:** MA
CEP: 65930000 **DDD:** **Telefone:** 91203009

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
210106	CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 01/02/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 24/08/2023

Número da Consulta:

Assinatura

[Handwritten signatures and marks]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha n° 352
Processo n° 00212923
Rubrica:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:12:04 do dia 25/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2023.

Código de controle da certidão: **76D4.74A3.4099.B354**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha nº 313
Processo nº 042/2023
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 092404/23

Data da

25/04/2023 21:15:31

Inscrição Estadual: 127906878

CPF/CNPJ: 29091269000102

Razão Social: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA D, SN QUADRA10 LOTE 10 CEP: 65930000 - JARDIM DE ALAH

Telefone: (99)91203009

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/04/2023 21:15:31



Folha nº 354
Processo nº 002/2023
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038875/23

Data da

30/05/2023 16:27:52

Inscrição Estadual: 127906878

CPF/CNPJ: 29091269000102

Razão Social: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA D, SN QUADRA10 LOTE 10 CEP: 65930000 - JARDIM DE ALAH

Telefone: (99)91203009

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/08/2023 21:38:53



Folha n° 315
Processo n° 042/2023
Rubrica:

PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 29.091.269/0001-02

CERTIDÃO Nº: 2733/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

Inscrição Municipal: 3271952802

INICIO DAS ATIVIDADES: 13/08/2019

RUA: RUA: RUA D, SN, QUADRA 10 LOTE 10, CEP - 65930-000

BAIRRO: JARDIM DE ALAH

CIDADE: AÇAILÂNDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA** que possui o CNPJ: **29.091.269/0001-02** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federal No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos

Válida Até: 28/09/2023

Código de Autenticidade: U1DIN50

consulte a

autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

[Handwritten signatures and initials]
23/9

Voltar

Imprimir

Folha n° 316
Processo n° 042/2023
Rubrica:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.091.269/0001-02
Razão Social: EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO
Endereço: RUA SETE QUADRA 39 / JARDIM DE ALAH / ACAILANDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/08/2023 a 13/09/2023

Certificação Número: 2023081508373455098600


Informação obtida em 23/08/2023 21:41:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.091.269/0001-02
Certidão nº: 17252776/2023
Expedição: 25/04/2023, às 21:09:57
Validade: 22/10/2023 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.091.269/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

25/4/23



Folha n° 318
Processo n° 042/2023
Rubrica:

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO

ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.

PARA A TOMADA DE PREÇOS N 002/2023-CPL/PMC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, cumprindo as disposições da Constituição Federal e das normas de trabalho, bem como do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente Que não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz e que não emprega menor de 14 (catorze) anos.

AÇAILÂNDIA – MA 25 de AGOSTO de 2023.

~~Geomar Gonçalves Viana~~
Socio-Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891057/2023

Emissão: 21/07/2023

Validade: 17/01/2024

Chave: WWZy9

Folha nº 319
 Processo nº 0112/2023
 Rubrica:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 29.091.269/0001-02

Registro: 0005484758

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 26/01/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.

SERVÍCIOS DE ARQUITETURA.

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA D, S/N, QUADRA 10, LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/05/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000548496DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS

Registro: 1512096903

CPF: 004.***.***-66

Data Início: 16/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: GEOMAR GONCALVES VIANA

CPF: 949.***.***-72

Função: EMPRESÁRIA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA, firma estabelecida na rua R:D, Quadra 10, lote 10, Bairro: Jardim de Alah, Açailândia-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.091.269/0001-02. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio GEOMAR GONCALVES VIANA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 0144946920002 SSP-MA, CPF nº 949.673.503-72.

CONTRATADO: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS, casada, Engenheira Civil, portador da Carteira Profissional do CREA RN 151209690-3, inscrito no CPF sob o nº 004.924.652-66 e Carteira de Identidade no 5869313 SSP-MA, domiciliado na Rua 14, Lote 07, Bairro Jardim América, Tucuruí-PA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 02(dois) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 02(duas) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é INDETERMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Açailândia-MA, 27 de Abril de 2023.

CHAO VERDE
CONSTRUTORA
LTDA:290912690
00102

Assinado de forma digital
por CHAO VERDE
CONSTRUTORA
LTDA:29091269000102
Dados: 2023.04.28
08:52:01 -03'00'

CONTRATANTE:
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob o no 29.091.269/0001-02

TESTEMUNHAS:

LAIZA LUCAS DOS
SANTOS
BARROS:00492465266

Assinado de forma digital por
LAIZA LUCAS DOS SANTOS
BARROS:00492465266
Dados: 2023.04.27 18:51:26
-03'00'

CONTRATADO:
LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA RN 151209690-3

TESTEMUNHAS:





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230643353

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Substituição à
 MA20230641624

Folha nº 321
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

1. Responsável Técnico
LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 1512096903
 Registro: 137118MA

2. Contratante
 Contratante: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**
AVENIDA D
 Complemento: **QUADRA 10**
 Cidade: **AÇAILÂNDIA**
 País: **Brasil**
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **29.091.269/0001-02**
 Nº: **10**
 Bairro: **JARDIM DE ALAH**
 UF: **MA**
 CEP: **65930000**

3. Vínculo Contratual
 Unidade administrativa: **SEDE**
AVENIDA D
 Complemento: **QUADRA 10**
 Cidade: **AÇAILÂNDIA**
 Data de Início: **27/04/2023** Previsão de término: **Não especificado**
 Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
 Identificação do cargo/função: **Assistente de engenharia**

Nº: **10**
 Bairro: **JARDIM DE ALAH**
 UF: **MA**
 CEP: **65930000**

4. Atividade Técnica
 1000 - OUTRA
 45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade **2,00** Unidade **h/d**

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
 ART DE CARGO E FUNÇÃO

6. Declarações
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS:00492465266
 Assinado de forma digital por LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS:00492465266
 Dados: 2023.05.10 19:05:26 -03'00'

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
AÇAILÂNDIA, **10** de **MAIO** de **2023**
 Local data

LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS - CPF: 004.924.652-66
 CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA:29091269000102
 Assinado de forma digital por CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA:29091269000102
 Dados: 2023.05.17 14:18:48 -03'00'

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **10/05/2023**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZD5dY
 Impresso em: 10/05/2023 às 11:26:42 por: , ip: 200.25.37.76



29/5



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891054/2023
 Emissão: 21/07/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 985BC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Folha nº 322
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS

Registro: 1512096903

CPF: 004.***.***-66

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 02/05/2023

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 137118

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Data de Formação: 24/05/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento Dispensa do pagamento da anuidade / ANUIDADE PARC. EM OUTRO CREA (Válido para Emissão de CRQ até Data Fim do evento). Data de fim do evento: 31/03/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0005484758

CNPJ: 29.091.269/0001-02

Data Início: 16/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



30 f.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


219038/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Registro: **28468D PA PA** RNP: **1512096903**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL



Número da ART: **PA20190437817** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2019 Baixada em: 18/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONE CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 193.2019.20.5.001 Celebrado em: 27/09/2019
Valor do contrato: R\$ 3.724.795,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: VÁRIOS BAIRROS
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Data de início: 22/10/2019 Conclusão efetiva: 22/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1775.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 370.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 525.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 950.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA. ORDEM DE SERVIÇO 039/2019

Número da ART: **PA20200475150** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/03/2020 Baixada em: 03/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONE CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 193.2019.20.5.001 Celebrado em: 24/01/2020
Valor do contrato: R\$ 812.806,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: VÁRIOS BAIRROS
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Coordenadas Geográficas: -3.75849, -49.679047
Data de início: 24/01/2020 Conclusão efetiva: 22/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

219038/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1775.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 370.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 525.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 950.00 metro quadrado;

Observações

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA.

Número da ART: **PA20200485825** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/04/2020 Baixada em: 03/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONE CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUI UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 193.2019.20.5.001 Celebrado em: 27/09/2019
Valor do contrato: R\$ 3.724.795,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: VÁRIOS BAIRROS
Cidade: TUCURUI UF: PA CEP: 68456180
Data de início: 22/10/2019 Conclusão efetiva: 20/09/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1775.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 370.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 525.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 950.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA. ORDEM DE SERVIÇO 039/2019
Aditivo: 2º TERMO ADITIVO

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDA a constante na PLANILHA referente ao seu subitem: 17.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.

Folha nº 324
Processo nº 042/2023
Rubrica:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

Folha n° 325
Processo n° 0112/2023
Rubrica: *[assinatura]*

Página 3/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

219038/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 219038/2020
14/09/2020, 12:00
zcZ14

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zcZ14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tet: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Folha n° 326
Processo n° 02126023
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI, inscrita no CNPJ: 05.251.632/0001-41, neste ato representada por sua Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, infra assinada pelo seu Secretário o Engenheiro Civil **DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE**, ATESTA para devidos fins de direito, que a empresa abaixo relacionada, efetuou os serviços com satisfação, no período relacionado abaixo cujo objeto é a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DANIFICADAS NO MUNICÍPIO DE TUCURUI/PA.**

Segue em anexo Planilha orçamentária referente a etapas finalizadas e executadas dentro do período vigente

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato n°: 119.2019.20.5.002
Ordem de serviço n°: 040/2019
Endereço: VÁRIAS VIAS DE TUCURUI
Período executado: 22/10/2019 a 03/09/2020
ART N° PA20190437771

DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO:

Nome do Responsável Técnico: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
Crea: 151209690-3 D/PA

DADOS DA EMPRESA:

Empresa: **CONE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI**
CNPJ: 02.548.455/0001-71
Endereço: Rua Brasília, n° 50 – Nova Tucuruí, TUCURUI-PA

Tucuruí-PA, 03 DE SETEMBRO 2020.

Eng° Civil **Diego Armando Bustamante**
Secretário de Obras Urbanismo e Habitação
CREA PA: 151181106-4
Port. 054/2019-GP

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão n° 219038/2020
07/03/2023, 16:11
Chave de Impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

(Handwritten signatures and scribbles)



(Handwritten initials)

Folha nº 327
 Processo nº 022/2023
 Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Handwritten signature

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	TOTAL
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M²	150,00	R\$ 227,97	R\$ 34.195,50
1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	200,00	R\$ 1,39	R\$ 278,00
1.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA	UN	4,00	R\$ 426,59	R\$ 1.706,36
1.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA	UN	4,00	R\$ 2.258,09	R\$ 9.032,36
1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF 10/2018	M	20,00	R\$ 44,34	R\$ 886,80
1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M²	77,00	R\$ 200,56	R\$ 15.443,12
1.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05/2018	M²	1.489,70	R\$ 86,01	R\$ 128.129,10
TOTAL DO ITEM 1					R\$ 189.671,24
2 - DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REVISÕES					
2.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M²	1.000,00	R\$ 6,99	R\$ 6.990,00
2.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	M²	4.500,00	R\$ 5,02	R\$ 22.590,00
2.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	500,00	R\$ 45,65	R\$ 22.825,00
2.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	1.758,89	R\$ 2,65	R\$ 4.661,06
2.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	30,00	R\$ 473,67	R\$ 14.210,10
2.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	613,01	R\$ 18,59	R\$ 11.395,86
2.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	500,00	R\$ 2,13	R\$ 1.065,00
2.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	4.143,05	R\$ 12,74	R\$ 52.782,46
2.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	101,00	R\$ 21,59	R\$ 2.180,59
2.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	200,60	R\$ 7,42	R\$ 1.488,45
2.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	M²	3.200,00	R\$ 4,03	R\$ 12.896,00
2.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCL. CAIXA COLETORA)	M³	1.011,16	R\$ 103,96	R\$ 105.120,19
2.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K	M³	596,60	R\$ 27,63	R\$ 16.484,06
2.15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	M²	400,00	R\$ 4,21	R\$ 1.684,00
2.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO	UN	28,00	R\$ 28,17	R\$ 788,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
 07/03/2023, 16:11
 Chave de Impressão: zcZ14
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
 CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ-PA

Handwritten signatures and initials



Handwritten number 35

Folha nº 328
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Autenticado

2.17	DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA					
	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE LUMINÁRIAS	UN	175,00	R\$ 11,26	R\$ 1.970,50	
2.18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M²	3.475,84	R\$ 6,44	R\$ 22.384,41	
2.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M²	4.500,00	R\$ 7,88	R\$ 35.460,00	
2.21	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	100,00	R\$ 131,45	R\$ 13.145,00	
2.22	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	100,00	R\$ 165,75	R\$ 16.575,00	
TOTAL DO ITEM 2					R\$ 366.696,44	
3 - INFRAESTRUTURA						
3.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M²	402,23	R\$ 5,17	R\$ 2.079,53	
3.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO C/ SEIXO FCK= 13,5 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	M³	24,71	R\$ 647,28	R\$ 15.994,29	
3.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	M³	72,62	R\$ 681,39	R\$ 49.482,54	
3.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	709,65	R\$ 6,89	R\$ 4.889,49	
3.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1.853,38	R\$ 6,44	R\$ 11.935,77	
3.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	787,12	R\$ 7,66	R\$ 6.029,34	
3.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	821,06	R\$ 8,31	R\$ 6.823,01	
3.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1.277,43	R\$ 8,18	R\$ 10.449,38	
3.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESFORMA	M²	571,09	R\$ 4,50	R\$ 2.569,91	
3.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	154,25	R\$ 69,20	R\$ 10.674,10	
3.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM (REAP 2X)	M²	965,78	R\$ 58,23	R\$ 56.237,37	
TOTAL DO ITEM 3					R\$ 177.164,73	
4 - SUPERESTRUTURA						
4.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	M³	72,33	R\$ 681,39	R\$ 49.284,94	
4.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREPARO E LANÇAMENTO DE CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	66,91	R\$ 6,89	R\$ 461,01	
4.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	455,44	R\$ 7,66	R\$ 3.488,67	
4.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	686,79	R\$ 8,31	R\$ 5.707,22	
4.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	460,87	R\$ 8,18	R\$ 3.769,92	

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
 CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
 07/03/2023, 16:11
 Chave de Impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and marks]



[Handwritten initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Folha nº 329
Processo nº 042/2023
Rubrica:

4.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESFORMA	M²	431,16	R\$ 4,50	R\$ 1.940,22
4.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM (REAP 2X)	M²	431,16	R\$ 58,23	R\$ 25.106,45
TOTAL DO ITEM 4					R\$ 89.758,43
5 - VEDAÇÕES					
5.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	707,28	R\$ 65,23	R\$ 46.135,87
5.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTE DE ALVENARIA TIPOLO DE BARRO A SINGELO	M²	40,00	R\$ 72,56	R\$ 2.902,40
5.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E= 9CM	M²	100,00	R\$ 126,89	R\$ 12.689,00
5.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL PERFIL EM AÇO/MIOLO CELULAR	M²	250,00	R\$ 108,11	R\$ 27.027,50
5.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA, INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO	M²	18,00	R\$ 635,11	R\$ 11.431,98
5.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA - INSTALAÇÃO DE PONTOS	M²	10,00	R\$ 44,11	R\$ 441,10
TOTAL DO ITEM 5					R\$ 100.627,85
6 - COBERTURA					
6.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	500,00	R\$ 74,50	R\$ 37.250,00
6.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	628,00	R\$ 25,12	R\$ 15.775,36
6.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO A CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	110,00	R\$ 79,25	R\$ 8.717,50
6.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	4.239,12	R\$ 34,28	R\$ 145.317,03
6.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM MAD DE LEI P/ VAO DE 8,0M	UN	6,00	R\$ 1.803,72	R\$ 10.822,32
6.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	2.683,47	R\$ 67,69	R\$ 181.644,08
TOTAL DO ITEM 6					R\$ 399.526,29
7 - FORRO					
7.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	M²	6.451,78	R\$ 46,12	R\$ 297.556,09
7.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO EM LAMBRI DE PVC	M²	6.451,78	R\$ 40,24	R\$ 259.619,63
7.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M²	358,13	R\$ 44,84	R\$ 16.058,55
TOTAL DO ITEM 7					R\$ 573.234,27
8 - ESQUADRIAS					
8.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA	UN	46,00	R\$ 1.009,25	R\$ 46.425,50

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11
Chave de Impressão: zcz14
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Folha nº 330
Processo nº 042/2023
Rubrica:

8.3	PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M²	100,00	R\$ 336,84	R\$ 33.684,00
8.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	84,00	R\$ 361,02	R\$ 30.325,68
8.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)	M²	34,05	R\$ 407,35	R\$ 13.870,27
8.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	20,00	R\$ 918,83	R\$ 18.376,60
8.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	33,00	R\$ 32,64	R\$ 1.077,12
8.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	20,00	R\$ 35,94	R\$ 718,80
8.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M²	90,00	R\$ 618,58	R\$ 55.672,20
8.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M²	9,00	R\$ 465,70	R\$ 4.191,30
TOTAL DO ITEM 8					R\$ 204.341,47

9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6.600,17	R\$ 3,08	R\$ 20.328,52
9.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5.000,02	R\$ 4,96	R\$ 24.800,10
9.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.000,99	R\$ 11,84	R\$ 35.531,72
9.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	R\$ 18,03	R\$ 4.507,50
9.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 6MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.000,00	R\$ 7,55	R\$ 15.100,00
9.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	108,00	R\$ 10,00	R\$ 1.080,00
9.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	78,00	R\$ 11,90	R\$ 928,20
9.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA	UN	3,00	R\$ 201,19	R\$ 603,57
9.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	127,00	R\$ 12,82	R\$ 1.628,14

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11
Chave de Impressão: zcz14
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Folha nº 331
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Handwritten signature

9.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	14,00	R\$ 52,17	R\$ 730,38
9.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 53,19	R\$ 106,38
9.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	26,00	R\$ 55,10	R\$ 1.432,60
9.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	8,00	R\$ 55,10	R\$ 440,80
9.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 60,34	R\$ 120,68
9.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	R\$ 10,45	R\$ 41,80
9.18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	R\$ 10,95	R\$ 43,80
9.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 13,04	R\$ 26,08
9.23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 69,49	R\$ 138,98
9.24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	16,00	R\$ 85,55	R\$ 1.368,80
9.25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.259,40	R\$ 7,41	R\$ 9.332,15
9.26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.320,80	R\$ 9,39	R\$ 31.182,31
9.27	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC DE 1 1/2"	M	619,50	R\$ 17,83	R\$ 11.045,69
9.28	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC DE 2"	M	377,00	R\$ 22,63	R\$ 8.531,51
9.29	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED DOWNLIGHT SLIM 24 W 6500 K BIVOLT	UN	168,00	R\$ 206,12	R\$ 34.628,16
9.30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - AF 09/2017	UN	93,00	R\$ 39,68	R\$ 3.690,24
9.32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	50,00	R\$ 63,56	R\$ 3.178,00
9.33	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	294,00	R\$ 46,70	R\$ 13.729,80
9.35	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO E	UN	20,00	R\$ 174,81	R\$ 3.496,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11

Chave de Impressão: zcZ14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Folha nº 332
Processo nº 042/2023
Rubrica:

	TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA). AF_01/2016						
9.36	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	89,00	R\$ 161,01	R\$ 14.329,89		
9.38	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 620,93	R\$ 620,93		
9.40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 392,19	R\$ 392,19		
TOTAL DO ITEM 9					R\$ 243.115,12		
10 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							
10.1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
10.1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 7,25	R\$ 36,25		
10.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 28,74	R\$ 143,70		
10.1.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO A PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)	PT	8,00	R\$ 380,01	R\$ 3.040,08		
10.1.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 36,73	R\$ 183,65		
10.1.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00	R\$ 7,79	R\$ 327,18		
10.1.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00	R\$ 12,83	R\$ 269,43		
10.1.15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	R\$ 13,77	R\$ 82,62		
10.1.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00	R\$ 22,71	R\$ 817,56		
TOTAL DO ITEM 10.1					R\$ 4.900,47		
10.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							
10.2.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	26,00	R\$ 180,05	R\$ 4.681,30		
10.2.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FOSSA E SUMIDOURO EM ALVENARIA CERÂMICA E CONCRETO ESTRUTURAL, DIÂMETRO 2 M E ALTURA DE 3,06 M	UNID ADE	2,00	R\$ 5.436,33	R\$ 10.872,66		
10.2.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 20,57	R\$ 61,71		
10.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL,	M	50,00	R\$ 45,25	R\$ 2.262,50		

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11

Chave de Impressão: zcz14


O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas



40 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO



15	ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014					
10.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	M	25,00	R\$ 15,79	R\$	394,75
10.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	M	15,00	R\$ 23,05	R\$	345,75
TOTAL DO ITEM 10.2					R\$	18.618,67
TOTAL DO ITEM 10					R\$	23.519,14
11 - REVESTIMENTOS						
11.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	1 747,12	R\$ 3,81	R\$	6.656,53
11.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST	M²	480,00	R\$ 33,63	R\$	16 142,40
11.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDURA DE ARGAMASSA (E = 2 CM/H = 15 CM), EM REBOCO NO TRAÇO 1:2:5	M	166,00	R\$ 9,79	R\$	1 625,14
11.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	1 669,06	R\$ 32,86	R\$	54 845,31
11.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M²	238,00	R\$ 61,77	R\$	14 701,26
TOTAL DO ITEM 11					R\$	93.970,64
12 - PINTURA						
12.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	21 700,00	R\$ 12,20	R\$	264 740,00
12.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M²	21 700,00	R\$ 2,65	R\$	57 505,00
12.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	13 000,00	R\$ 14,54	R\$	189 020,00
12.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICO COM ACABAMENTO SEMIBRILHO NA COR OCEANO NAS PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M²	10 000,00	R\$ 15,59	R\$	155 900,00
12.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO SEMIBRILHO (FAB. CORAL OU SIMILAR) NA COR URBANO, DA LINHA DECORA, DUAS DEMÃOS	M²	9 207,70	R\$ 18,87	R\$	173 749,30
12.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, BRANCO NEVE	M²	9 775,91	R\$ 17,52	R\$	171 273,94
12.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, BRANCO GELO	M²	1 201,90	R\$ 17,52	R\$	21 057,29
12.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M²	4 152,44	R\$ 40,17	R\$	166 803,51
12.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	50,00	R\$ 25,83	R\$	1 291,50
TOTAL DO ITEM 12					R\$	1.201.340,54
13 - PISO						

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020

07/03/2023, 16:11

Chave de Impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Foiha nº 334
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Handwritten signature

13.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M²	3.298,79	R\$ 42,38	R\$ 139.802,72
13.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF 06/2014	M²	3.000,00	R\$ 51,58	R\$ 154.740,00
13.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA	M²	1.000,00	R\$ 59,72	R\$ 59.720,00
13.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	M²	583,29	R\$ 79,38	R\$ 16.903,97
13.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO LUNAR, COM ARGAMASSA AC III, DIMENSÕES = 52 X 52 CM, INCLUSIVE REJUNTE CINZA PLATINA	M²	3.382,79	R\$ 94,14	R\$ 318.455,85
13.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS	M²	100,00	R\$ 157,89	R\$ 15.789,00
13.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	444,46	R\$ 14,38	R\$ 6.391,33
13.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	55,40	R\$ 65,47	R\$ 3.627,04
13.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO DE BORRACHA TÁTIL (16 UN)	M²	241,02	R\$ 130,74	R\$ 31.510,95
13.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	583,29	R\$ 94,53	R\$ 55.138,40
TOTAL DO ITEM 13					R\$ 802.079,26

14 - LOUÇAS E METAIS

14.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BARRA EM AÇO INOX (PNE)	M	10,00	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00
14.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10,00	R\$ 346,07	R\$ 3.460,70
14.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 564,23	R\$ 2.256,92
14.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	R\$ 141,74	R\$ 283,48
14.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	21,00	R\$ 89,18	R\$ 1.872,78
14.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00	R\$ 44,98	R\$ 134,94
14.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E	UN	23,00	R\$ 460,44	R\$ 10.590,12

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11

Chave de impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: +55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Folha n° 335
Processo n° 042/2023
Rubrica:

14.2	INSTALAÇÃO AF 12/2013					
1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2016	UN	2,00	R\$ 216,65	R\$	433,30
TOTAL DO ITEM 14						R\$ 21.632,24
16 - IMPERMEABILIZAÇÃO						
16.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDACIT (NORMAL)	M²	120,00	R\$ 14,18	R\$	1 701,60
16.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME (GOL 2 + SIKA 1)	M²	75,00	R\$ 60,57	R\$	4.542,75
16.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO P/MADEIRA C/CARBOLINEUM	M²	27,72	R\$ 5,45	R\$	151,07
16.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA C/ FILME DE ALUMINIO	M²	56,95	R\$ 81,17	R\$	4 622,63
16.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA SBS-4MM C/ FILME DE POLIETILENO	M²	62,10	R\$ 81,03	R\$	5 031,96
TOTAL DO ITEM 16						R\$ 16.050,01
17 - SERVIÇOS DIVERSOS						
17.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA EM METAL, DIM = 40X60 CM	UN	8,00	R\$ 1 557,95	R\$	12 463,60
17.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M²	1 154,34	R\$ 4,73	R\$	5 460,03
17.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	1 000,00	R\$ 16,95	R\$	16 950,00
TOTAL DO ITEM 17						R\$ 34.873,63
TOTAL FINAL						R\$ 4.537.601,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Diego Armando Bustamante
Eng° Civil Diego Armando Bustamante
Secretário de Obras Urbanismo e Habitação
CREA PA: 151181106-4
Port. 054/2019-GP

Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11
Chave de Impressão: zcZ14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.

13 F



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209959/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
 Registro: **28468D PA PA** RNP: **1512096903**
 Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Folha nº 336
 Processo nº 0426023
 Rubrica:

Número da ART: **PA20190417025** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/08/2019 Baixada em: 08/04/2020
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: **VANDERSON R LOPES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
 Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
 Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
 Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
 Contrato: 112.2017.20.3.003 Celebrado em: 02/10/2017
 Valor do contrato: R\$ 398.635,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: RUA JARDIM NOVA AMERICA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: NOVA TUCURUI
 Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456000
 Data de início: 25/10/2017 Conclusão efetiva: 31/12/2019
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 96.84 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 9.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 30000.00 watt;**

Observações

REGISTRO DO CONTRATO Nº 112.2017.20.3.003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA DA NOVA TUCURUÍ, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA TUCURUÍ, CIDADE DE TUCURUÍ-PA.

Número da ART: **PA20190435903** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2019 Baixada em: 09/04/2020
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: **VANDERSON R LOPES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
 Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
 Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
 Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
 Contrato: 112.2017.20.3.003 Celebrado em: 02/10/2017
 Valor do contrato: R\$ 398.635,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: RUA JARDIM NOVA AMERICA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: NOVA TUCURUI
 Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456000
 Data de início: 03/04/2018 Conclusão efetiva: 31/12/2019
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 96.84 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 9.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 30000.00 watt;**

Observações

REGISTRO DO CONTRATO Nº 112.2017.20.3.003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA DA NOVA TUCURUÍ, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA TUCURUÍ, CIDADE DE TUCURUÍ-PA.

Aditivo: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209959/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Número da ART: **PA20190435910** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2019 Baixada em: 09/04/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **VANDERSON R LOPES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 112.2017.20.3.003 Celebrado em: 03/07/2018
Valor do contrato: R\$ 398.635,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JARDIM NOVA AMERICA Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA TUCURUI
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456000
Data de início: 03/08/2018 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Folha nº 337
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 96.84 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 9.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 30000.00 watt;**

Observações

REGISTRO DO CONTRATO Nº 112.2017.20.3.003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA DA NOVA TUCURUÍ, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA TUCURUÍ, CIDADE DE TUCURUÍ-PA.
Aditivo: 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PA20190435912** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2019 Baixada em: 09/04/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **VANDERSON R LOPES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 112.2017.20.3.003 Celebrado em: 20/05/2019
Valor do contrato: R\$ 398.635,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JARDIM NOVA AMERICA Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA TUCURUI
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456000
Data de início: 03/02/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 96.84 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 9.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 30000.00 watt;**

Observações

REGISTRO DO CONTRATO Nº 112.2017.20.3.003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA DA NOVA TUCURUÍ, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA TUCURUÍ, CIDADE DE TUCURUÍ-PA.
Aditivo: 3º TERMO ADITIVO

Número da ART: **PA20190435917** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2019 Baixada em: 09/04/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **VANDERSON R LOPES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 112.2017.20.3.003 Celebrado em: 12/08/2019
Valor do contrato: R\$ 77.564,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 08/03/2023, às 15:37.

115



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


209959/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JARDIM NOVA AMERICA
Complemento:
Cidade: TUCURUÍ
Data de início: 03/08/2019 Conclusão efetiva: 02/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

Nº: S/N
Bairro: NOVA TUCURUI
UF: PA
CEP: 68456000



CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 96.84 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 9.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 30000.00 watt;**

Observações

REGISTRO DO CONTRATO Nº 112.2017.20.3.003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA DA NOVA TUCURUÍ, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA TUCURUÍ, CIDADE DE TUCURUÍ-PA. 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

Número da ART: **PA20200483920** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/04/2020 Baixada em: 09/04/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **VANDERSON R LOPES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 112.2017.20.3.003 Celebrado em: 12/08/2019
Valor do contrato: R\$ 63.165,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Órgão Público Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA JARDIM NOVA AMERICA Bairro: NOVA TUCURUI
Complemento: UF: PA CEP: 68456000
Cidade: TUCURUÍ
Coordenadas Geográficas: -3.762688, -49.680365
Data de início: 03/08/2019 Conclusão efetiva: 08/04/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 96.84 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 9.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 30000.00 watt;**

Observações

REGISTRO DO CONTRATO Nº 112.2017.20.3.003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA DA NOVA TUCURUÍ, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA TUCURUÍ, CIDADE DE TUCURUÍ-PA. 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia de Civil, EXCLUÍDAS as constantes na PLANILHA referente aos itens FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO; FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO; FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA IGUAL OU MENOR A 2,0 M; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e seus subitens.



116 fi



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


209959/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 209959/2020
13/04/2020, 10:03
zd7B2



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zd7B2



1174



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI**, inscrita no CNPJ: 05.251.632/0001-41, representada por sua Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, infra assinada pelo Secretário o Engenheiro Civil **DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE**, ATESTA para devidos fins de direito, que a empresa abaixo relacionada, efetuou os serviços com satisfação, no período relacionado abaixo cujo objeto é a prestação de **REFORMA DA PRAÇA DA NOVA TUCURUI, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA TUCURUI, CIDADE DE TUCURUI-PA.**

Segue em anexo Planilha orçamentária referente a etapas finalizadas e executadas dentro do período vigente.

Dados da obra/serviço:

Contrato nº: 112.2017.20.3.003 - TP-CPL-003/2017;

Endereço: RUA JARDIM NOVA AMÉRICA, NOVA TUCURUI, TUCURUI-PA;

Período executado: : 25/10/2017 a 07/04/2020.

Dados do Responsável Técnico:

Nome do Responsável Técnico – Serviço: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS;

Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL;

Crea: RN 151209690-3;

ART de execução: PA20190417025; PA20190435903; PA20190435910; PA20190435912;

PA20190435917; PA20200483920.

Dados da Empresa:

Empresa: VANDERSON R LOPES EIRELI;


CNPJ: 21.946.485/0001-80;

Endereço: Rua F, nº 37, Santa Mônica, TUCURUI-PA.

TUCURUI-PA, 08 de Abril de 2020

Diego Armando Bustamante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
CNPJ: 05.251.632/0001-41
Secretário de Obras Urbanismo e Habitação
Engº Civil Diego Armando Bustamante
CREA PA: 151181106-4
Port. 054/2019-GP

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 209959/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 209959/2020
08/03/2023, 15:37

Chave de Impressão: zd7B2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 6 folhas



LIB F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Folha nº 34
Processo nº 002/2023
Rubrica:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA DA NOVA TUCURUÍ, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA TUCURUÍ, CIDADE DE TUCURUÍ-PA.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-CPL-003/2017-PMT PROCESSO Nº: 20170630-PMT

Item	Serviços	Unid.	Quant.	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Fornecimento e execução de barracão da obra em madeira para almoxarifado/depósito com piso cimentado	m²	12,00	R\$ 227,68	R\$ 2.732,16
1.2	Instalação provisória de água e esgoto para obra	un	1,00	R\$ 367,92	R\$ 367,92
1.3	Instalação provisória de luz e força para obra	un	1,00	R\$ 1.315,15	R\$ 1.315,15
1.4	Placa indicativa da obra, confeccionada em estrutura de madeira de lei e revestida com chapas de aço galvanizado e pintadas conforme padronização da Contratante com dimensões 200 x 180 cm	m²	3,60	R\$ 541,35	R\$ 1.948,86
1.5	Fornecimento e instalação de tapume em chapa de madeira compensada (e=4mm) e (h=2,20m)	m²	476,37	R\$ 40,26	R\$ 19.178,66
TOTAL DO ITEM 1					R\$ 25.542,75
2 - DEMOLIÇÕES, RECUPERAÇÕES E RETIRADAS					
2.1	Demolição de piso em concreto (quadra e=10cm)	m³	60,52	R\$ 203,40	R\$ 12.309,77
2.2	Demolição de mureta em concreto (quadra)	m³	4,87	R\$ 203,40	R\$ 990,56
2.3	Demolição de pisos em concreto, interno da praça (camada regularizadora, e= 3 cm)	m³	18,20	R\$ 203,40	R\$ 3.701,88
2.4	Demolição de pisos em concreto, das calçadas externas (camada regularizadora, e= 3 cm)	m³	24,80	R\$ 203,40	R\$ 5.044,32
2.5	Demolição de escadas em concreto	m³	1,49	R\$ 203,40	R\$ 303,07
2.6	Demolição de meio fio em canteiros e passeios internos da praça com empilhamento	m	379,01	R\$ 7,96	R\$ 3.016,92
2.7	Demolição de monumentos em concreto	m³	0,30	R\$ 203,41	R\$ 61,02
2.8	Demolição de bancos de concreto	m³	1,63	R\$ 203,41	R\$ 331,56
2.9	Demolição de bancos em alvenaria e muretas (h=0,90m)	m³	39,47	R\$ 40,24	R\$ 1.588,27
2.10	Retirada de Alambrado com telas de arame galvanizado e tubos de aço galvanizado	m²	318,34	R\$ 18,57	R\$ 5.911,57
2.11	Retirada de postes de concreto	un	2,00	R\$ 229,51	R\$ 459,02
2.12	Retirada de cruzetas de madeira em poste	un	4,00	R\$ 86,40	R\$ 345,60
2.13	Recuperação de meio fio das calçadas em volta da praça (passeios externos) e nos canteiros dos playgrounds, incluindo revestimento	m	186,10	R\$ 33,33	R\$ 6.202,71
2.14	Recuperação de muretas conforme áreas definidas em projeto, incluindo revestimento	m²	13,06	R\$ 64,64	R\$ 844,20
2.15	Carga e descarga mecanizada em caminhão basculante com transporte para remoção de entulho para fora	m³	234,05	R\$ 11,40	R\$ 2.668,17
2.16	Remoção de grama e vegetação dos canteiros com enxada	m²	499,80	R\$ 2,85	R\$ 1.424,43
TOTAL DO ITEM 2					R\$ 45.203,08
3 - URBANIZAÇÃO					
3.1	Execução de roço e limpeza manual em áreas gramadas	m²	424,96	R\$ 6,79	R\$ 2.885,48
3.2	Fornecimento e execução de banco em concreto polido (dim=0,6x3,00m), inclusive pintura com resina acrílica, duas demãos	un	3,00	R\$ 1.821,73	R\$ 5.465,19
3.3	Fornecimento e execução de bancos em concreto polido (curvos), inclusive pintura com resina acrílica, duas demãos - 06 unidades	Cj.	1,00	R\$ 20.464,54	R\$ 20.464,54
3.4	Fornecimento e instalação de lixeiras seletivas, inclusive chumba mento	un	6,00	R\$ 1.224,03	R\$ 7.344,18
3.5	Fornecimento e execução de piso em concreto, fck 20 MPa, espessura 3 cm, com juntas de dilatação plástica, em passarelas internas da praça	m²	606,54	R\$ 31,96	R\$ 19.385,02
3.6	Fornecimento e execução de piso em concreto, fck 20 MPa, espessura 3 cm, com juntas de dilatação plástica, em passeios (calçadas externas), inclusive rampas de acesso	m²	872,41	R\$ 31,96	R\$ 27.882,22
3.7	Fornecimento e execução de piso em concreto frisado em rampas, fck 20 MPa, espessura 3 cm, com juntas de dilatação plástica, conforme áreas definidas em projeto	m²	30,10	R\$ 31,96	R\$ 962,00
3.8	Fornecimento e execução de piso em concreto 20 MPa, e=7cm, com junta de dilatação plástica, em áreas definidas em projeto e em novas rampas	m²	34,21	R\$ 58,81	R\$ 2.011,89
3.9	Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional e de alerta em concreto pintado nas cores amarelo e vermelho, em rampas e passeios, conforme demarcações em projeto	m²	111,90	R\$ 122,82	R\$ 13.743,56
3.10	Fornecimento e execução de meio fio em concreto em passeios internos da praça	m	358,11	R\$ 27,12	R\$ 9.711,94
3.11	Execução de limpeza de superfícies para recebimento de nova pintura, com jato de alta pressão de ar e água em meios fios em canteiros e calçadas, muro de contenção e pórticos para suporte da tabela de basquete	m²	75,41	R\$ 2,66	R\$ 200,59

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 08/03/2023, às 15:37.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 209959/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 209959/2020
08/03/2023, 15:37

Chave de Impressão: z07B2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 6 folhas



49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Folha nº 342
Processo nº 042/2023
Rubrica:

3.12	Fornecimento e execução de aterro compactado em duas rampas e para execução de extensão de passeio	m²	6,01	R\$ 97,57	R\$ 586,40
3.13	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto estrutural fck 20 Mpa para duas rampas	m²	3,40	R\$ 678,66	R\$ 2.307,44
3.14	Fornecimento de forma de madeira para concreto inclusive desforma para duas rampas	m²	1,58	R\$ 34,46	R\$ 54,45
3.15	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-60 B Ø 5,0 mm para duas rampas	kg	18,39	R\$ 8,87	R\$ 163,12
3.16	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-50B/ 6.3 mm para duas rampas	kg	49,24	R\$ 8,45	R\$ 416,08
3.17	Fornecimento e execução de piso em concreto fck 20MPa, espessura 5cm com junta de dilatação plástica em passeios (calçadas externas) inclusive rampas de acesso	m²	26,32	R\$ 636,00	R\$ 16.739,52
3.18	Execução de estrutura de concreto armado em contenção lateral da quadra	m³	0,84	R\$ 2.787,73	R\$ 2.341,69
3.19	Fornecimento e execução de sarjeta em concreto simples (larg=30cm, comp=78m)	m²	2,73	R\$ 864,20	R\$ 2.359,27
3.20	Fornecimento e execução de canaleta na lateral da quadra (l= 17cm)	m	30,60	R\$ 10,60	R\$ 324,36
3.21	Fornecimento e execução de caixa de passagem 30x30x40cm c/ tampa e dreno brita.	un	2,00	R\$ 184,56	R\$ 369,12
3.22	Fornecimento e plantio de grama esmeralda em rolo	m²	499,80	R\$ 19,54	R\$ 9.766,09
3.23	Fornecimento e plantio de forração	m²	50,00	R\$ 61,20	R\$ 3.060,00
3.24	Fornecimento e plantio de árvore ornamental com altura de muda igual ou menor a 2,0m	un	12,00	R\$ 64,90	R\$ 778,80
3.25	Fornecimento e instalação de guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1.1/2"	m²	37,60	R\$ 365,81	R\$ 13.754,46
3.26	Execução de escavação manual de vala em solo de 1ª categoria até 2,00 m	m³	17,48	R\$ 65,97	R\$ 1.153,16
TOTAL DO ITEM 3					R\$ 164.230,55
4 - PINTURA					
4.1	Fornecimento e aplicação de fundo selador acrílico em áreas de muretas definidas em projeto, uma demão	m²	26,12	R\$ 2,01	R\$ 52,50
4.2	Lixamento e emassamento com massa acrílica em áreas de muretas definidas em projeto, duas demãos	m²	26,12	R\$ 10,68	R\$ 278,96
4.3	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta látex acrílico semi-brilho (fab. Coral ou similar) na cor branco gelo na mureta de contenção, duas demãos	m²	21,78	R\$ 18,39	R\$ 400,53
4.4	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica premium na cor cinza chumbo, nova cor, para piso cimentado, duas demãos.	m²	1.078,45	R\$ 12,68	R\$ 13.674,75
4.5	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica premium nova cor, na cor branco neve, para meio fio de canteiros e calçadas, duas demãos	m²	359,91	R\$ 12,68	R\$ 4.563,66
4.6	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica com acabamento fosco da linha econômica na cor Oceano (ref. 170, fab. Coral ou similar), três demãos, inclusive duas demãos de resina acrílica, em muretas definidas em projeto	m²	4,34	R\$ 24,76	R\$ 107,46
4.7	Fornecimento e aplicação de pintura acrílica premium nova cor, na cor azul, em rampas de acesso, duas demãos	m²	7,44	R\$ 14,03	R\$ 104,38
4.8	Fornecimento e execução de pintura acrílica premium nova cor, na cor branco, para sinalização horizontal de pictograma em rampas de acesso	m²	0,86	R\$ 20,61	R\$ 17,72
4.9	Fornecimento e aplicação de pintura automotiva na cor cinza chassis (fab. rural ou similar), duas demãos, incluso uma demão de fundo anticorrosivo em postes elétricos	m²	11,30	R\$ 35,86	R\$ 405,22
4.10	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica premium na cor cinza, nova cor, em postes de concreto (04 unidades), duas demãos.	m²	35,20	R\$ 13,69	R\$ 481,89
4.11	Execução de pintura com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado em guarda corpo, duas demãos	m²	37,60	R\$ 23,98	R\$ 901,65
TOTAL DO ITEM 4					R\$ 20.988,72
5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
5.1	Fornecimento e instalação de fita isolante autofusão 20 m	un	1,00	R\$ 42,20	R\$ 42,20
5.2	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alvenaria Dim. (300 x 300 x 320 mm)	un	11,00	R\$ 156,99	R\$ 1.726,89
5.3	Fornecimento, lançamento e ligação de cabo unipolar de cobre isolante PVC 450 / 750V - Ø 4 mm² - Preto	m	286,00	R\$ 5,56	R\$ 1.590,16
5.4	Fornecimento, lançamento e ligação de cabo unipolar de cobre isolante PVC 450 / 750V - Ø 4 mm² - Vermelho	m	210,00	R\$ 5,56	R\$ 1.167,60
5.5	Fornecimento, lançamento e ligação de cabo unipolar de cobre isolante PVC 450 / 750V - Ø 6 mm² - Preto	m	150,00	R\$ 6,77	R\$ 1.015,50
5.6	Fornecimento, lançamento e ligação de cabo unipolar de cobre isolante PVC 450 / 750V - Ø 6 mm² - Vermelho	m	150,00	R\$ 6,77	R\$ 1.015,50
5.7	Fornecimento, lançamento e ligação de cabo unipolar de cobre isolante PVC 450 / 750V - Ø 10 mm² - Verde	m	15,00	R\$ 10,33	R\$ 154,95
5.8	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnético 16 A	un	2,00	R\$ 54,89	R\$ 109,78

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 209959/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 209959/2020
08/03/2023, 15:37

Chave de Impressão: zd7B2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Folha nº 343
Processo nº 042/2023
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 209959/2020, emitida em 13/04/2020



5.9	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnético 30 A	un	1,00	R\$ 58,96	R\$ 58,96
5.10	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnético 35 A	un	1,00	R\$ 61,88	R\$ 61,88
5.11	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível Ø 1"	m	298,00	R\$ 9,42	R\$ 2.807,16
5.12	Fornecimento e instalação de poste em tubo de aço galvanizado de 4", com 6 m, inclusive chumbador de aço e base em concreto para fixação	un	6,00	R\$ 1.379,15	R\$ 8.274,90
5.13	Fornecimento e instalação de lâmpada de vapor metálico 250 w	un	20,00	R\$ 85,86	R\$ 1.717,20
5.14	Fornecimento e instalação de reator de vapor metálico 250W	un	20,00	R\$ 100,96	R\$ 2.019,20
5.15	Fornecimento e instalação de Relé fotoelétrico RM - 74/N 220 v - ILUMATIC ou similar	un	18,00	R\$ 47,40	R\$ 853,20
5.16	Fornecimento e instalação de base relé fotoelétrico	un	18,00	R\$ 10,52	R\$ 189,36
5.17	Fornecimento e instalação de suporte de 03 braços para luminárias, inclusive pintura com tinta automotiva na cor azul sint (ref. 5497 5036, fab. Coral ou similar), duas demãos e uma demão de fundo anticorrosivo	un	6,00	R\$ 268,52	R\$ 1.611,12
5.18	Fornecimento e instalação de mureta de medição em alvenaria, inclusive revestimentos argamassados e pintura PVA	un	1,00	R\$ 2.227,25	R\$ 2.227,25
5.19	Fornecimento e instalação de cruzeta em concreto para postes de concreto	un	4,00	R\$ 167,80	R\$ 671,20
5.20	Fornecimento e instalação de refletor para lâmpada de alta pressão vapor metálico de 400 W, incluindo reator e lâmpada	un	8,00	R\$ 335,71	R\$ 2.685,68
5.21	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de aterramento Dim. (300 x 300 x 320 mm)	un	1,00	R\$ 156,99	R\$ 156,99
5.22	Fornecimento e instalação de cabeçote de alumínio para eletroduto 1"	un	5,00	R\$ 23,75	R\$ 118,75
5.23	Fornecimento e instalação de haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m	un	3,00	R\$ 63,99	R\$ 191,97
5.24	Fornecimento e instalação de roldana 600 V, porcelana vidrada	un	5,00	R\$ 52,83	R\$ 264,15
5.25	Fornecimento e instalação de pontaete em aço galvanizado 6 m	un	1,00	R\$ 235,55	R\$ 235,55
5.26	Fornecimento e instalação de unidade consumidora individual - Bifásica Padrão Celpa	un	1,00	R\$ 188,50	R\$ 188,50
5.27	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição aço - embutir, Cap. 08 disjuntores unipolares	un	1,00	R\$ 94,29	R\$ 94,29
5.28	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA 80A	un	1,00	R\$ 113,80	R\$ 113,80
5.29	Fornecimento e instalação de luminária aberta para iluminação pública com braço em tubo de aço galvanizado instalada nos postes de concreto	un	2,00	R\$ 156,21	R\$ 312,42
5.30	Fornecimento e instalação de contactora tripolar nominal 80A	un	1,00	R\$ 576,61	R\$ 576,61
5.31	Fornecimento e instalação de abraçadeira metálica com clipe para fixação de eletroduto em postes	un	10,00	R\$ 10,78	R\$ 107,80
5.32	Fornecimento e instalação de cabo multiplex 4x16mm²	m	99,00	R\$ 10,93	R\$ 1.082,07
5.33	Fornecimento e instalação de luminária pública fechada instalada nos postes de aço galvanizado	un	18,00	R\$ 661,09	R\$ 11.899,62
5.34	Fornecimento e instalação de eletroduto rígido rosçável PVC 2"	m	9,00	R\$ 17,51	R\$ 157,59
TOTAL DO ITEM 5					R\$ 45.499,80

6 - PLAY GROUND

6.1	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica premium, nova cor, conforme cores definidas em projeto, sendo quatro cores quentes (verde, amarelo demarcação, vermelho e azul), em brinquedos de concreto do playground	m²	27,17	R\$ 20,43	R\$ 555,08
6.2	Fornecimento e instalação de Balanço Canarinho, inclusive bases em concreto para chumbamento	un	1,00	R\$ 9.179,07	R\$ 9.179,07
6.3	Fornecimento e execução de colchão de areia e=20 cm	m²	84,48	R\$ 27,12	R\$ 2.291,10
6.4	Fornecimento e instalação de tubo PVC DN 100mm para drenagem	m	26,00	R\$ 59,15	R\$ 1.537,90
6.5	Fornecimento e instalação de manta Bidim RT-10	m²	18,20	R\$ 9,20	R\$ 167,44
6.6	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1.5m, com camada de areia lançamento manual	m³	0,39	R\$ 187,16	R\$ 72,99
6.7	Fornecimento e lançamento de seixo com espalhamento	m³	0,78	R\$ 175,80	R\$ 137,12
TOTAL DO ITEM 6					R\$ 13.940,71

7 - ACADEMIA AO AR LIVRE

7.1 - BLOCOS DE CONCRETO PARA CHUMBAMENTO DOS 06 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

7.1.1	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-60 B Ø 5.0 mm	kg	12,97	R\$ 8,87	R\$ 115,04
7.1.2	Fornecimento de forma de madeira para concreto inclusive desforma	m²	8,64	R\$ 34,46	R\$ 297,73
7.1.3	Fornecimento, preparo e lançamento de lastro de concreto magro e=5,00 cm	m²	6,00	R\$ 37,88	R\$ 227,28
7.1.4	Apiloamento de fundo de valas	m²	6,00	R\$ 8,28	R\$ 49,68
7.1.5	Execução de escavação manual de vala em solo de 1ª categoria com profundidade até 2,00 m	m³	3,60	R\$ 65,98	R\$ 237,53
7.1.6	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto estrutural controle "B" fck 20 Mpa para bloco da base	m³	1,30	R\$ 678,66	R\$ 882,26
7.1.7	Fornecimento e execução de reaterro de vala	m³	2,00	R\$ 50,11	R\$ 100,22
TOTAL DO ITEM 7.1					R\$ 1.909,74

7.2 - EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

7.2.1	Fornecimento e instalação de roda dupla metálico	un	1,00	R\$ 3.184,03	R\$ 3.184,03
-------	--	----	------	--------------	--------------

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ-PA

Certidão nº 209959/2020
08/03/2023, 15:37

Chave de Impressão: zc7B2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Folha nº 314
Processo nº 012/2023
Rubrica:

7.2.2	Fornecimento e instalação de elíptico mecânico metálico	un	1,00	R\$ 3.366,63	R\$ 3.366,63
7.2.3	Fornecimento e instalação de simulador de caminhada metálica	un	1,00	R\$ 3.144,03	R\$ 3.144,03
7.2.4	Fornecimento e instalação de twist triplo metálico	un	1,00	R\$ 3.103,78	R\$ 3.103,78
7.2.5	Fornecimento e instalação de remador metálico	un	1,00	R\$ 1.754,06	R\$ 1.754,06
7.2.6	Fornecimento e instalação de barra fixa metálica	un	1,00	R\$ 2.012,69	R\$ 2.012,69
7.2.7	Fornecimento e instalação de placa para ar livre	un	1,00	R\$ 2.061,93	R\$ 2.061,93
TOTAL DO ITEM 7.2					R\$ 18.627,15
TOTAL DO ITEM 7					R\$ 20.536,89
8 - QUADRA POLIESPORTIVA					
8.1 PISO					
8.1.1	Fornecimento e execução de piso em concreto 15 Mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em malha de aço CA - 60 B Ø 5.0 mm, com polimento mecânico e juntas de dilatação em massa epóxi	m²	605,28	R\$ 85,81	R\$ 51.939,08
8.1.2	Fornecimento e execução de pintura com tinta acrílica premium, nova cor, conforme cores definidas em projeto, sendo duas cores (verde e vermelho), para quadra poliesportiva, três demãos	m²	605,28	R\$ 20,43	R\$ 12.365,87
8.1.3	Fornecimento e execução de pintura acrílica nova cor de faixas contínuas e tracejadas de demarcação em quadra de vôlei, 5 cm de largura, nas cores amarela e branco, azul.	m	385,24	R\$ 11,36	R\$ 4.376,33
TOTAL DO ITEM 8.1					R\$ 68.681,27
8.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DA MURETA					
8.2.1	Execução de escavação manual de vala em solo de 1ª categoria com profundidade até 2,00 m	m²	4,16	R\$ 65,97	R\$ 274,44
8.2.2	Execução de apiloamento de fundo de vala	m²	8,56	R\$ 5,35	R\$ 45,80
8.2.3	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto magro para regularização e lastro fck 10 MPa	m³	0,43	R\$ 674,38	R\$ 289,98
8.2.4	Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA - 60 B Ø 5.0 mm	Kg	87,94	R\$ 8,87	R\$ 780,03
8.2.5	Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA - 50 B Ø 6.3 mm	Kg	107,69	R\$ 8,45	R\$ 909,98
8.2.6	Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA - 50 B Ø 8.0 mm	Kg	130,35	R\$ 9,27	R\$ 1.208,34
8.2.7	Fornecimento de forma de madeira para concreto em superestrutura, inclusive desforma	m²	55,85	R\$ 34,46	R\$ 1.924,59
8.2.8	Preparo, fornecimento e lançamento de concreto estrutural controle "B" fck 20 Mpa	m³	6,12	R\$ 678,66	R\$ 4.153,40
TOTAL DO ITEM 8.2					R\$ 9.586,56
8.3 VEDAÇÕES DA MURETA					
8.3.1	Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico, Dim (9 x 19x 39 cm), posição cutelo, assentado com argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:4 (e=12cm)	m²	88,80	R\$ 40,07	R\$ 3.558,22
TOTAL DO ITEM 8.3					R\$ 3.558,22
8.4 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS DA MURETA					
8.4.1	Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:3 para chapisco	m²	193,60	R\$ 7,32	R\$ 1.417,15
8.4.2	Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento, cal e areia na proporção volumétrica 1:2:5 para reboco	m²	193,60	R\$ 32,76	R\$ 6.342,34
TOTAL DO ITEM 8.4					R\$ 7.759,49
8.5 PINTURA					
8.5.1	Fornecimento e aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas e externas	m²	193,60	R\$ 2,01	R\$ 389,14
8.5.2	Fornecimento, aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes internas e externas, duas demãos em mureta	m²	193,60	R\$ 10,68	R\$ 2.067,65
8.5.3	Fornecimento e aplicação de duas demãos de pintura com tinta acrílica com acabamento fosco da linha econômica na cor Oceano (ref. 170, fab. Coral ou similar), três demãos, inclusive duas demãos de resina acrílica, em mureta.	m²	193,60	R\$ 19,79	R\$ 3.831,34
TOTAL DO ITEM 8.5					R\$ 6.288,13
8.6 ARQUIBANCADA					
8.6.1	Fornecimento, corte, dobra e aplicação de aço CA - 60 B Ø 5.0 mm	Kg	202,13	R\$ 8,87	R\$ 1.792,89
8.6.2	Fornecimento de forma de madeira para concreto em superestrutura, inclusive desforma	m²	85,75	R\$ 34,46	R\$ 2.954,95
8.6.3	Preparo, fornecimento e lançamento de concreto estrutural controle "B" fck 20 Mpa	m³	9,67	R\$ 678,66	R\$ 6.562,64
8.6.4	Fornecimento e execução de pintura com tinta acrílica premium nova cor para piso cimentado em arquibancadas, duas demãos (Cor: cinza)	m²	195,00	R\$ 12,68	R\$ 2.472,60
TOTAL DO ITEM 8.6					R\$ 13.783,08
8.7 ALAMBRADO					
8.7.1	Fornecimento e instalação de alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm	m²	491,76	R\$ 44,99	R\$ 22.124,28
8.7.2	Fornecimento e instalação de portões de ferro em alambrado (completos) de 1,85 m x 2,5 m	m²	4,63	R\$ 1.108,11	R\$ 5.130,55

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



Impresso em: 08/03/2023, às 15:37.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 209959/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 209959/2020
08/03/2023, 15:37

Chave de Impressão: zd7B2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Folha nº 348
Processo nº 0422023
Rubrica:

8.7.3	Execução de pintura com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado na cor Branco em portão metálico de acesso a quadra, duas demãos	m²	4,63	R\$ 23,98	R\$ 111,03
8.7.4	Execução de pintura com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado na cor Branco em alambrado, duas demãos	m²	245,88	R\$ 23,98	R\$ 5.896,20
8.7.5	Fornecimento e aplicação de fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos em portão de acesso a quadra e alambrado	m²	250,51	R\$ 17,14	R\$ 4.293,74
TOTAL DO ITEM 8.7					R\$ 37.555,80
8.8 EQUIPAMENTOS PARA QUADRA					
8.8.1	Fornecimento e instalação de equipamento completo para quadra de esportes (Postes metálicos para rede de vôlei, trave metálica para futebol, suporte metálico para basquete com aro, tabela em madeira para aro de basquete)	Cj.	1,00	R\$ 10.398,04	R\$ 10.398,04
8.8.2	Tela de proteção em nylon para cobertura da quadra, incluindo cordas de sustentação	m²	668,40	R\$ 15,25	R\$ 10.193,10
8.8.3	Execução de pintura com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado na cor branco neve em equipamentos para quadra (poste metálico p/ rede de vôlei, traves e aro para cesta de basquete) duas demãos.	m²	9,69	R\$ 23,98	R\$ 232,37
8.8.4	Execução de pintura com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, duas cores (branco e preto) em tabelas de basquete	m²	4,32	R\$ 23,98	R\$ 103,59
8.8.5	Fornecimento e aplicação de fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos em equipamentos para quadra	m²	14,01	R\$ 17,14	R\$ 240,13
8.8.6	Fornecimento e instalação de rede de nylon para cesta de basquete	un	2,00	R\$ 67,40	R\$ 134,80
8.8.7	Execução de pintura em pórtilcos de basquete duas demãos de pintura com tinta acrílica com acabamento fosco da linha econômica na cor Oceano (ref. 170, fab. Coral ou similar), três demãos, inclusive duas demãos de resina acrílica	m²	12,45	R\$ 19,79	R\$ 246,39
8.8.8	Fornecimento e instalação de cabo de aço galvanizado 3/16 no entorno do alambrado para fixação da tela de nylon	m	99,80	R\$ 12,38	R\$ 1.235,52
8.8.9	Fornecimento e assentamento de grelha de ferro fundido para canaleta larg.=20cm	m	2,09	R\$ 195,63	R\$ 408,87
TOTAL DO ITEM 8.8					R\$ 23.192,81
TOTAL DO ITEM 8					R\$ 170.405,35
9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
9.1	Construção de um ponto de água (torneira de jardim, curva, tubo Ø 20mm)	un	1,00	R\$ 174,33	R\$ 174,33
9.2	Fornecimento e instalação de placa de inauguração da obra em metal, dim = 40x60 cm	un	1,00	R\$ 1.446,07	R\$ 1.446,07
9.3	Limpeza final da obra	un	2.430,67	R\$ 2,45	R\$ 5.955,14
TOTAL DO ITEM 9					R\$ 7.575,54
TOTAL GERAL DA PLANILHA					R\$ 513.923,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 209959/2020, emitida em 13/04/2020



Diego Armando Bustamante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
CNPJ: 05.251.632/0001-41
Secretário de Obras Urbanismo e Habitação
Engº Civil Diego Armando Bustamante
CREA PA: 151181106-4
Port. 054/2019-GP

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ-PA

Certidão nº 209959/2020
08/03/2023, 15:37

Chave de Impressão: zd7B2

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 08/03/2023, às 15:37.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Folha nº 346
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Página 1/13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113813/2016

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Registro: **28468D PA PA** RNP: **1512096903**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PA20150089593** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/12/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S PERES DA SILVA E CIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 29/06/2012 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;

Observações

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO GUILHON

Número da ART: **PA2015009091** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S PERES DA SILVA E CIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41



GU A



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113813/2016

Atividade em andamento

Folha nº 307
Processo nº 0212/2023
Rubrica:

Página 2/13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;

Observações

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FERNANDO GUILHON.

Número da ART: PA20160109567 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;

Observações

ART INICIAL: PA20150090091 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 005/2012-PJ - PRAZO: 26/06/13 A 05/12/13

Número da ART: PA20160110957 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Folha nº 348
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Página 3/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113813/2016

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;

Observações

2º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 005/2012-PJ - PRAZO: 26/12/13 A 25/10/14

Número da ART: PA20160110959 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEW CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;

Observações

3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 005/2012-PJ - PRAZO: 26/10/14 A 25/06/15

Número da ART: PA20160110961 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEW CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público



56 R



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113813/2016

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO
Cidade: TUCURUÍ
Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

Nº: S/N
Bairro: TERRA PROMETIDA
UF: PA CEP: 68456672

Folha nº 349
Processo nº 042/2023
Rubrica:

CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;

Observações

4º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 005/2012-PJ - PRAZO: 26/06/15 A 25/02/16

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 113813/2016
04/04/2016
xW12Z

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xW12Z

Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDAS as constantes na PLANILHA referente ao item 6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e seus subitens.

Handwritten signatures and marks.



Handwritten initials 'GTA'

Folha nº 350
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
 CNPJ: 05.251.632/0001-41
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL


DE 14/06/13 À 21/12/15

A Prefeitura Municipal de Tucuruí, representada por sua Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e habitação, assinada por Eng. Civil Raimundo Nonato D. Duarte, Atesta para os devidos fins de direito, que a empresa S. Peres da Silva e Cia Ltda, de CNPJ 11.117.259/0001-33 e nº CREA-PA 8845 EM/PA, de acordo com o contrato 005/2012, Tomada de Preço TP-CPL-009/2012-SEMED, vem executando obras de Construção Civil na Quadra Coberta da Escola Municipal de Ensino Fundamental Gov. José Fernando Guilhon, localizada no município de Tucuruí e os serviços e seus respectivos custos encontram-se **parcialmente** executados e mostrados conforme a planilha em anexo, através do seu responsável técnico Eng. Civil Laiza Lucas dos Santos Barros, de nº CREA-PA 28.468 D/PA, RN 151209690-3. Sendo que a mesma iniciou sua atividade em Junho de 2013.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Tucuruí, PA 21 de Dezembro de 2015.



Engº Civil Raimundo Nonato D. Duarte
 Responsável Técnico
 Portaria nº 288/95 - GP
 CREA 7360 D/PA
 RN: 150180722-6

Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01 - Centro
 CEP: 68456-180 - TUCURUÍ-PA
 Tels: (94) 3787-1412 / 3787-0015

Certidão nº 113813/2016
 16/03/2023, 15:35

Chave de Impressão: xW112Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas

Handwritten signature of Laiza Lucas dos Santos Barros.



Handwritten initials 'SH' and a signature.

Folha nº 251
Processo nº 042/2023
Tubulares

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: XWV122
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERNANDO GUILHON - CT: 326.743-77
END.: TRAV.GOIÂNIA COM A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N - BAIRRO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA

GOVERNO DO
TUCURUI
GOVERNO MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

PLANILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

SALDO CONTRATUAL

Data: 21/12/15

Itens	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado			Saldo Contratual	
						% Execução	Físico	Financeiro		
1.0 Serviços Preliminares										
1.1	73948/016	Execução da limpeza do terreno	m²	2.288,99	R\$ 1,90	R\$ 4.349,08	100,00%	2.288,99	R\$ 4.349,08	0,00
1.2	74077/003	Locação da obra com auxílio de gabarito de madeira de lei	m²	2.288,99	R\$ 3,22	R\$ 7.370,55	100,00%	2.288,99	R\$ 7.370,55	0,00
TOTAL DO ITEM 1						R\$ 11.719,63		R\$ 11.719,63	R\$	
2.0 Infraestrutura										
2.1	73965/011	Execução de escavação manual de vala em solo de 1ª categoria com profundidade até 1,50 m a 3,00 m	m³	155,26	R\$ 29,80	R\$ 4.626,75	100,00%	155,26	R\$ 4.626,75	0,00
2.2	5622	Apiloamento manual de terreno com soquete	m²	95,62	R\$ 2,52	R\$ 240,96	100,00%	95,62	R\$ 240,96	0,00
2.3	74115/001	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto magro para regularização e lastro fck 10 MPa	m³	9,70	R\$ 285,94	R\$ 2.773,62	100,00%	9,70	R\$ 2.773,62	0,00
2.4	73942/002	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-60 B 5.0 em infra-estrutura	kg	1.035,00	R\$ 6,21	R\$ 6.427,35	100,00%	1.035,00	R\$ 6.427,35	0,00
2.5	74254/002	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-50 A 6.3 em infra-estrutura	kg	2.315,00	R\$ 6,17	R\$ 14.283,55	100,00%	2.315,00	R\$ 14.283,55	0,00
2.6	74254/002	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-50 A 8.0 em infra-estrutura	kg	1.493,00	R\$ 6,80	R\$ 10.152,40	100,00%	1.493,00	R\$ 10.152,40	0,00
2.7	74254/002	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-50 A 10.0 em infra-estrutura	kg	2.255,00	R\$ 7,17	R\$ 16.168,35	100,00%	2.255,00	R\$ 16.168,35	0,00
2.8	74254/002	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-50 A 12.5 em infra-estrutura	kg	1.019,00	R\$ 8,17	R\$ 8.325,23	100,00%	1.019,00	R\$ 8.325,23	0,00
2.9	5970	Fornecimento de forma de madeira para concreto em infra-estrutura	m²	1.178,00	R\$ 34,33	R\$ 40.440,74	100,00%	1.178,00	R\$ 40.440,74	0,00
2.10	73972/002	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto estrutural controle "B" fck 20 Mpa	m³	135,62	R\$ 431,35	R\$ 58.499,69	100,00%	135,62	R\$ 58.499,69	0,00
2.11	73964/006	Lançamento e compactação de recheio manual com material coesivo de 1ª categoria proveniente da escavação das fundações	m³	95,62	R\$ 19,87	R\$ 1.899,97	100,00%	95,62	R\$ 1.899,97	0,00
TOTAL DO ITEM 2						R\$ 163.838,61		R\$ 163.838,61	R\$	
3.0 Superestrutura										
3.1	73942/002	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-60 B 5.0 em infra-estrutura	kg	3.207,00	R\$ 6,21	R\$ 19.915,47	100,00%	3.207,00	R\$ 19.915,47	0,00
3.2	74254/002	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-50 A 6.3 em infra-estrutura	kg	275,00	R\$ 6,17	R\$ 1.696,75	100,00%	275,00	R\$ 1.696,75	0,00
3.3	74254/002	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-50 A 8.0 em infra-estrutura	kg	1.510,00	R\$ 6,80	R\$ 10.268,00	100,00%	1.510,00	R\$ 10.268,00	0,00
3.4	74254/002	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-50 A 10.0 em infra-estrutura	kg	1.132,00	R\$ 7,17	R\$ 8.116,44	100,00%	1.132,00	R\$ 8.116,44	0,00
3.5	74254/002	Fornecimento, dobra e aplicação de aço CA-60 A 12.5 em infra-estrutura	kg	4.158,00	R\$ 8,17	R\$ 33.970,86	100,00%	4.158,00	R\$ 33.970,86	0,00
3.6	5970	Fornecimento de forma de madeira para concreto em infra-estrutura	m²	1.993,52	R\$ 34,33	R\$ 68.437,54	100,00%	1.993,52	R\$ 68.437,54	0,00
3.7	73972/002	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto estrutural controle "B" fck 20 Mpa	m³	139,60	R\$ 431,35	R\$ 60.216,46	100,00%	139,60	R\$ 60.216,46	0,00
TOTAL DO ITEM 3						R\$ 202.621,52		R\$ 202.621,52	R\$	
4.0 Vedações internas e externas										
4.1	73935/001	Fornecimento e instalação de alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x200x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia). F= 1cm	m²	1.379,47	R\$ 32,81	R\$ 45.260,41	94,95%	1.309,75	R\$ 42.974,22	2.286,19
TOTAL DO ITEM 4						R\$ 45.260,41		R\$ 42.974,22	R\$ 2.286,19	
5.0 Cobertura										
5.1	72114	Estrutura metálica em telhas, vão 30m	m²	2.029,36	R\$ 55,50	R\$ 113.803,88	100,00%	2.029,36	R\$ 193.803,88	0,00
5.2	11098	Telha de alumínio trapezoidal e= 0,7mm - 2,39kg/m² - recobrimto simples	m²	2.029,36	R\$ 55,69	R\$ 113.015,06	97,22%	1.973,00	R\$ 109.876,37	3.138,69
TOTAL DO ITEM 5						R\$ 306.818,94		R\$ 303.680,25	R\$ 3.138,69	

Folha nº 352
 Processo nº 01218023
 Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
 16/03/2023, 15:35
 Chave de Impressão: xW12Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERNANDO GUILHON - CT: 326.743-77
 END.: TRAV.GOIÂNIA COM A RUA 15 DE NOVENBRO S/N - BAIRRO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA

PLANILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

SALDO CONTRATUAL

Data: 23/12/15

Itens	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
6.0	Instalações Elétricas						
6.1	00001872	Fornecimento e instalação Caixa PVC 4X2"	un	96,00 R\$	96,00 R\$	96,00 R\$	206,40
6.2	00001871	Fornecimento e instalação Caixa PVC octogonal 8x3"	un	130,00 R\$	130,00 R\$	130,00 R\$	886,60
6.3	72385	Fornecimento e instalação placa 4x2" para 1 função redonda	un	10,00 R\$	10,00 R\$	10,00 R\$	21,50
6.4	72381	Fornecimento e instalação de interruptor simples - 1 tecla	un	19,00 R\$	19,00 R\$	19,00 R\$	-
6.5	72332	Fornecimento e instalação de interruptor simples - 2 tecla	un	2,00 R\$	2,00 R\$	2,00 R\$	18,68
6.6	03007561	Fornecimento e instalação de interruptor simples - 3 tecla	un	1,00 R\$	1,00 R\$	1,00 R\$	-
6.7	00007531	Fornecimento e instalação de tomada 3P	un	10,00 R\$	10,00 R\$	10,00 R\$	126,10
6.8	00007529	Fornecimento e instalação de tomada universal 2P+T - 15A	un	68,00 R\$	68,00 R\$	68,00 R\$	648,72
6.9	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	3,00 R\$	3,00 R\$	3,00 R\$	27,18
6.10	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	19,00 R\$	19,00 R\$	19,00 R\$	172,14
6.11	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	1,00 R\$	1,00 R\$	1,00 R\$	9,06
6.12	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	5,00 R\$	5,00 R\$	5,00 R\$	59,75
6.13	74130/005	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético 90A	un	1,00 R\$	1,00 R\$	1,00 R\$	77,98
6.14	00002687	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc flexível leve - 16mm	m	4,90 R\$	4,90 R\$	4,90 R\$	7,01
6.15	00002689	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc flexível leve - 20 mm	m	633,80 R\$	633,80 R\$	633,80 R\$	1.147,15
6.16	00002688	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc flexível leve - 25mm	m	623,00 R\$	623,00 R\$	623,00 R\$	1.482,74
6.17	00002686	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc flexível pesado - 3"	m	1,00 R\$	1,00 R\$	1,00 R\$	18,41
6.18	00002684	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido 1,5/4"	m	3,00 R\$	3,00 R\$	3,00 R\$	29,85
6.19	00002674	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido 3/4"	m	1,00 R\$	1,00 R\$	1,00 R\$	2,95
6.20	00021138	Fornecimento e instalação de eletroduto metálico rígido pesado 3/4"	m	2,00 R\$	2,00 R\$	2,00 R\$	17,60
6.21	00012266	Fornecimento e instalação de luminária embutir p/ compacta tripla - completa	un	11,00 R\$	11,00 R\$	11,00 R\$	710,21
6.22	00003739	Fornecimento e instalação de luminária sobrepôr p/ fluorescente tubular 2lâmp. 40w - completa	un	18,00 R\$	18,00 R\$	18,00 R\$	1.425,20
6.23	00003750 - 00012273	Fornecimento e instalação de luminária para alta pressão 250W, completa com reator e lâmpada mista	un	15,00 R\$	15,00 R\$	15,00 R\$	1.129,80
6.24	00012244 + 00003754	Fornecimento e instalação de luminária embutir p/ fluorescente, Tubular 2 lâmp. 40w	un	22,00 R\$	22,00 R\$	22,00 R\$	2.832,06
6.25	00012244 + 00003754	Fornecimento e instalação de luminária embutir p/ fluorescente, Tubular 1 lâmp. 40w	un	9,00 R\$	9,00 R\$	9,00 R\$	1.112,94
6.26	740112061	Fornecimento e instalação de luminária globe vidro lente/ plafonier/boim/leipe de 60W	un	25,00 R\$	25,00 R\$	25,00 R\$	122,40
6.27	742467501	Fornecimento e instalação luminária embutir p/ halogeno de 20W - ângulo 10°	un	45,00 R\$	45,00 R\$	45,00 R\$	12.875,85
6.28	00003880	Fornecimento e instalação de haste de aterramento com 3 m, DN= 5/8", em aço revestido com baixa camada de cobre com diâmetro 1,20 gramado	un	2,50 R\$	2,50 R\$	2,50 R\$	71,00
6.29	08012271	Fornecimento e instalação de luminária para sinalização de veículos 60w	un	2,50 R\$	2,50 R\$	2,50 R\$	385,75
6.30	75542	Fornecimento e instalação de Arruelas e buchas zamak 3"	ca	2,00 R\$	2,00 R\$	2,00 R\$	1,62
6.31	75542	Fornecimento e instalação de Arruelas e buchas zamak 3/4"	ca	1,00 R\$	1,00 R\$	1,00 R\$	1,00

[Handwritten signature]

Folha nº 353
Processo nº 0142/2023
Anexo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas
Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xw12Z



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERNANDO GUILHON - CI: 326.743-77
END.: TRAV. GOIÂNIA COM A RUA 15 DE NOVENBRO S/N - BARRIO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA

PLANILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

SAÍDO CONTRATUAL

Data: 27/12/15

Itens	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual	
6.32	05002556	Fornecimento e instalação de caixa alumínio 4"x2"	un	4,00	R\$ 4,00	0,00%	4,00	
6.33	05001584	Fornecimento e instalação de curva 90º longa com rosca 1"	un	3,00	R\$ 10,29	0,00%	10,29	
6.34	50061892	Fornecimento e instalação de luva PVC rosca 1"	un	4,00	R\$ 6,48	0,00%	6,48	
6.35	01004044	Fornecimento e instalação de fita isolante autofusão 20m	m	20,00	R\$ 55,60	0,00%	55,60	
6.36	73850/000	Fornecimento, lançamento e ligação de cabo unipolar de cobre isolante PVC 450 / 750V 2,5 mm²	m	1.626,50	R\$ 2.945,75	70,00%	2.061,99	
6.37	73850/000	Fornecimento, lançamento e ligação de cabo unipolar de cobre isolante PVC 450 / 750V 4 mm²	m	1.662,70	R\$ 4.472,66	70,00%	3.130,86	
6.35	73850/010	Fornecimento, lançamento e ligação de cabo unipolar de cobre isolante PVC 450 / 750V 6 mm²	m	893,50	R\$ 3.297,02	70,00%	2.307,91	
6.39	73850/012	Fornecimento, lançamento e ligação de cabo unipolar de cobre isolante PVC 450 / 750V 10 mm²	m	359,50	R\$ 2.350,68	0,00%	2.350,68	
6.40	73850/011	Fornecimento, lançamento e ligação de cabo unipolar de cobre isolante PVC 450 / 750V 25 mm²	m	731,80	R\$ 2.142,37	0,00%	2.142,37	
6.41	73850/014	Fornecimento, lançamento e ligação de cabo unipolar de cobre isolante PVC 450 / 750V 50 mm²	m	19,60	R\$ 349,08	0,00%	349,08	
6.42	06020253	Fornecimento e instalação de caixa de passagem de embutir tipo pintada 300x300x50	un	22,00	R\$ 36,52	R\$ 799,24	0,00%	799,24
6.43	05007510	Bela fotoelétrica 127v - 100 w c/ fotocélula	un	10,00	R\$ 26,74	R\$ 267,40	0,00%	267,40
6.44	05001062	Quadro de medição polifásico	un	1,00	R\$ 84,74	R\$ 84,74	0,00%	84,74
6.45	74042760	Quadro de distribuição de chapa pintada - embutir - Barr. Ind., no fundo da - Geral - Cód. 12 esp. 4 fura. Barr. 100A	un	2,00	R\$ 122,26	R\$ 244,52	0,00%	244,52
6.46	05013038	Quadro de distribuição de chapa pintada - embutir - Barr. Ind., no fundo da - Cód. 12 esp. 4 fura. Barr. 100A	un	3,00	R\$ 248,30	R\$ 742,82	0,00%	742,82
6.47	90012222	Acionador 2 fases em chapa de aço pintada e globo de vidro latão - tipo 10 com 2 polos - 60 W	un	10,00	R\$ 189,24	R\$ 1.892,40	0,00%	1.892,40
TOTAL DO ITEM 6					R\$ 48.098,31	R\$ 11.252,19	R\$ 37.846,12	
7.0	Instalações Hidrosanitárias							
7.1	Hidráulico							
7.1.1	22785	Fornecimento e instalação de adaptador para caixa d'água com flange Ø 60mm	un	1,00	R\$ 28,24	R\$ 28,24	0,00%	28,24
7.1.2	22786	Fornecimento e instalação de adaptador para caixa d'água com flange Ø 40mm	un	1,00	R\$ 18,74	R\$ 18,74	0,00%	18,74
7.1.3	22787	Fornecimento e instalação de adaptador para caixa d'água com flange Ø 50mm	un	1,00	R\$ 19,30	R\$ 19,30	0,00%	19,30
7.1.4	71794	Fornecimento e instalação de adaptador para caixa d'água com flange Ø 75mm	un	1,00	R\$ 111,10	R\$ 111,10	0,00%	111,10
7.1.5	71784	Fornecimento e instalação de adaptador para caixa d'água com flange Ø 75mm	un	2,00	R\$ 8,73	R\$ 17,46	0,00%	17,46
7.1.6	05001177	Adapt. Sold. Curto c/ Balsa rosca para registro 20mm - 1/2"	un	10,00	R\$ 0,50	R\$ 5,02	100,00%	5,02
7.1.7	05001109	Adapt. Sold. Curto c/ Balsa rosca para registro 40mm - 1/2"	un	7,00	R\$ 2,81	R\$ 19,67	100,00%	19,67
7.1.8	05001111	Adapt. Sold. Curto c/ Balsa rosca para registro 50mm - 1/2"	un	1,00	R\$ 3,43	R\$ 3,43	0,00%	3,43
7.1.9	05001113	Adapt. Sold. Curto c/ Balsa rosca para registro 60mm - 2"	un	1,00	R\$ 3,01	R\$ 3,01	0,00%	3,01
7.1.10	05001104	Adapt. Sold. Curto c/ Balsa rosca para registro 75mm - 2 1/2"	un	1,00	R\$ 17,66	R\$ 17,66	0,00%	17,66
7.1.11	79051700	Fornecimento e instalação de tubo PVC rígido soldável marrom Ø 20 mm	m	34,70	R\$ 3,12	R\$ 108,26	100,00%	108,26
7.1.12	79051700	Fornecimento e instalação de tubo PVC rígido soldável marrom Ø 25 mm	m	41,45	R\$ 2,99	R\$ 124,35	100,00%	124,35
7.1.13	79051700	Fornecimento e instalação de tubo PVC rígido soldável marrom Ø 32 mm	m	34,15	R\$ 6,82	R\$ 233,95	100,00%	233,95
7.1.14	79051700	Fornecimento e instalação de tubo PVC rígido soldável marrom Ø 40 mm	m	29,28	R\$ 9,66	R\$ 282,90	100,00%	282,90
7.1.15	79051700	Fornecimento e instalação de tubo PVC rígido soldável marrom Ø 50 mm	m	23,91	R\$ 11,42	R\$ 273,03	65,54%	181,60

[Handwritten signature]

Folha nº 354
Processo nº 0412/2023
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas

Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xW12Z



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERNANDO GUILHON - CT: 326.743-77
END.: TRAV.GOIÂNIA COM A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N - BARRIO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA

PLANILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

Saldo Contratual

Itens	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual			
7.1.16	25051/006	Fornecimento e instalação de tubo PVC rígido soldável marrom - Ø 60 mm	m	26,42	R\$ 18,91	R\$ 499,00	52,99%	14,00	R\$ 264,74	234,86
7.1.17	00009871	Fornecimento e instalação de tubo PVC rígido soldável marrom - Ø 75 mm	m	4,86	R\$ 20,18	R\$ 98,07	0,00%	0,00	R\$ -	98,07
7.1.18	00001956	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC marrom soldável - Ø 20 mm	un	5,00	R\$ 1,36	R\$ 6,80	100,00%	5,00	R\$ 6,80	0,00
7.1.19	00001956	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC marrom soldável - Ø 25 mm	un	4,00	R\$ 1,82	R\$ 7,28	100,00%	4,00	R\$ 7,28	0,00
7.1.20	00001957	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC marrom soldável - Ø 32 mm	un	12,00	R\$ 3,90	R\$ 47,52	100,00%	12,00	R\$ 47,52	0,00
7.1.21	00001958	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC marrom soldável - Ø 40 mm	un	8,00	R\$ 6,95	R\$ 55,92	100,00%	8,00	R\$ 55,92	0,00
7.1.22	00001959	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC marrom soldável - Ø 50 mm	un	8,00	R\$ 8,60	R\$ 68,80	100,00%	8,00	R\$ 68,80	0,00
7.1.23	00001925	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC marrom soldável - Ø 60 mm	un	4,00	R\$ 20,33	R\$ 81,32	100,00%	4,00	R\$ 81,32	0,00
7.1.24	00001960	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC marrom soldável - Ø 75 mm	un	3,00	R\$ 27,52	R\$ 82,56	0,00%	0,00	R\$ -	82,56
7.1.25	00000823	Fornecimento e instalação de bucha de redução soldável curta 75mm - 60mm	un	1,00	R\$ 10,03	R\$ 10,03	0,00%	0,00	R\$ -	10,03
7.1.26	00000913	Fornecimento e instalação de bucha de redução soldável curta 40mm - 32mm	un	1,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54	100,00%	1,00	R\$ 1,54	0,00
7.1.27	00000819	Fornecimento e instalação de bucha de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	3,00	R\$ 2,25	R\$ 6,75	66,67%	2,00	R\$ 4,50	2,25
7.1.28	00000818	Fornecimento e instalação de bucha de redução soldável curta 60mm - 50mm	un	1,00	R\$ 4,37	R\$ 4,37	0,00%	0,00	R\$ -	4,37
7.1.29	00000825	Fornecimento e instalação de bucha de redução soldável longa 60mm - 40mm	un	2,00	R\$ 2,27	R\$ 4,54	42,86%	3,00	R\$ 6,81	1,08
7.1.30	00000817	Fornecimento e instalação de bucha de redução soldável longa 50mm - 35mm	un	1,00	R\$ 2,25	R\$ 2,25	0,00%	0,00	R\$ -	2,25
7.1.31	00000815	Fornecimento e instalação de bucha de redução soldável longa 60mm - 40mm	un	4,00	R\$ 2,26	R\$ 9,04	0,00%	0,00	R\$ -	9,04
7.1.32	00000814	Fornecimento e instalação de bucha de redução soldável longa 60mm - 50mm	un	3,00	R\$ 6,90	R\$ 20,84	0,00%	0,00	R\$ -	20,84
7.1.33	72440	Fornecimento e instalação de Tê 90° soldável 32 mm	un	5,00	R\$ 5,46	R\$ 27,40	100,00%	5,00	R\$ 27,40	0,00
7.1.34	72441	Fornecimento e instalação de Tê 90° soldável 40 mm	un	1,00	R\$ 6,40	R\$ 6,40	100,00%	1,00	R\$ 6,40	0,00
7.1.35	72442	Fornecimento e instalação de Tê 90° soldável 50 mm	un	2,00	R\$ 10,55	R\$ 21,06	100,00%	2,00	R\$ 21,06	0,00
7.1.36	72443	Fornecimento e instalação de Tê 90° soldável 60 mm	un	5,00	R\$ 26,60	R\$ 161,16	100,00%	6,00	R\$ 161,16	0,00
7.1.37	72450	Fornecimento e instalação de Tê redução 90° soldável 25mm - 20mm	un	8,00	R\$ 4,12	R\$ 32,96	100,00%	8,00	R\$ 32,96	0,00
7.1.38	72451	Fornecimento e instalação de Tê redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	19,00	R\$ 7,12	R\$ 135,28	100,00%	19,00	R\$ 135,28	0,00
7.1.39	72452	Fornecimento e instalação de Tê redução 90° soldável 40mm - 32mm	un	2,00	R\$ 6,57	R\$ 13,14	100,00%	2,00	R\$ 13,14	0,00
7.1.40	72453	Fornecimento e instalação de Tê redução 90° soldável 50mm - 25mm	un	5,00	R\$ 10,85	R\$ 54,25	100,00%	5,00	R\$ 54,25	0,00
7.1.41	72454	Fornecimento e instalação de Tê redução 90° soldável 75mm - 50mm	un	1,00	R\$ 31,11	R\$ 31,11	0,00%	0,00	R\$ -	31,11
7.1.42	72455	Fornecimento e instalação de Tê redução 90° soldável 75mm - 60mm	un	1,00	R\$ 31,11	R\$ 31,11	0,00%	0,00	R\$ -	31,11
7.1.43	**	Fornecimento e instalação de Tê redução 90° soldável 40mm - 25mm	un	2,00	R\$ 7,89	R\$ 15,38	100,00%	2,00	R\$ 15,38	0,00
7.1.44	72708	Fornecimento e instalação de Tê redução 90° soldável 60mm - 50mm	un	6,00	R\$ 16,56	R\$ 93,24	100,00%	6,00	R\$ 93,24	0,00
7.1.45	00000535	Fornecimento e instalação de joelho 90° soldável com bucha de teste 20mm	un	45,00	R\$ 2,98	R\$ 134,10	100,00%	45,00	R\$ 134,10	0,00
7.1.46	00000521	Fornecimento e instalação de joelho 90° soldável com bucha 20mm - 12"	un	10,00	R\$ 1,00	R\$ 10,00	100,00%	10,00	R\$ 10,00	0,00
7.1.47	00000508	Fornecimento e instalação de lava de redução soldável 45mm - 20mm	un	24,00	R\$ 1,03	R\$ 24,44	100,00%	24,00	R\$ 24,44	0,00
7.1.48	00000509	Fornecimento e instalação de lava de redução soldável 32mm - 25mm	un	4,00	R\$ 0,91	R\$ 3,64	100,00%	4,00	R\$ 3,64	0,00
7.1.49	00000505	Fornecimento e instalação de lava soldável com teste 32mm - 12"	un	10,00	R\$ 0,98	R\$ 9,80	100,00%	10,00	R\$ 9,80	0,00
7.1.50	**	Reservatório de 3.000 L de fibra	un	1,00	R\$ 802,96	R\$ 802,96	0,00%	0,00	R\$ -	802,96
7.1.51	**	Reservatório de 2.000 L de fibra	un	1,00	R\$ 625,20	R\$ 625,20	0,00%	0,00	R\$ -	625,20

GOVERNO DO
TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creappa.com.br



[Handwritten signature]

Folha nº 355
Processo nº 01212023
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xW12Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

GOVERNO DO
TUCURUI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERNANDO GUILHON - CT: 326.743-77
END.: TRAV.GOIÂNIA COM A RUA 15 DE NOVENBRO S/N - BAIRRO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA

PLANILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

Saldo Contratual

Table with columns: Itens, Código Sinapi, Descrição, Quant., Valor Unit., Valor Total, Acumulado, Saldo Contratual. Includes sub-totals for items 7.1, 7.2, and 8.0.

Handwritten signatures and dates: Data: 21/02/15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Folha nº 356
 Processo nº 04212023
 Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
 16/03/2023, 15:35
 Chave de Impressão: xw122
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERNANDO GUILHON - CT: 326.743-77
 END.: TRAV.GOÂNIA COM A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N - BAIRRO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA

PLANILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

SALDO CONTRATUAL

Data: 21/12/15

Itens	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
9.0 Pisos							
9.1	72919/001	Contrapiso de concreto fck 10 MPa na proporção volumétrica 1:4, espessura 6 cm	m²	1.492,27	R\$ 27,75	R\$ 41.410,49	100,00%
9.2	73020/002	Regularização do piso na proporção volumétrica 1:3, espessura 3 cm	m²	1.492,27	R\$ 15,29	R\$ 22.816,81	60,10%
9.3	74169/001	Fiso cerâmico dimensões 45 x 45 cm PII-M LDF, assentada com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	m²	454,09	R\$ 31,83	R\$ 14.516,07	28,08%
9.4	73882/001	Fiso cimentado desempenado para sala e rampas 6 cm	m²	30,62	R\$ 26,66	R\$ 1.601,39	6,00%
9.5	72182	Fiso em concreto polido para quadra	m²	1.108,38	R\$ 41,48	R\$ 45.975,60	100,00%
TOTAL DO ITEM 9.0					R\$ 126.320,36	R\$ 112.434,94	R\$ 13.885,42
10.0 Esquadrias de Madeira / Metálica							
10.1	74738/002	Fornecimento e instalação de portão de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BWS, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 cm quadrada, com pintura em esmalte sintético, sendo duas folhas de abrir (dimensões 2,00 x 2,10 m)	un	5,00	R\$ 2.470,08	R\$ 12.350,40	0,00%
10.2	74735/002	Fornecimento e instalação de portão de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BWS, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 cm quadrada, com pintura em esmalte sintético, sendo duas folhas de abrir (dimensões 1,50 x 2,10 m)	un	2,00	R\$ 1.416,10	R\$ 2.830,20	0,00%
10.3	72006/001	Fornecimento e instalação de porta em madeira de lei, tipo almeida, sendo uma folha de abrir com barra em aço (dimensões 0,90 x 2,10 m)	un	4,00	R\$ 420,08	R\$ 1.684,72	0,00%
10.4	73880/001	Fornecimento e instalação de porta em madeira de lei, tipo almeida, sendo uma folha de abrir com barra de aço (dimensões 0,90 x 1,80 m)	un	4,00	R\$ 391,03	R\$ 1.564,12	0,00%
10.5	73880/001	Fornecimento e instalação de porta de madeira tipo almeida, sendo uma folha de abrir (dimensões 0,90 x 2,10 m)	un	10,00	R\$ 400,40	R\$ 4.004,00	25,00%
10.6	73880/001	Fornecimento e instalação de porta de madeira tipo almeida, sendo uma folha de abrir (dimensões 0,70 x 2,10 m)	un	2,00	R\$ 401,00	R\$ 802,12	0,00%
10.7	73880/001	Fornecimento e instalação de porta de madeira tipo almeida, sendo uma folha de abrir (dimensões 0,90 x 1,80 m)	un	16,00	R\$ 220,38	R\$ 3.526,08	0,00%
10.8	74738/002	Fornecimento e instalação de portão de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BWS, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 cm quadrada, com pintura em esmalte sintético, sendo duas folhas de abrir (dimensões 1,50 x 2,40 m)	un	1,00	R\$ 1.616,96	R\$ 1.616,96	0,00%
10.9	73895/001	Fornecimento e instalação de balcão de alumínio e vidro mini bexal (6+4mm) tipo maxim-air (dimensões 0,60 x 1,20 m)	un	4,00	R\$ 320,51	R\$ 1.282,04	0,00%
10.10	73895/001	Fornecimento e instalação de balcão de alumínio e vidro mini bexal (6+4mm) tipo maxim-air (dimensões 0,60 x 2,40 m)	un	14,00	R\$ 653,00	R\$ 9.142,28	0,00%
10.11	73895/001	Fornecimento e instalação de balcão de alumínio e vidro mini bexal (6+4mm) tipo maxim-air (dimensões 0,60 x 1,80 m)	un	2,00	R\$ 475,70	R\$ 971,52	0,00%
TOTAL DO ITEM 10.0					R\$ 40.823,64	R\$ 1.210,80	R\$ 39.612,84
11.0 Forro							
11.1	4100	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado com lâmpada de 10 cm, espessura máx. comp. de 6,0 cm	m²	136,27	R\$ 10,72	R\$ 1.311,77	0,00%
TOTAL DO ITEM 11.0					R\$ 1.311,77	R\$ 1.311,77	R\$ 1.311,77

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doulor Moraes, 194 - Nazaré, Belém - PA
 Tel: +55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Folha nº 357
Processo nº 01212023
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: XW12Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: +55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERNANDO GUILHON - CT: 326.743-77
END.: TRAV.GOIANIA COM A RUA 15 DE NOVENBRO S/N - BAIRRO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA

PLANILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

SALDO CONTRATUAL

Data: 21/12/15

Itens	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual	
12.0	Louças e Metais							
12.1	74234/001	Fornecimento e instalação de mixer de louça individual	un	6,00 R\$ 201,13	R\$ 1.206,78	100,00%	6,00 R\$ 1.206,78	
12.2	73947/011	Fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada 1/2" - completa	un	10,00 R\$ 222,82	R\$ 2.228,20	80,00%	8,00 R\$ 1.782,56	
12.3	6021	Fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca p/ válvula de descarga 1/4" - completa	un	6,00 R\$ 57,44	R\$ 584,64	0,00%	0,00 R\$ 584,64	
12.4	6009	Fornecimento e instalação de lavatório de louça branca com coluna, incluído metais e acessórios	un	12,00 R\$ 78,67	R\$ 944,04	0,00%	0,00 R\$ 944,04	
12.5	68061	Fornecimento e instalação de chuveiro 20mm x 1/2" de PVC	un	10,00 R\$ 10,15	R\$ 101,50	0,00%	0,00 R\$ 101,50	
12.6	73664	Fornecimento e instalação de registro de pressão com canoela cromada 1/2"	un	10,00 R\$ 47,85	R\$ 478,50	50,00%	5,00 R\$ 239,25	
12.7	11697	Fornecimento e instalação de mixer rotativo de aço inoxidável com descarga contínua 1/2" - 1,75m	un	1,00 R\$ 536,86	R\$ 536,86	0,00%	0,00 R\$ 536,86	
12.8	46229	Fornecimento e instalação de válvula de descarga de alta pressão 1.1/2"	un	6,00 R\$ 167,14	R\$ 1.002,84	0,00%	0,00 R\$ 1.002,84	
12.9	**	Fornecimento e instalação de torneiras conjugado refrigerado MFA/BAS 40 inox co	un	4,00 R\$ 2.369,58	R\$ 9.478,32	0,00%	0,00 R\$ 9.478,32	
12.10	**	Fornecimento e instalação de conjunto de barras de apoio em tubo de aço inox Ø 1.1/2" acabamento cromado, para banheiro de portadores de necessidades especiais	un	4,00 R\$ 160,00	R\$ 640,00	0,00%	0,00 R\$ 640,00	
12.11	8038	Fornecimento e instalação de cabos de água branco com desganchos	un	7,00 R\$ 20,95	R\$ 41,90	0,00%	0,00 R\$ 41,90	
12.12	6004	Fornecimento e instalação de pia de inox 1/2" com lavadora com bueiro de PVC 15 x 15 cm	un	10,00 R\$ 26,58	R\$ 422,08	0,00%	0,00 R\$ 422,08	
12.13	6667	Fornecimento e instalação de sistema de água quente e fria com alça 2,2 x 2,5 cm	un	10,25 R\$ 22,50	R\$ 230,63	0,00%	0,00 R\$ 230,63	
12.14	**	Fornecimento e instalação de barras de apoio com 4 cortas para lavatório	un	2,00 R\$ 58,14	R\$ 116,28	0,00%	0,00 R\$ 116,28	
12.15	6011	Registro de gaveta 25mm - 1.1/2"	un	1,00 R\$ 173,03	R\$ 173,03	0,00%	0,00 R\$ 173,03	
12.16	6028	Registro de gaveta 60mm - 1"	un	1,00 R\$ 75,78	R\$ 75,78	0,00%	0,00 R\$ 75,78	
12.17	6010	Registro de gaveta 50mm - 1.1/2"	un	1,00 R\$ 45,58	R\$ 45,58	0,00%	0,00 R\$ 45,58	
12.18	6017	Registro de gaveta 40mm - 1.1/4"	un	1,00 R\$ 39,74	R\$ 39,74	0,00%	0,00 R\$ 39,74	
TOTAL DO ITEM 12.0					R\$ 19.421,67		R\$ 3.228,59	R\$ 16.193,08
15.0	Pintura							
15.1	74134/002	Massa acrílica sobre sólido em paredes internas e externas, duas demãos	m²	1.379,47 R\$ 10,52	R\$ 14.512,02	11,85%	853,47 R\$ 8.980,61	
15.2	73822/001	Massa acrílica em estruturas/forros de madeira, duas demãos	m²	86,40 R\$ 10,31	R\$ 890,78	0,00%	0,00 R\$ 890,78	
15.3	73954/002	Pintura látex acrílica em paredes internas, duas demãos	m²	1.895,41 R\$ 11,29	R\$ 21.296,49	0,00%	0,00 R\$ 21.296,49	
15.4	74954/002	Pintura látex acrílica em paredes externas, duas demãos	m²	773,50 R\$ 10,83	R\$ 8.377,01	0,00%	0,00 R\$ 8.377,01	
15.5	6062	Pintura com verniz sintético em esquadrias de madeira, duas demãos	m²	54,49 R\$ 11,84	R\$ 644,10	0,00%	0,00 R\$ 644,10	
15.6	6007	Pintura sintética metálica em esquadrias metálicas, cortinas, varões e guarda-corpos, duas demãos	m²	503,96 R\$ 17,71	R\$ 8.925,13	2,80%	0,00 R\$ 8.925,13	
15.7	74245/001	Pintura acrílica para piso da obra	m²	1.138,28 R\$ 7,00	R\$ 7.967,93	0,00%	0,00 R\$ 7.967,93	
TOTAL DO ITEM 15.0					R\$ 63.492,86		R\$ 8.980,61	R\$ 54.512,25
14.0	Serviços complementares							
14.1	73631	Fornecimento e instalação de guarda-corpo com estrutura metálica tubular (De 1,20m)	m²	262,57 R\$ 180,26	R\$ 47.356,57	0,00%	0,00 R\$ 47.356,57	
14.2	74244/001	Fornecimento e instalação de guarda-corpo tubular de aço galvanizado (De 2") com tela de alumínio galvanizado - comprimento de 18,15m e perfil de 40x40mm quadrada	m²	230,49 R\$ 101,22	R\$ 23.313,15	0,00%	0,00 R\$ 23.313,15	
15.3	9537	Execução da limpeza final da obra	m²	2.768,89 R\$ 1,20	R\$ 2.792,57	0,00%	0,00 R\$ 2.792,57	

[Handwritten signature]

Folha nº 358
 Processo nº 042/2023
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
 16/03/2023, 15:35
 Chave de Impressão: xV1122
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERNANDO GUILHON - CT: 326.743-77
 END.: TRAV.GOIÁRIA COM A RUA 15 DE NOVENBRO S/N - BAIRRO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA



PLANILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA ME

SALDO CONTRATUAL

Data: 21/12/15

Itens	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado		Saldo Contratual		
14.4	73604	Estrutura metálica de travess de futsal	qj	1,00	R\$ 1.494,02	R\$ 1.494,02	0,00%	0,00	R\$ -	1.494,02
14.5	25399	Estrutura metálica p/ rede de voley	un	1,00	R\$ 646,07	R\$ 646,07	0,00%	0,00	R\$ -	646,07
14.6	73603	Estrutura metálica c/ taboas de basquete	qj	1,00	R\$ 692,87	R\$ 692,87	0,00%	0,00	R\$ -	692,87
TOTAL DO ITEM 14.0						R\$ 76.995,25			R\$ -	R\$ 76.995,25
TOTAL DA PLANILHA						R\$ 1.185.781,14	75,70%		R\$ 933.224,12	R\$ 252.557,02

Eng.º Civil *[Assinatura]* Monato D. Duarte
 Responsável Técnico
 CREA 7560 D/P/A

Eng. Civil *[Assinatura]* Márcio Hiroshi M. Rabinzon
 Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação
 Portaria 006/2015 - GP
 CREA 20337 D/P/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


143030/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Registro: **28468D PA PA** RNP: **1512096903**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL



Número da ART: **PA20150090750** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2015 Baixada em: 31/05/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S PERES DA SILVA E CIA LTDA ME**

Contratante: **Universidade Federal do Pará** CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**
Endereço do contratante: RUA RUA AUGUSTO CORRÊA Nº: 01
Complemento: Bairro: Guamá
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075900
Contrato: 55/2015 Celebrado em: 04/09/2015
Valor do contrato: R\$ 6.804.373,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DO AEROPORTO Nº: S/N
Complemento: KM 4 Bairro: SETOR URBANO
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 65458970
Data de início: 09/11/2015 Conclusão efetiva: 09/09/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: Universidade Federal do Pará CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 831.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 746.42 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 6290.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 93136.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 860.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1259 - CONCRETO PROTENDIDO 15 - EXECUÇÃO 2064.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 864.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 9778.66 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 552.74 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1633 - CISTERNA 15 - EXECUÇÃO 24.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 160.40 metro cúbico;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS DE SALAS DE AULA PARA O CAMPUS DE TUCURUÍ/UFGA

Número da ART: **PA20170206429** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2017 Baixada em: 13/07/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **ENGNEW CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP**
Endereço do contratante: RUA F
Complemento:
Cidade: TUCURUÍ
Contrato: 55/2015 Celebrado em: 04/09/2015
Valor do contrato: R\$ 493.267,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público

CPF/CNPJ: **11.117.259/0001-33**
Nº: 20
Bairro: SANTA MÔNICA
UF: PA CÊR: 68455134

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 16/03/2023, às 15:36.

67 fi



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


143030/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DO AEROPORTO
Complemento: KM 4
Cidade: TUCURUI
Data de início: 09/11/2015 Conclusão efetiva: 09/09/2016
Finalidade:
Proprietário: Universidade Federal do Pará

Nº: S/N
Bairro: SETOR URBANO
UF: PA CEP: 65458970



CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 831.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 746.42 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 6290.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 93136.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 860.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1259 - CONCRETO PROTENDIDO 15 - EXECUÇÃO 2064.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 864.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 9778.66 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 552.74 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1633 - CISTERNA 15 - EXECUÇÃO 24.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 160.40 metro cúbico;

Observações

1º TERMO ADITIVO - REEQUILÍBRIO DE PREÇO DO CONTRATO 55/2015, VALOR TOTAL FINAL DE R\$ 7.297.641,69. A EMPRESA CONTRATADA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA PROFISSIONAL ATIVA NA EMPRESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 A 29/05/2017, LOGO DENTRO DO PROCESSO DO 1º TERMO ADITIVO

Número da ART: **PA20170206444**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/06/2017

Baixada em: 12/07/2017

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Universidade Federal do Pará**

CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**

Endereço do contratante: RUA RUA AUGUSTO CORRÊA

Nº: 01

Complemento:

Bairro: Guamá

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66075900

Contrato: 55/2015

Celebrado em: 04/09/2015

Valor do contrato: R\$ 6.804.373,73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DO AEROPORTO

Nº: S/N

Complemento: KM 4

Bairro: SETOR URBANO

Cidade: TUCURUI

UF: PA

CEP: 65458970

Data de início: 09/11/2015

Conclusão efetiva: 09/09/2016

Finalidade:

Proprietário: Universidade Federal do Pará

CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 831.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 746.42 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 6290.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 93136.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 860.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1259 - CONCRETO PROTENDIDO 15 - EXECUÇÃO 2064.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 864.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 9778.66 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 552.74 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1633 - CISTERNA 15 - EXECUÇÃO 24.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 160.40 metro cúbico;

Observações

2º TERMO ADITIVO - ALTERAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, ADITIVO DE 6 MESES, PRAZO FINAL EM ABRIL/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 16/03/2023, às 15:36.

68



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

143030/2017

Atividade concluída


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 143030/2017
17/07/2017
3Yaa8



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Yaa8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 16/03/2023, às 15:36.

69 fi



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

Folha nº 362
Processo nº 042/2023
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

04/09/2015 A 01/04/2017

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ inscrita no CNPJ nº 34.621.748/0001-23, representada pela Diretoria de Espaço Físico, assinada pelo Engenheiro Civil Rômulo Lopes, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa ENGENHEW CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, de CNPJ nº 11.117.259/0001-33 e nº CREA-PA 8845 EM/PA, de acordo com o contrato 55/2015, executou obras de construção civil na CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS DE SALAS DE AULA, localizada no KM 04, Estrada do Aeroporto, no município de Tucuruí-PA e os serviços e seus respectivos custos encontram-se parcialmente executados e mostrados conforme a planilha em anexo, através do seu responsável técnico Eng^a Civil LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS, de nº CREA 28 468D PA, RN 151209690-3.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017



Conduzido
Rômulo Lopes

Eng^o Rômulo Antônio Chaves Lopes
Responsável Técnico
Portaria 1184/2013
CREA: 21381D PA



RUA AUGUSTO CORREA, S/N
BELÉM - PARÁ

Certidão nº 143030/2017
16/03/2023, 15:36

Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



Laiza



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

CONSTRUÇÃO DO BLOCO PADRÃO CAMPUS TUCURUI - PA - UFPA										
A	ADMINISTRACAO DO CANTEIRO DE OBRAS							ACUMULADO		SALDO
ITEM	DISCRIMINACAO	UN	QUANT.	S UNIT.	S PARCIAL	% EXECUCAO	S UNIT.	S PARCIAL	CONTRATUAL	
01	ADMINISTRACAO DO CANTEIRO DE OBRAS									
01.01	Licenças, taxas da obra , Aprovacao projeto e Habite-se.	un	1,00	R\$ 9.984,00	R\$ 9.984,00	100,00%	1,00	R\$ 9.984,00	R\$ -	
01.02	Administração da obra	mês	10,00	R\$ 27.445,80	R\$ 274.458,00	30,79%	3,08	R\$ 84.516,60	R\$ 189.941,40	
01.03	Barracão de madeira incluindo instalações sanitaria e refeitório em conformidade com NR 18	m²	120,00	R\$ 200,49	R\$ 24.058,62	100,00%	120,00	R\$ 24.058,62	R\$ 0,00	
01.04	Limpeza permanente com caixa coletora de aço cap 5 m3 - locacao 20 cx / mês inc tramp manual horizontal	mês	10,00	R\$ 2.273,60	R\$ 22.736,04	100,00%	10,00	R\$ 22.736,04	R\$ -	
01.05	Placa da obra	m²	12,00	R\$ 351,25	R\$ 4.215,01	100,00%	12,00	R\$ 4.215,01	R\$ -	
01.06	Projeto de arquitetura e complementares de engenharia "As Built" digital e 1 copia impressa	m²	3.812,00	R\$ 1,87	R\$ 7.123,27	0,00%	-	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL 1.0					R\$ 335.451,67	43,38%		R\$ 145.510,27	R\$ 189.941,41	
TOTAL A					R\$ 335.451,67			R\$ 145.510,27	R\$ 145.510,27	
CONSTRUCAO BLOCO A										
B	DISCRIMINACAO	UN	QUANT.	S UNIT.	S PARCIAL	% EXECUCAO	S UNIT.	S PARCIAL	SALDO	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES:									
01.01	Limpeza do terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal com remoção de árvores (diam < 30 cm) destocamento e nivelamento	m²	1.000,00	R\$ 0,58	R\$ 577,39	100,00%	1.000,00	R\$ 577,39	R\$ -	
01.02	Locação da obra	m²	415,94	R\$ 6,71	R\$ 2.791,27	100,00%	415,94	R\$ 2.791,27	R\$ -	
01.03	Tapume com chapa de madeirite e=6mm (h=2,20m)	m²	247,72	R\$ 35,90	R\$ 8.892,86	100,00%	247,72	R\$ 8.892,86	R\$ -	
01.04	Andaime fachadeiro	m²	1.733,72	R\$ 5,98	R\$ 10.370,96	100,00%	1.733,72	R\$ 10.370,96	R\$ -	
01.05	Levantamento seção Transversal com nivel terreno não acidentado vegetação nao densa inclusive desenho , nivelador, auxiliar de calculo topografico e desenhista	m	1.000,00	R\$ 1,14	R\$ 1.140,00	100,00%	1.000,00	R\$ 1.140,00	R\$ -	
01.06	Puro de sondagem	un	2,00	R\$ 2.037,00	R\$ 4.074,00	100,00%	2,00	R\$ 4.074,00	R\$ -	
01.07	Controle tecnologico de concreto	m³	510,51	R\$ 26,40	R\$ 13.477,46	100,00%	510,51	R\$ 13.477,46	R\$ -	
SUBTOTAL 1.0					R\$ 41.323,94	100,00%		R\$ 41.323,94	R\$ -	
02	MOVIMENTO DE TERRA:									
02.01	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	34,20	R\$ 39,16	R\$ 1.339,19	100,00%	34,20	R\$ 1.339,19	R\$ -	
02.02	Aterro com material de fora, incluindo apiloamento - ampliação	m³	207,97	R\$ 66,44	R\$ 13.818,23	100,00%	207,97	R\$ 13.818,23	R\$ -	
02.03	Reaterro compactado	m³	34,20	R\$ 34,64	R\$ 1.184,80	100,00%	34,20	R\$ 1.184,80	R\$ -	
SUBTOTAL 2.0					R\$ 16.342,22	100,00%		R\$ 16.342,23	R\$ -	
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CINTAS:									

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 16/03/2023, às 15:36

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Certidão nº 143030/2017

16/03/2023, 15:36

Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017

Folha nº 363
Processo nº 042/2023
Rubrica

03.01	Lastro de concreto magro com seixo	m³	12,10	R\$ 389,23	R\$ 4.709,64	100,00%	12,10	R\$ 4.709,64	R\$ -
03.02	Concreto com seixo FCK=25MPA	m³	80,20	R\$ 500,88	R\$ 40.170,25	100,00%	80,20	R\$ 40.170,25	R\$ -
03.03	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	80,20	R\$ 20,22	R\$ 1.621,65	100,00%	80,20	R\$ 1.621,65	R\$ -
03.04	Forma de madeira comum para fundações	m²	432,48	R\$ 22,55	R\$ 9.753,30	100,00%	432,48	R\$ 9.753,30	R\$ -
03.05	Desforma	m²	432,48	R\$ 2,52	R\$ 1.089,64	100,00%	432,48	R\$ 1.089,64	R\$ -
03.06	Aço CA 50 Kg	kg	3.145,00	R\$ 6,76	R\$ 21.273,53	100,00%	3.145,00	R\$ 21.273,53	R\$ -
				SUBTOTAL 3.0	R\$ 78.618,01	100,00%	R\$ 78.618,02	R\$ -	R\$ -
04	SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE:								
04.01	Concreto usinado bombeado FCK=25MPA	m³	430,31	R\$ 546,64	R\$ 235.225,14	100,00%	430,31	R\$ 235.225,14	R\$ -
04.02	Forma para estruturas de concreto (Pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20 esp=12mm, 03 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m²	4.564,61	R\$ 38,13	R\$ 174.044,11	100,00%	4.564,61	R\$ 174.044,11	R\$ -
04.03	Forma para estruturas de concreto (Pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20 esp=18mm, 02 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem)	m²	324,72	R\$ 71,65	R\$ 23.265,41	100,00%	324,72	R\$ 23.265,41	R\$ -
04.04	Desforma	m²	4.889,33	R\$ 2,52	R\$ 12.318,76	100,00%	4.889,33	R\$ 12.318,76	R\$ -
04.05	Aço CA 50 Kg	kg	39.852,00	R\$ 6,76	R\$ 269.568,44	100,00%	39.852,00	R\$ 269.399,52	R\$ -
04.06	Aço CA 60 Kg	kg	6.716,00	R\$ 7,29	R\$ 48.974,68	100,00%	6.716,00	R\$ 48.974,68	R\$ -
04.07	Proteção de vigas incluso instalacao , material e protencao conjunto placa-cunha e cordoalha engaxada 12,7 mm	kg	1.032,00	R\$ 22,93	R\$ 23.662,11	100,00%	1.032,00	R\$ 23.662,11	R\$ -
04.08	Escoramento formas ate h=3,30, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada, aproveitamento de 3x e prumos de 4x	m³	5.989,54	R\$ 6,92	R\$ 41.449,75	100,00%	5.989,54	R\$ 41.449,75	R\$ -
04.09	EPS 0,40 x 0,40 x 0,15	un	6.591,00	R\$ 3,93	R\$ 25.926,36	100,00%	6.591,00	R\$ 25.926,36	R\$ -
				SUBTOTAL 4.0	R\$ 854.434,76	100,00%	R\$ 854.434,76	R\$ -	R\$ -
05	PAREDES E PAINÉIS:								
05.01	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.955,27	R\$ 44,55	R\$ 87.106,14	100,00%	1.955,27	R\$ 87.106,14	R\$ -
05.02	Elemento vazado pré-moldado modelo 98 (39x39x7cm), NEOREX OU SIMILAR	m²	3,16	R\$ 118,33	R\$ 373,93	0,00%	-	R\$ -	R\$ 373,93
05.03	Divisória tipo Drywall, painéis duplos de gesso acartonado com perfis metálicos em alumínio e=10cm	m²	740,03	R\$ 142,80	R\$ 105.676,28	0,00%	-	R\$ -	R\$ 105.676,28
05.04	Divisoria granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	58,80	R\$ 369,85	R\$ 21.746,92	0,00%	-	R\$ -	R\$ 21.746,92
				SUBTOTAL 5.0	R\$ 214.903,27	40,53%	R\$ 87.106,14	R\$ 127.797,13	R\$ -
06	COBERTURA:								
06.01	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerada as colunas, os fechamentos metálicos, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m²	373,21	R\$ 65,66	R\$ 24.506,46	0,00%	-	R\$ -	R\$ 24.506,46
06.02	Pintura em primer epoxi em estrutura em aço aplicado a revolver , e= 2,5 micra	m²	373,21	R\$ 7,60	R\$ 2.834,90	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.834,90
06.03	Telha metálica termoaústica LR40, e=0,65, Fabricação Perfilor, com pintura externa na cor branco RAL9010	m²	373,21	R\$ 75,47	R\$ 28.165,41	0,00%	-	R\$ -	R\$ 28.165,41
06.04	Curmeira metálica	m	39,25	R\$ 37,20	R\$ 1.460,10	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.460,10
06.05	Rufo metálico	m	58,75	R\$ 32,52	R\$ 1.910,55	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.910,55



Certidão nº 143030/2017
 16/03/2023, 15:36
 Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017

Folha nº 364
 Processo nº 04212023
 Rubrica:

SUBTOTAL 6.0											RS	58.877,42	0,00%	RS	-	RS	58.877,42
07	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS:																
07.01	Impermeabilização de laje, calha e marquise exposta com manta asfáltica e filme de alumínio	m²	388,73	RS	63,75	RS	24.781,45	89,61%	348,36	RS	22.207,87	RS	2.573,58				
07.02	Impermeabilização de banheiro com manta asfáltica e filme de alumínio	m²	231,72	RS	63,75	RS	14.772,10	34,05%	78,90	RS	5.029,86	RS	9.742,24				
07.03	Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por área (reservatório)	m²	168,00	RS	111,04	RS	18.654,21	0,00%	-	RS	-	RS	18.654,21				
SUBTOTAL 7.0											RS	58.207,76	46,79%	RS	27.237,73	RS	30.970,03
08	ESQUADRIAS:																
08.01	Porta em compensado revestida de laminado melamínico fabricação Fórmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens.	m²	69,93	RS	438,93	RS	30.694,57	0,00%	-	RS	-	RS	30.694,57				
08.02	Porta de abrir em compensado revestida de laminado tipo melamínico fabricação Fórmica ou similar conforme especificação de projeto, com ferragens, fabricação especial para PNE.	m²	15,12	RS	483,82	RS	7.315,36	0,00%	-	RS	-	RS	7.315,36				
08.03	Porta de abrir em alumínio anodizado natural com veneziana Fabricação ALCOA linha INOVA ou Similar com ferragens (instalado).	m²	37,53	RS	480,00	RS	18.014,40	0,00%	-	RS	-	RS	18.014,40				
08.04	Porta de abrir em vidro temperado incolor e= 10mm tipo Blindex ou similar com ferragens (instalada).	m²	6,30	RS	957,26	RS	6.030,76	0,00%	-	RS	-	RS	6.030,76				
08.05	Porta de abrir em vidro temperado 10mm tipo blindex ou similar com duas folhas e quatro bandeiras laterais fixas	m²	48,72	RS	957,26	RS	46.637,90	0,00%	-	RS	-	RS	46.637,90				
08.06	Balancim em vidro temperado de e=8mm tipo Blindex ou similar, com ferragens (instalado)	m²	163,20	RS	620,34	RS	101.239,49	0,00%	-	RS	-	RS	101.239,49				
08.07	Painel fixo em vidro temperado 6mm com requadro em alumínio	m²	8,00	RS	535,44	RS	4.283,52	0,00%	-	RS	-	RS	4.283,52				
SUBTOTAL 8.0											RS	214.216,00	0,00%	RS	-	RS	214.216,00
09	REVESTIMENTOS:																
09.01	Chapisco	m²	5.292,36	RS	4,64	RS	24.536,29	100,00%	5.292,36	RS	24.536,29	RS	-				
09.02	Emboço	m²	707,41	RS	22,38	RS	15.831,93	100,00%	707,41	RS	15.831,93	RS	0,00				
09.03	Reboco externo com impermeabilizante incluso moldura conforme projeto	m²	1.813,49	RS	25,14	RS	45.582,30	100,00%	1.813,49	RS	45.582,30	RS	-				
09.04	Reboco interno	m²	2.446,74	RS	23,50	RS	57.492,13	100,00%	2.446,74	RS	57.492,13	RS	0,00				
09.05	Reboco estanhado (Pilar)	m²	324,72	RS	29,59	RS	9.607,26	11,95%	38,80	RS	1.147,95	RS	8.459,31				
09.06	Cerâmica 25x41cm modelo Forma branco, fabricação Eliane ou similar	m²	323,28	RS	26,17	RS	8.461,58	0,00%	-	RS	-	RS	8.461,58				
09.07	Cerâmica 10x10 tipo A, fabricação Eliane ou similar	m²	384,13	RS	26,17	RS	10.054,27	0,00%	-	RS	-	RS	10.054,27				
09.08	Placa de 20mm com Alumínio de PEDB (Polietileno de baixa densidade)- Sala TI	m²	40,81	RS	91,80	RS	3.746,36	0,00%	-	RS	-	RS	3.746,36				
SUBTOTAL 9.0											RS	175.312,12	82,48%	RS	144.590,60	RS	30.721,53
10	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																
10.1	Rodape em Korodur (incl. polimento)	m	464,30	RS	17,27	RS	8.017,42	0,00%	-	RS	-	RS	8.017,42				
10.2	Rodape granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm (h=7cm)	m	120,20	RS	46,91	RS	5.638,31	0,00%	-	RS	-	RS	5.638,31				
10.3	Soleira em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	7,87	RS	378,52	RS	2.978,93	0,00%	-	RS	-	RS	2.978,93				
10.4	Peitoril em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	45,76	RS	378,52	RS	17.320,92	0,00%	-	RS	-	RS	17.320,92				
SUBTOTAL 10.0											RS	33.955,58	0,00%	RS	-	RS	33.955,58



Folha nº 365
 Processo nº 012/2023
 Rubrica:

11	PISOS:												
11.1	Camada regularizadora	m²	1.723,26	R\$	18,55	R\$	31.973,32	50,00%	861,66	R\$	15.987,22	R\$	15.986,10
11.2	Porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco linha ÁRTICO, fabricação Eliane ou sim	m²	142,12	R\$	111,73	R\$	15.879,44	0,00%	-	R\$	-	R\$	15.879,44
11.3	Granilite, marmorite ou granitina esp=8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	1.457,62	R\$	77,32	R\$	112.697,35	0,00%	-	R\$	-	R\$	112.697,35
11.4	Granito natural cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	123,52	R\$	157,20	R\$	19.417,34	0,00%	-	R\$	-	R\$	19.417,34
11.5	Manta acústica SOUND SOFT esp=03mm, densidade: 750kg/m³ fabricação AUBICON	m²	861,63	R\$	24,78	R\$	21.351,19	0,00%	-	R\$	-	R\$	21.351,19
11.6	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m	m²	91,94	R\$	38,02	R\$	3.495,47	0,00%	-	R\$	-	R\$	3.495,47
11.7	Calçada de proteção em concreto,regularizado com argamassa	m²	91,10	R\$	37,04	R\$	3.374,00	0,00%	-	R\$	-	R\$	3.374,00
				SUBTOTAL 11.0	R\$	208.188,11	7,68%		R\$	15.987,22	R\$	192.200,89	
12	FORRO:												
12.1	Lambрил de régua de PVC L=20cm., sob estrutura em metalon	m²	1.553,60	R\$	73,20	R\$	113.723,52	5,28%	81,96	R\$	6.000,00	R\$	107.723,52
12.2	Lambрил de régua de PVC L=20cm., sob estrutura em metalon (Beiral)	m²	151,77	R\$	73,20	R\$	11.109,56	0,00%	-	R\$	-	R\$	11.109,56
				SUBTOTAL 12.0	R\$	124.833,08	4,81%		R\$	6.000,00	R\$	118.833,08	
13	PINTURAS:												
13.1	Emassamento para pintura PVA acrílica externa (Parede e moldura)	m²	1.813,49	R\$	10,40	R\$	18.860,10	0,00%	-	R\$	-	R\$	18.860,10
13.2	Emassamento para pintura PVA acrílica interna	m²	2.194,73	R\$	10,40	R\$	22.824,95	0,00%	-	R\$	-	R\$	22.824,95
13.3	Emassamento para pintura PVA (Laje)	m²	162,62	R\$	8,08	R\$	1.314,63	0,00%	-	R\$	-	R\$	1.314,63
13.4	Emassamento para pintura PVA (Parede de gesso)	m²	1.480,06	R\$	8,08	R\$	11.964,85	0,00%	-	R\$	-	R\$	11.964,85
13.5	PVA acrílica externa com selador (Parede e moldura)	m²	1.813,49	R\$	13,19	R\$	23.923,81	0,00%	-	R\$	-	R\$	23.923,81
13.6	PVA acrílica interna com selador	m²	2.194,73	R\$	13,19	R\$	28.953,18	0,00%	-	R\$	-	R\$	28.953,18
13.7	PVA acrílica sobre piso cimentado	m²	91,94	R\$	7,65	R\$	702,92	0,00%	-	R\$	-	R\$	702,92
13.8	PVA interna e selador sobre (Laje)	m²	162,62	R\$	9,74	R\$	1.584,73	0,00%	-	R\$	-	R\$	1.584,73
13.9	PVA interna e selador sobre (Parede de gesso)	m²	1.480,06	R\$	9,74	R\$	14.423,16	0,00%	-	R\$	-	R\$	14.423,16
13.10	Esmalte acetinado, duas demãos sobre estrutura metálica em aço estrutural	m²	373,21	R\$	15,11	R\$	5.639,04	0,00%	-	R\$	-	R\$	5.639,04
13.11	Verniz poliuretano sobre elemento vazado	m²	6,32	R\$	10,77	R\$	68,07	0,00%	-	R\$	-	R\$	68,07
13.12	Verniz poliuretano sobre concreto aparente	m²	324,72	R\$	10,77	R\$	3.497,50	0,00%	-	R\$	-	R\$	3.497,50
				SUBTOTAL 13.0	R\$	133.756,94	0,00%		R\$	-	R\$	133.756,94	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA - VER PLANILHA:												
14.1	Instalação elétrica / spda	un	1,00	R\$	282.390,40	R\$	282.390,40	10,85%	0,11	R\$	30.632,96	R\$	251.757,44
				SUBTOTAL 14.0	R\$	282.390,40	10,85%		R\$	30.632,96	R\$	251.757,44	
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA - VER PLANILHA:												
15.1	Instalação de rede estruturada	un	1,00	R\$	59.792,82	R\$	59.792,82	6,56%	0,07	R\$	3.923,02	R\$	55.869,80
				SUBTOTAL 15.0	R\$	59.792,82	6,56%		R\$	3.923,02	R\$	55.869,80	
16	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E DRENAGEM - VER PLANILHA:												
16.1	Instalação hidro-sanitária e drenagem	un	1,00	R\$	207.307,54	R\$	207.307,54	3,40%	0,03	R\$	7.056,02	R\$	200.251,52
				SUBTOTAL 16.0	R\$	207.307,54	3,40%		R\$	7.056,02	R\$	200.251,52	
17	INSTALAÇÕES PROTEÇÃO / COMBATE A INCÊNDIO - VER PLANILHA:												
17.1	Instalação de proteção - combate à incêndio	un	1,00	R\$	36.217,68	R\$	36.217,68	4,00%	0,04	R\$	1.397,25	R\$	34.820,43
				SUBTOTAL 17.0	R\$	36.217,68	3,86%		R\$	1.397,25	R\$	34.820,43	
18	INSTALAÇÕES DE REDE FRIGORÍGENA:												



18.1	Ponto de rede frigorígena.(Air Split) incluso rede frigorígena , drenagem embutida , suporte externo condensadora .	un	46,00	R\$ 709,90	R\$ 32.655,22	0,00%	-	R\$ -	R\$ 32.655,22
18.2	Fornecimento e instalacao de air split Piso teto capacidade 36000 BTU	un	24,00	R\$ 4.972,92	R\$ 119.350,08	0,00%	-	R\$ -	R\$ 119.350,08
18.3	Fornecimento e instalacao de air split Piso teto capacidade 24.000 BTU	un	1,00	R\$ 2.518,36	R\$ 2.518,36	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.518,36
18.4	Fornecimento e instalacao de air split Piso teto capacidade 12.000 BTU	un	17,00	R\$ 1.401,86	R\$ 23.831,62	0,00%	-	R\$ -	R\$ 23.831,62
				SUBTOTAL 18.0	R\$ 178.355,28	0,00%		R\$ -	R\$ 178.355,28
19 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS:									
19.1	Bacia sifonada com caixa descarga acoplada com assento	un	20,00	R\$ 316,38	R\$ 6.327,55	0,00%	-	R\$ -	R\$ 6.327,55
19.2	Bacia sifonada com caixa descarga acoplada com assento - PNE	un	8,00	R\$ 337,80	R\$ 2.702,37	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.702,37
19.3	Porta papel de louça	un	28,00	R\$ 32,07	R\$ 897,85	0,00%	-	R\$ -	R\$ 897,85
19.4	Cabide em louça	un	28,00	R\$ 25,70	R\$ 719,70	0,00%	-	R\$ -	R\$ 719,70
19.5	Bancada (B01) tampo de granito com 03 cubas com torneiras, sifões e válvulas - conforme detalhe	m	17,60	R\$ 909,60	R\$ 16.008,96	0,00%	-	R\$ -	R\$ 16.008,96
19.6	Saboneteira líquida	un	24,00	R\$ 50,46	R\$ 1.211,03	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.211,03
19.7	Papeleira para toalha de papel	un	24,00	R\$ 107,46	R\$ 2.579,03	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.579,03
19.8	Espelho de cristal	m²	12,48	R\$ 332,16	R\$ 4.145,31	0,00%	-	R\$ -	R\$ 4.145,31
19.9	Mictório individual em louça c/ acessórios	un	8,00	R\$ 283,16	R\$ 2.265,28	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.265,28
19.10	Barra em aço inox (WC de deficiente)	m	20,80	R\$ 226,00	R\$ 4.700,86	0,00%	-	R\$ -	R\$ 4.700,86
				SUBTOTAL 19.0	R\$ 41.557,94	0,00%		R\$ -	R\$ 41.557,94
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:									
20.1	Bancada (B02) em MDF revestido com laminado tipo Postforming e apoio em alvenaria rebocada e pintada - conforme detalhe	un	4,75	R\$ 505,80	R\$ 2.402,55	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.402,55
20.2	Bancada (B03) em MDF revestido com laminado tipo Postforming e cantoneiras - conforme detalhe	un	8,65	R\$ 596,40	R\$ 5.158,86	0,00%	-	R\$ -	R\$ 5.158,86
20.3	Bancada (B04) em MDF revestido com laminado tipo Postforming e cantoneiras - conforme detalhe	un	7,30	R\$ 596,40	R\$ 4.353,72	0,00%	-	R\$ -	R\$ 4.353,72
20.4	Guarda corpo em alumínio e vidro temperado e=8mm	m²	17,70	R\$ 582,00	R\$ 10.301,40	0,00%	-	R\$ -	R\$ 10.301,40
20.5	Junta de dilatação - Fungenband - 12mm	m	43,00	R\$ 40,80	R\$ 1.754,40	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.754,40
20.6	Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético -Caixa d'água	m	20,30	R\$ 285,60	R\$ 5.797,68	0,00%	-	R\$ -	R\$ 5.797,68
20.7	Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4" com bracedeira , base anti ferruginoso acabamento esmalte sintético - Escada	m	103,20	R\$ 59,10	R\$ 6.099,12	0,00%	-	R\$ -	R\$ 6.099,12
20.8	Escada de marinheiro com proteção	m	4,70	R\$ 192,47	R\$ 904,60	0,00%	-	R\$ -	R\$ 904,60
20.9	Tampa em chapa de ferro galvanizado	un	2,00	R\$ 477,60	R\$ 955,20	0,00%	-	R\$ -	R\$ 955,20
20.10	Tubo de aço galvanizado 100mm para descida de águas pluviais e drenagem das splits, pintado com esmalte sintético	m	180,00	R\$ 178,20	R\$ 32.076,00	0,00%	-	R\$ -	R\$ 32.076,00
20.11	Cisterna em concreto armado cap=18.000 lts.								
20.11.1	Tampão em chapa de ferro galvanizado	un	2,00	R\$ 477,60	R\$ 955,20	100,00%	2,00	R\$ 955,20	R\$ -
20.11.2	Locação da obra a treva	m²	12,00	R\$ 6,71	R\$ 80,53	100,00%	12,00	R\$ 80,53	R\$ 0,00
20.11.3	Remoção de entulho - manualmente	m³	28,80	R\$ 14,54	R\$ 418,74	100,00%	28,80	R\$ 418,74	R\$ 0,00
20.11.4	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	24,00	R\$ 39,16	R\$ 939,78	100,00%	24,00	R\$ 939,78	R\$ 0,00
20.11.5	Reaterro compactado	m³	9,60	R\$ 34,64	R\$ 332,58	100,00%	9,60	R\$ 332,58	R\$ 0,00
20.11.6	Lastro de concreto magro com seixo	m³	0,60	R\$ 389,23	R\$ 233,54	100,00%	0,60	R\$ 233,54	R\$ 0,00
20.11.7	Concreto armado Fck=15 MPA com forma madeira branca	m³	6,30	R\$ 1.596,42	R\$ 10.057,43	100,00%	6,30	R\$ 10.057,43	R\$ 0,00
20.11.8	Reboco impermeabilizante	m²	68,00	R\$ 25,14	R\$ 1.709,19	100,00%	68,00	R\$ 1.709,19	R\$ 0,00

Certidão nº 143030/2017
16/03/2023, 15:36
Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017


Folha nº 367
Processo nº 042/2023
Rubrica:



20.11.9	Impermeabilização de superfície com mastiche betuminoso a frio, por área	m²	68,00	R\$ 111,04	R\$ 7.550,51	100,00%	68,00	R\$ 7.550,51	R\$ 0,00
20.11.10	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	68,00	R\$ 4,64	R\$ 315,26	100,00%	68,00	R\$ 315,26	R\$ 0,00
				SUBTOTAL 20.11	R\$ 22.592,76	100,00%		R\$ 22.592,76	R\$ 0,00
20.12	Fornecimento e instalação de elevador cap 9 pass s/ casa de máquina 4 paradas mod 3100 fab Shindeller Atlas ou similar cab aço inox porta abrir inox	un	1,00	R\$ 116.714,56	R\$ 116.714,56	100,00%	1,00	R\$ 116.714,56	R\$ -
20.13	Placa de inauguração em acrílico com letras em baixo relevo - Padrão UFFA	un	1,00	R\$ 2.041,79	R\$ 2.041,79	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.041,79
				SUBTOTAL 20	R\$ 211.152,64	65,97%		R\$ 139.307,32	R\$ 71.845,32
21 URBANIZAÇÃO:									
21.1	Camada regularizadora	m²	8,30	R\$ 18,55	R\$ 154,00	0,00%	-	R\$ -	R\$ 154,00
21.2	Granito levigado cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm (escada externa)	m²	8,30	R\$ 157,20	R\$ 1.304,76	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.304,76
21.3	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m (Rampa)	m²	16,07	R\$ 38,02	R\$ 610,97	0,00%	-	R\$ -	R\$ 610,97
21.4	PVA acrílica sobre piso cimentado	m²	16,07	R\$ 7,65	R\$ 122,86	0,00%	-	R\$ -	R\$ 122,86
21.5	Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - Escada de acesso/ Rampa	m	32,42	R\$ 285,60	R\$ 9.259,15	0,00%	-	R\$ -	R\$ 9.259,15
				SUBTOTAL 21	R\$ 11.451,74	0,00%		R\$ -	R\$ 11.451,74
22 LIMPEZA FINAL:									
22.1	Limpeza final da obra e entrega da obra	m²	1.906,30	R\$ 1,26	R\$ 2.401,94	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.401,94
				SUBTOTAL 22	R\$ 2.401,94	0,00%		R\$ -	R\$ 2.401,94
				BLOCO A	R\$ 3.243.597,19	44,83%		R\$ 1.453.957,20	R\$ 1.789.640,01
C CONSTRUÇÃO BLOCO B									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	S UNIT.	\$ PARCIAL	% EXECUÇÃO	S UNIT.	\$ PARCIAL	SALDO
01 SERVIÇOS PRELIMINARES:									
01.01	Limpeza do terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal com remoção de árvores (diam < 30 cm) destocamento e nivelamento	m²	1.000,00	R\$ 0,58	R\$ 577,39	100,00%	1.000,00	R\$ 577,39	R\$ -
01.02	Locação da obra	m²	415,94	R\$ 6,71	R\$ 2.791,27	100,00%	415,94	R\$ 2.791,27	R\$ -
01.03	Tapume com chapa de madeirite e=6mm (h=2,20m)	m²	247,72	R\$ 35,90	R\$ 8.892,86	100,00%	247,72	R\$ 8.892,86	R\$ -
01.04	Andaime fachadêiro	m²	1.733,72	R\$ 5,98	R\$ 10.370,96	100,00%	1.733,72	R\$ 10.370,96	R\$ -
01.05	Levantamento seção Transversal com nível terreno não acidentado vegetação não densa inclusive desenho, nivelador, auxiliar de cálculo topográfico e desenhista	m	1.000,00	R\$ 1,14	R\$ 1.140,00	100,00%	1.000,00	R\$ 1.140,00	R\$ -
01.06	Furo de sondagem	un	2,00	R\$ 2.037,00	R\$ 4.074,00	100,00%	2,00	R\$ 4.074,00	R\$ -
01.07	Controle tecnológico de concreto	m³	510,51	R\$ 26,40	R\$ 13.477,46	100,00%	510,51	R\$ 13.477,46	R\$ -
				SUBTOTAL 1.0	R\$ 41.323,94	100,00%		R\$ 41.323,94	R\$ -
02 MOVIMENTO DE TERRA:									
02.01	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	34,20	R\$ 39,16	R\$ 1.339,19	100,00%	34,20	R\$ 1.339,19	R\$ -
02.02	Aterro com material de fora, incluindo apoio - ampliação	m³	207,97	R\$ 66,44	R\$ 13.818,23	100,00%	207,97	R\$ 13.818,23	R\$ -
02.03	Rentier compactado	m³	34,20	R\$ 34,64	R\$ 1.184,80	100,00%	34,20	R\$ 1.184,80	R\$ -
				SUBTOTAL 2.0	R\$ 16.342,22	100,00%		R\$ 16.342,23	R\$ -
03 INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CINTAS:									



03.01	Lastro de concreto magro com seixo	m³	12,10	R\$ 389,23	R\$ 4.709,64	100,00%	12,10	R\$ 4.709,64	R\$ -
03.02	Concreto com seixo FCK=25MPA	m³	80,20	R\$ 500,88	R\$ 40.170,25	100,00%	80,20	R\$ 40.170,25	R\$ -
03.03	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	80,20	R\$ 20,22	R\$ 1.621,65	100,00%	80,20	R\$ 1.621,65	R\$ -
03.04	Forma de madeira comum para fundações	m²	432,48	R\$ 22,55	R\$ 9.753,30	100,00%	432,48	R\$ 9.753,30	R\$ -
03.05	Desforma	m²	432,48	R\$ 2,52	R\$ 1.089,64	100,00%	432,48	R\$ 1.089,64	R\$ -
03.06	Aço CA 50 Kg	kg	3.145,00	R\$ 6,76	R\$ 21.273,53	100,00%	3.145,00	R\$ 21.273,53	R\$ -
				SUBTOTAL 3.0	R\$ 78.618,01	100,00%		R\$ 78.618,02	R\$ -
04	SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE:								
04.01	Concreto usinado bombeado FCK=25MPA	m³	430,31	R\$ 546,64	R\$ 235.225,14	100,00%	430,31	R\$ 235.225,14	R\$ -
04.02	Forma para estruturas de concreto (Pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20 esp=12mm, 03 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m²	4.564,61	R\$ 38,13	R\$ 174.044,11	96,39%	4.399,85	R\$ 167.761,97	R\$ 6.282,14
04.03	Forma para estruturas de concreto (Pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20 esp=18mm, 02 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem)	m²	324,72	R\$ 71,65	R\$ 23.265,41	100,00%	324,72	R\$ 23.265,41	R\$ 0,00
04.04	Desforma	m²	4.889,33	R\$ 2,52	R\$ 12.318,76	100,00%	4.889,33	R\$ 12.318,76	R\$ 0,00
04.05	Aço CA 50 Kg	kg	39.852,00	R\$ 6,76	R\$ 269.399,52	100,00%	39.852,00	R\$ 269.399,52	R\$ -
04.06	Aço CA 60 Kg	kg	6.716,00	R\$ 7,29	R\$ 48.974,68	100,00%	6.716,00	R\$ 48.974,68	R\$ 0,00
04.07	Proteção de vigas incluso instalacao , material e protencao conjunto placa-cunha e cordoalha engaxada 12,7 mm	kg	1.032,00	R\$ 22,93	R\$ 23.662,11	100,00%	1.032,00	R\$ 23.662,11	R\$ 0,00
04.08	Escoramento formas ate h=3,30, com madeira de 3º qualidade, não aparelhada, aproveitamento de 3x e prumos de 4x	m³	5.989,54	R\$ 6,92	R\$ 41.449,75	100,00%	5.989,54	R\$ 41.449,75	R\$ 0,00
04.09	EPS 0,40 x 0,40 x 0,15	un	6.591,00	R\$ 3,93	R\$ 25.926,36	100,00%	6.591,00	R\$ 25.926,36	R\$ 0,00
				SUBTOTAL 4.0	R\$ 854.265,84	99,26%		R\$ 847.983,70	R\$ 6.282,15
05	PAREDES E PAINÉIS:								
05.01	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.955,27	R\$ 44,55	R\$ 87.106,14	100,00%	1.955,27	R\$ 87.106,14	R\$ 0,00
05.02	Elemento vazado pré-moldado modelo 98 (39x39x7cm), NEOREX OU SIMILAR	m²	3,16	R\$ 118,33	R\$ 373,93	0,00%	-	R\$ -	R\$ 373,93
05.03	Divisória tipo Drywall, painéis duplos de gesso acartonado com perfis metálicos em alumínio e=10cm	m²	740,03	R\$ 142,80	R\$ 105.676,28	0,00%	-	R\$ -	R\$ 105.676,28
05.04	Divisoria granito, cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	58,80	R\$ 369,85	R\$ 21.746,92	0,00%	-	R\$ -	R\$ 21.746,92
				SUBTOTAL 5.0	R\$ 214.903,27	40,53%		R\$ 87.106,14	R\$ 127.797,13
06	COBERTURA:								
06.01	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerada as colunas, os fechamentos metálicos, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m²	373,21	R\$ 65,66	R\$ 24.506,46	0,00%	-	R\$ -	R\$ 24.506,46
06.02	Pintura em primer epoxi em estrutura em aço aplicado a revolver , e= 2,5 micra	m²	373,21	R\$ 7,60	R\$ 2.834,90	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.834,90
06.03	Telha metálica termoacústica LR40, e=0.65, Fabricação Perfilor, com pintura externa na cor branco RAL9010	m²	373,21	R\$ 75,47	R\$ 28.165,41	0,00%	-	R\$ -	R\$ 28.165,41
06.04	Cumeeira metálica	m	39,25	R\$ 37,20	R\$ 1.460,10	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.460,10
06.05	Rufo metálico	m	58,75	R\$ 32,52	R\$ 1.910,55	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.910,55



		SUBTOTAL 6.0		RS	58.877,42	0,00%		RS	-	RS	58.877,42	
07	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS:											
07.01	Impermeabilização de laje, calha e marquise exposta com manta asfáltica e filme de alumínio	m²	388,73	RS	63,75	RS	24.781,45	0,00%	-	RS	24.781,45	
07.02	Impermeabilização de banheiro com manta asfáltica e filme de alumínio	m²	231,72	RS	63,75	RS	14.772,10	38,84%	90,00	RS	5.737,48	
07.03	Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por área (reservatório)	m²	168,00	RS	111,04	RS	18.654,21	0,00%	-	RS	18.654,21	
		SUBTOTAL 7.0		RS	58.877,42	9,74%			RS	5.737,48	RS	52.470,28
08	ESQUADRIAS:											
08.01	Porta em compensado revestida de laminado melamínico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens.	m²	69,93	RS	438,93	RS	30.694,57	0,00%	-	RS	30.694,57	
08.02	Porta de abrir em compensado revestida de laminado tipo melamínico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificação de projeto, com ferragens, fabricação especial para PNE.	m²	15,12	RS	483,82	RS	7.315,36	0,00%	-	RS	7.315,36	
08.03	Porta de abrir em alumínio anodizado natural com veneziana Fabricação ALCOA linha INOVA ou Similar com ferragens (instalado).	m²	37,53	RS	480,00	RS	18.014,40	0,00%	-	RS	18.014,40	
08.04	Porta de abrir em vidro temperado incolor e= 10mm tipo Blindex ou similar com ferragens (instalada).	m²	6,30	RS	957,26	RS	6.030,76	0,00%	-	RS	6.030,76	
08.05	Porta de abrir em vidro temperado 10mm tipo blindex ou similar com duas folhas e quatro bandeiras laterais fixas	m²	48,72	RS	957,26	RS	46.637,90	0,00%	-	RS	46.637,90	
08.06	Balancim em vidro temperado de e=8mm tipo Blindex ou similar, com ferragens (instalado)	m²	163,20	RS	620,34	RS	101.239,49	0,00%	-	RS	101.239,49	
08.07	Painel fixo em vidro temperado 6mm com requadro em alumínio	m²	8,00	RS	535,44	RS	4.283,52	0,00%	-	RS	4.283,52	
		SUBTOTAL 8.0		RS	214.216,00	0,00%			RS	-	RS	214.216,00
09	REVESTIMENTOS:											
09.01	Chapisco	m²	5.292,36	RS	4,64	RS	24.536,29	100,00%	5.292,36	RS	24.536,29	
09.02	Emboço	m²	707,41	RS	22,38	RS	15.831,93	56,92%	402,67	RS	9.011,81	
09.03	Reboco externo com impermeabilizante incluso moldura conforme projeto	m²	1.813,49	RS	25,14	RS	45.582,30	50,00%	906,74	RS	22.791,03	
09.04	Reboco interno	m²	2.446,74	RS	23,50	RS	57.492,13	37,06%	906,74	RS	21.306,07	
09.05	Reboco estanhado (Pilar)	m²	324,72	RS	29,59	RS	9.607,26	0,00%	-	RS	9.607,26	
09.06	Cerâmica 25x41cm modelo Forma branco, fabricação Eliane ou similar	m²	323,28	RS	26,17	RS	8.461,58	0,00%	-	RS	8.461,58	
09.07	Cerâmica 10x10 tipo A, fabricação Eliane ou similar	m²	384,13	RS	26,17	RS	10.054,27	0,00%	-	RS	10.054,27	
09.08	Placa de 20mm com Alumínio de PEDB (Polietileno de baixa densidade)- Sala TI	m²	40,81	RS	91,80	RS	3.746,36	0,00%	-	RS	3.746,36	
		SUBTOTAL 9.0		RS	175.312,12	44,29%			RS	77.645,19	RS	97.666,93
10	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS											
10.01	Rodape em Korodur (incl. polimento)	m	464,30	RS	17,27	RS	8.017,42	0,00%	-	RS	8.017,42	
10.02	Rodape granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm (h=7cm)	m	120,20	RS	46,91	RS	5.638,31	0,00%	-	RS	5.638,31	
10.03	Soleira em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	7,87	RS	378,52	RS	2.978,93	0,00%	-	RS	2.978,93	
10.04	Peitoril em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	45,76	RS	378,52	RS	17.320,92	0,00%	-	RS	17.320,92	
		SUBTOTAL 10.0		RS	33.955,58	0,00%			RS	-	RS	33.955,58



Folha nº 370
 Processo nº 01219923
 Rubrica:

11	PISOS:											
11.01	Camada regularizadora	m²	1.723,26	R\$ 18,55	R\$ 31.973,32	50,00%	861,62	R\$ 15.986,47	R\$ 15.986,85			
11.02	Porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco linha ARTICO, fabricação Eliane ou sim	m²	142,12	R\$ 111,73	R\$ 15.879,44	0,00%	-	R\$ -	R\$ 15.879,44			
11.03	Granilite, marmorite ou granitina esp=8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	1.457,62	R\$ 77,32	R\$ 112.697,35	0,00%	-	R\$ -	R\$ 112.697,35			
11.04	Granito natural cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	123,52	R\$ 157,20	R\$ 19.417,34	0,00%	-	R\$ -	R\$ 19.417,34			
11.05	Manta acústica SOUND SOFT esp=03mm, densidade: 750kg/m³ fabricação AUBICON	m²	861,63	R\$ 24,78	R\$ 21.351,19	0,00%	-	R\$ -	R\$ 21.351,19			
11.06	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m	m²	91,94	R\$ 38,02	R\$ 3.495,47	0,00%	-	R\$ -	R\$ 3.495,47			
11.07	Calçada de proteção em concreto,regularizado com argamassa	m²	91,10	R\$ 37,04	R\$ 3.374,00	0,00%	-	R\$ -	R\$ 3.374,00			
					SUBTOTAL 11.0	R\$ 208.188,11	7,68%	R\$ 15.986,47	R\$ 192.201,64			
12	FORRO:											
12.01	Lambрил de régua de PVC L=20cm,, sob estrutura em metalon	m²	1.553,60	R\$ 73,20	R\$ 113.723,52	0,00%	-	R\$ -	R\$ 113.723,52			
12.02	Lambрил de régua de PVC L=20cm,, sob estrutura em metalon (Beiral)	m²	151,77	R\$ 73,20	R\$ 11.109,56	0,00%	-	R\$ -	R\$ 11.109,56			
					SUBTOTAL 12.0	R\$ 124.833,08	0,00%	R\$ -	R\$ 124.833,08			
13	PINTURAS:											
13.01	Emassamento para pintura PVA acrílica externa (Parede e moldura)	m²	1.813,49	R\$ 10,40	R\$ 18.860,10	0,00%	-	R\$ -	R\$ 18.860,10			
13.02	Emassamento para pintura PVA acrílica interna	m²	2.194,73	R\$ 10,40	R\$ 22.824,95	0,00%	-	R\$ -	R\$ 22.824,95			
13.03	Emassamento para pintura PVA (Laje)	m²	162,62	R\$ 8,08	R\$ 1.314,63	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.314,63			
13.04	Emassamento para pintura PVA (Parede de gesso)	m²	1.480,06	R\$ 8,08	R\$ 11.964,85	0,00%	-	R\$ -	R\$ 11.964,85			
13.05	PVA acrílica externa com selador (Parede e moldura)	m²	1.813,49	R\$ 13,19	R\$ 23.923,81	0,00%	-	R\$ -	R\$ 23.923,81			
13.06	PVA acrílica interna com selador	m²	2.194,73	R\$ 13,19	R\$ 28.953,18	0,00%	-	R\$ -	R\$ 28.953,18			
13.07	PVA acrílica sobre piso cimentado	m²	91,94	R\$ 7,65	R\$ 702,92	0,00%	-	R\$ -	R\$ 702,92			
13.08	PVA interna e selador sobre (Laje)	m²	162,62	R\$ 9,74	R\$ 1.584,73	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.584,73			
13.09	PVA interna e selador sobre (Parede de gesso)	m²	1.480,06	R\$ 9,74	R\$ 14.423,16	0,00%	-	R\$ -	R\$ 14.423,16			
13.10	Esmalte acetinado, duas demãos sobre estrutura metálica em aço estrutural	m²	373,21	R\$ 10,77	R\$ 4.019,77	0,00%	-	R\$ -	R\$ 4.019,77			
13.11	Verniz poliuretano sobre elemento vazado	m²	6,32	R\$ 10,77	R\$ 68,07	0,00%	-	R\$ -	R\$ 68,07			
13.12	Verniz poliuretano sobre concreto aparente	m²	324,72	R\$ 10,77	R\$ 3.497,50	0,00%	-	R\$ -	R\$ 3.497,50			
					SUBTOTAL 13.0	R\$ 132.137,67	0,00%	R\$ -	R\$ 132.137,67			
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA - VER PLANILHA:											
14.01	Instalação elétrica / spda	un	1,00	R\$ 286.666,84	R\$ 286.666,84	1,17%	0,01	R\$ 3.344,67	R\$ 283.322,17			
					SUBTOTAL 14.0	R\$ 286.666,84	1,17%	R\$ 3.344,67	R\$ 283.322,17			
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA - VER PLANILHA:											
15.01	Instalação de rede estruturada	un	1,00	R\$ 53.574,55	R\$ 53.574,55	0,00%	-	R\$ -	R\$ 53.574,55			
					SUBTOTAL 15.0	R\$ 53.574,55	0,00%	R\$ -	R\$ 53.574,55			
16	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E DRENAGEM - VER PLANILHA:											
16.01	Instalação hidro-sanitária e drenagem	un	1,00	R\$ 210.166,47	R\$ 210.166,47	3,19%	0,03	R\$ 6.698,22	R\$ 203.468,25			
					SUBTOTAL 16.0	R\$ 210.166,47	3,19%	R\$ 6.698,22	R\$ 203.468,25			
17	INSTALAÇÕES PROTEÇÃO / COMBATE A INCÊNDIO - VER PLANILHA:											
17.01	Instalação de proteção - combate à incêndio	un	1,00	R\$ 36.081,01	R\$ 36.081,01	6,14%	0,06	R\$ 2.214,45	R\$ 33.866,56			
					SUBTOTAL 17.0	R\$ 36.081,01	6,14%	R\$ 2.214,45	R\$ 33.866,56			
18	INSTALAÇÕES DE REDE FRIGORIGENA:											



18.01	Ponto de rede frigorígena,(Air Split) incluso rede frigorígena , drenagem embutida , suporte externo condensadora .	un	39,00	R\$ 709,90	R\$ 27.685,94	0,00%	-	R\$ -	R\$ 27.685,94
18.02	Fornecimento e instalacao de air split Piso teto capacidade 36000 BTU	un	22,00	R\$ 4.972,92	R\$ 109.404,24	0,00%	-	R\$ -	R\$ 109.404,24
18.03	Fornecimento e instalacao de air split Piso teto capacidade 12.000 BTU	un	17,00	R\$ 1.401,86	R\$ 23.831,62	0,00%	-	R\$ -	R\$ 23.831,62
				SUBTOTAL 18.0	R\$ 160.921,80	0,00%		R\$ -	R\$ 160.921,80
19	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS:								
19.1	Bacia sifonada com caixa descarga acoplada com assento	un	20,00	R\$ 316,38	R\$ 6.327,55	0,00%	-	R\$ -	R\$ 6.327,55
19.2	Bacia sifonada com caixa descarga acoplada com assento - PNE	un	8,00	R\$ 337,80	R\$ 2.702,37	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.702,37
19.3	Porta papel de louça	un	28,00	R\$ 32,07	R\$ 897,85	0,00%	-	R\$ -	R\$ 897,85
19.4	Cabide em louça	un	28,00	R\$ 25,70	R\$ 719,70	0,00%	-	R\$ -	R\$ 719,70
19.5	Bancada (B01) tampo de granito com 03 cubas com torneiras, sifões e válvulas - conforme detalhe	m	17,60	R\$ 909,60	R\$ 16.008,96	0,00%	-	R\$ -	R\$ 16.008,96
19.6	Saboneteira líquida	un	24,00	R\$ 50,46	R\$ 1.211,03	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.211,03
19.7	Papeleira para toalha de papel	un	24,00	R\$ 107,46	R\$ 2.579,03	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.579,03
19.8	Espelho de cristal	m²	12,48	R\$ 332,16	R\$ 4.145,31	0,00%	-	R\$ -	R\$ 4.145,31
19.9	Mictório individual em louça c/ acessórios	un	8,00	R\$ 283,16	R\$ 2.265,28	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.265,28
19.10	Barra em aço inox (WC de deficiente)	m	20,80	R\$ 226,00	R\$ 4.700,86	0,00%	-	R\$ -	R\$ 4.700,86
				SUBTOTAL 19.0	R\$ 41.557,94	0,00%		R\$ -	R\$ 41.557,94
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES:								
20.1	Bancada (B02) em MDF revestido com laminado tipo Postforming e apoio em alvenaria rebocada e pintada - conforme detalhe	un	4,75	R\$ 505,80	R\$ 2.402,55	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.402,55
20.2	Bancada (B03) em MDF revestido com laminado tipo Postforming e cantoneiras - conforme detalhe	un	8,65	R\$ 596,40	R\$ 5.158,86	0,00%	-	R\$ -	R\$ 5.158,86
20.3	Bancada (B04) em MDF revestido com laminado tipo Postforming e cantoneiras - conforme detalhe	un	7,30	R\$ 596,40	R\$ 4.353,72	0,00%	-	R\$ -	R\$ 4.353,72
20.4	Guarda corpo em alumínio e vidro temperado e=8mm	m²	17,70	R\$ 582,00	R\$ 10.301,40	0,00%	-	R\$ -	R\$ 10.301,40
20.5	Junta de dilatação - Fungenband - 12mm	m	43,00	R\$ 40,80	R\$ 1.754,40	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.754,40
20.6	Guarda corpo corrímão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético -Caixa d'água	m	20,30	R\$ 285,60	R\$ 5.797,68	0,00%	-	R\$ -	R\$ 5.797,68
20.7	Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4" com bracadeira , base anti ferruginoso acabamento esmalte sintético - Escada	m	103,20	R\$ 59,10	R\$ 6.099,12	0,00%	-	R\$ -	R\$ 6.099,12
20.8	Escada de marinho com proteção	m	4,70	R\$ 192,47	R\$ 904,60	0,00%	-	R\$ -	R\$ 904,60
20.9	Tampa em chapa de ferro galvanizado	un	2,00	R\$ 477,60	R\$ 955,20	0,00%	-	R\$ -	R\$ 955,20
20.10	Tubo de aço galvanizado 100mm para descida de águas pluviais e drenagem das splis, pintado com esmalte sintético	m	180,00	R\$ 178,20	R\$ 32.076,00	0,00%	-	R\$ -	R\$ 32.076,00
20.11	Cisterna em concreto armado cap=18.000 lts.								
20.11.1	Tampão em chapa de ferro galvanizado	un	2,00	R\$ 477,60	R\$ 955,20	0,00%	-	R\$ -	R\$ 955,20
20.11.2	Locação da obra a treina	m²	12,00	R\$ 6,71	R\$ 80,53	0,00%	-	R\$ -	R\$ 80,53
20.11.3	Remoção de entulho - manualmente	m³	28,80	R\$ 14,54	R\$ 418,74	0,00%	-	R\$ -	R\$ 418,74
20.11.4	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	24,00	R\$ 39,16	R\$ 939,78	0,00%	-	R\$ -	R\$ 939,78
20.11.5	Reaterro compactado	m³	9,60	R\$ 34,64	R\$ 332,58	0,00%	-	R\$ -	R\$ 332,58
20.11.6	Lastro de concreto magro com seixo	m²	0,60	R\$ 389,23	R\$ 233,54	0,00%	-	R\$ -	R\$ 233,54
20.11.7	Concreto armado Fck=15 MPA com forma madeira branca	m³	6,30	R\$ 1.596,42	R\$ 10.057,43	0,00%	-	R\$ -	R\$ 10.057,43
20.11.8	Reboco impermeabilizante	m²	68,00	R\$ 25,14	R\$ 1.709,19	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.709,19



Certidão nº 143030/2017

16/03/2023, 15:36

Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017

Folha nº 872
Processo nº 0121/2023
Rubrica:

20.11.9	Impermeabilização de superfície com mastiche betuminoso a frio, por área	m²	68,00	R\$ 111,04	R\$ 7.550,51	0,00%	-	R\$ -	R\$ 7.550,51
20.11.10	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	68,00	R\$ 4,64	R\$ 315,26	0,00%	-	R\$ -	R\$ 315,26
				SUBTOTAL 20.11	R\$ 22.592,76	0,00%		R\$ 22.592,76	R\$ 22.592,76
20.12	Fornecimento e instalação de elevador cap 9 pass s/ casa de máquina 4 paradas mod 3100 fab Shindeller Atlas ou similar cab aço inox porta abrir inox	un	1,00	R\$ 116.714,56	R\$ 116.714,56	100,00%	1,00	R\$ 116.714,56	R\$ -
20.13	Placa de inauguração em acrílico com letras em baixo relevo - Padrão UFPA	un	1,00	R\$ 2.041,79	R\$ 2.041,79	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.041,79
				SUBTOTAL 20	R\$ 211.152,64	65,97%		R\$ 139.307,32	R\$ 94.438,08
21	URBANIZAÇÃO:								
21.1	Camada regularizadora	m²	8,30	R\$ 18,55	R\$ 154,00	0,00%	-	R\$ -	R\$ 154,00
21.2	Granito levigado cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm (escada externa)	m²	8,30	R\$ 157,20	R\$ 1.304,76	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.304,76
21.3	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m (Rampa)	m²	16,07	R\$ 38,02	R\$ 610,97	0,00%	-	R\$ -	R\$ 610,97
21.4	PVA acrílica sobre piso cimentado	m²	16,07	R\$ 7,65	R\$ 122,86	0,00%	-	R\$ -	R\$ 122,86
21.5	Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - Escada de acesso/ Rampa	m	32,42	R\$ 285,60	R\$ 9.259,15	0,00%	-	R\$ -	R\$ 9.259,15
				SUBTOTAL 21	R\$ 11.451,74	0,00%		R\$ -	R\$ 11.451,74
22	LIMPEZA FINAL:								
22.1	Limpeza final da obra e entrega da obra	m²	1.906,30	R\$ 1,26	R\$ 2.401,94	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.401,94
				SUBTOTAL 22	R\$ 2.401,94	0,00%		R\$ -	R\$ 2.401,94
				BLOCO B	R\$ 3.225.324,87			R\$ 1.322.307,82	R\$ 1.925.440,90
				TOTAL GERAL	R\$ 6.804.373,73	42,94%		R\$ 2.921.775,29	R\$ 3.860.591,19

Rômulo Lopes

Engº Rômulo Lopes
Responsável Técnico
Portaria 1184/2013
CREA: 21381D PA

ml

1.ª via nº 373
Processo nº 01212023
Data: 16/03/2023





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20230972484

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1512096903**

Registro: **28468D PA PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**

RUA D

Complemento: **QUADRA 10, LOTE 10**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Bairro: **JARDIM DE ALAH**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **29.091.269/0001-02**

Nº: **S/N**

CEP: **65930000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 115.710,64**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**


Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **24/07/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**



3. Dados da Obra/Serviço

RUA ALCOBAÇA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **TERRA PROMETIDA**

Cidade: **TUCURUI**

UF: **PA**

CEP: **68456730**

Data de Início: **06/02/2023**

Previsão de término: **07/08/2023**

Coordenadas Geográficas: **-3.755384, -49.678017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP**

CPF/CNPJ: **21.946.485/0001-80**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

314 - Execução de Reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

186,12

m²

5. Observações

Contratação de empresa para REFORMA DE PONTO COMERCIAL

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABEE-PA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS - CPF: 004.924.652-66

_____ de _____ de _____

Local

data

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 29.091.269/0001-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59**

Registrada em: **24/07/2023**

Valor pago: **R\$ 254,59**

Nosso Número: **9242705**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B4WZ2
 Impresso em: 27/07/2023 às 13:19:12 por: , ip: 192.168.100.1

www.creapa.org.br
 Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
 Fax:



Handwritten signatures and initials

Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Ins.Est.15.478.074-0
Ins.Municipal:33949



Folha n° 375
Processo n° 042/2023
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP**, firma situada á Rua F, nº37, Bairro: Santa Mônica, Tucuruí-PA, CEP 68.455-144, inscrita no CNPJ sob o nº 21.946.485/0001-80, neste ato representado pela sua Representante Legal a Sr. Vanderson Ribeiro Lopes, brasileiro, casado, portador do CPF nº 681.055.412-20, **ATESTA** para devidos fins de direito, que a empresa abaixo relacionada, efetuou os serviços com satisfação, no período relacionado abaixo cujo objeto é a prestação de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE PONTO COMERCIAL**.

Dados da obra/serviço

Contrato: Nº 05/2023

Endereço: Rua Alcobaça, s/n, Bairro: Terra Prometida, Tucuruí-PA, 68455-340

Período executado: 06/02/2023 A 31/06/2023

Dados da Empresa

Empresa: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 29.091.269/0001-02

Endereço: R:D, Quadra 10, lote 10, Bairro: Jardim de Alah, Açailândia-MA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M ²	2,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	M ³	71,50
2.2	RETRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO	M ²	186,12
2.3	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M ²	186,12
2.4	RETIRADA DE PINTURA (ÁREAS COM INFILTRAÇÕES)	M ²	115,26
2.5	RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	M ²	186,00
3	ALVENARIA (PAREDES A EXECUTAR)		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M ²	78,78
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M ²	157,56
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M ²	157,56
4	PINTURA		

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

[Handwritten signature]
33 f.

Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
 CNPJ: 21.946.485/0001-80
 Ins.Est.15.478.074-0
 Ins.Municipal:33949



Construções e Comercio

Folha nº 376
 04/21/2023
 Rubrica:

4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO.	M ²	549,78
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M ²	549,78
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	549,78
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M ²	25,20
5	FORRO		
5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M ²	186,12
6	PISO E REVESTIMENTOS PAREDES		
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² .	M ²	113,87
6.2	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M ²	47,63
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² .	M ²	11,98
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M ²	18,80
6.5	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	M	26,32
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
7.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
8	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS		
8.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	13,75
8.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
8.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9	HIDROSSANITÁRIO		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	2,00
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	24,00
10	ELÉTRICA		
10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
 Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
 E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

[Handwritten signatures and initials]

Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Ins.Est.15.478.074-0
Ins.Municipal:33949



Folha nº 377
04/2/2023

Construções e Comercio

10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	160,00
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00
10.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.12	PENTE DE BARRAMENTO BIFASICO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11	COBERTURA		
11.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M ²	186,00
11.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	20,00
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	20,00
11.4	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	M ³	10,00

Tucuruí-PA, 31 de Maio de 2023.

Construções e Comercio


VANDERSON
RIBEIRO
LOPES:83495282
220

Assinado de forma digital
por VANDERSON RIBEIRO
LOPES:83495282220
Dados: 2023.05.30
15:04:51 -03'00'

VANDERSON R LOPES EIRELI
CNPJ: 21.946.485/0001-80
VANDERSON RIBEIRO LOPES
RESPONSÁVEL LEGAL E TÉCNICO
CPF: 834.952.822-20
ENGENHEIRO CIVIL
RN: 152039097-1

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Ins.Est.15.478.074-0
Ins.Municipal:33949



Construções e Comercio

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2022

Livro nº 378
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Termo de Contrato de prestação de serviços, que fazem entre si:

VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP, firma situada á Rua F, nº37, Bairro: Santa Mônica, Tucuruí-PA, CEP 68.455-144, inscrita no CNPJ sob o nº 21.946.485/0001-80, neste ato representado pela sua Representante Legal a Sr. Vanderson Ribeiro Lopes, brasileiro, casado, portador do CPF nº 681.055.412-20, denominada CONTRATANTE;

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA, firma estabelecida na rua R:D, Quadra 10, lote 10, Bairro: Jardim de Alah, Açailandia-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.091.269/0001-02. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio GEOMAR GONCALVES VIANA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade no 0144946920002 SSP-MA, CPF no 949.673.503-72, denominada CONTRATADA e,

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para REFORMA DE PONTO COMERCIAL, Rua Alcobaça, s/n, Bairro: Terra Prometida, Tucuruí-PA, 68455-340.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 422,90
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M²	2,00	R\$ 211,45	R\$ 422,90
2	DEMOLIÇÕES				R\$ 6.407,66
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	M³	71,50	R\$ 44,21	R\$ 3.161,02
2.2	RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO	M²	186,12	R\$ 5,75	R\$ 1.070,19
2.3	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M²	186,12	R\$ 5,88	R\$ 1.094,39
2.4	RETIRADA DE PINTURA (ÁREAS COM INFILTRAÇÕES)	M²	115,26	R\$ 4,45	R\$ 512,91
2.5	RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	M²	186,00	R\$ 3,06	R\$ 569,16
3	ALVENARIA (PAREDES A EXECUTAR)				R\$ 13.480,05
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	78,78	R\$ 67,03	R\$ 5.280,62
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M²	157,56	R\$ 10,02	R\$ 1.578,75
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	157,56	R\$ 42,02	R\$ 6.620,67
4	PINTURA				R\$ 18.217,00
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	549,78	R\$ 12,48	R\$ 6.861,25
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M²	549,78	R\$ 3,10	R\$ 1.704,32
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	549,78	R\$ 16,51	R\$ 9.076,87

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
 CNPJ: 21.946.485/0001-80
 Ins.Est.15.478.074-0
 Ins.Municipal:33949




4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M²	25,20	R\$ 22,80	R\$ 574,56
5	FORRO				R\$ 7.668,14
5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M²	186,12	R\$ 41,20	R\$ 7.668,14
6	PISO E REVESTIMENTOS PAREDES				R\$ 28.991,55
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².	M²	113,87	R\$ 191,88	R\$ 21.849,38
6.2	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M²	47,63	R\$ 32,78	R\$ 1.561,31
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².	M²	11,98	R\$ 191,88	R\$ 2.298,72
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M²	18,80	R\$ 81,51	R\$ 1.532,39
6.5	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	M	26,32	R\$ 66,48	R\$ 1.749,75
7	ESQUADRIAS				R\$ 3.776,37
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 362,28	R\$ 1.086,84
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 437,27	R\$ 1.749,08
7.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	R\$ 134,35	R\$ 940,45
8	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS				R\$ 12.267,44
8.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	13,75	R\$ 721,92	R\$ 9.926,40
8.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 306,06	R\$ 1.224,24
8.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 777,08	R\$ 777,08
8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 339,72	R\$ 339,72
9	HIDROSSANITÁRIO				R\$ 975,12
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	2,00	R\$ 144,00	R\$ 288,00
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	24,00	R\$ 28,63	R\$ 687,12
10	ELÉTRICA				R\$ 5.429,42

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
 Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
 E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

[Handwritten signature]
 84 fe

Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
 CNPJ: 21.946.485/0001-80
 Ins.Est.15.478.074-0
 Ins.Municipal:33949



Folha nº 380
 Processo nº 042/2023
 Data: 04/2/2023

Construções e Comercio

10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00	R\$ 4,73	R\$ 709,50
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00	R\$ 4,78	R\$ 956,00
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	160,00	R\$ 7,92	R\$ 1.267,20
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00	R\$ 12,27	R\$ 1.104,30
10.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 58,45	R\$ 116,90
10.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 60,62	R\$ 60,62
10.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 72,41	R\$ 72,41
10.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 13,20	R\$ 26,40
10.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 11,52	R\$ 11,52
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 563,01	R\$ 563,01
10.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 161,97	R\$ 323,94
10.12	PENTE DE BARRAMENTO BIFASICO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 108,81	R\$ 217,62
11	COBERTURA				R\$ 18.075,06
11.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M ²	186,00	R\$ 71,36	R\$ 13.272,96
11.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	20,00	R\$ 18,50	R\$ 370,00
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	20,00	R\$ 168,15	R\$ 3.363,00
11.4	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	M ³	10,00	R\$ 106,91	R\$ 1.069,10
TOTAL GERAL FINAL					R\$ 115.710,64

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O contratante pagará a contratada o valor total para o serviço de **R\$ 115.710,64 (Cento e quinze mil, setecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos)**, a serem pagos ao final dos serviços contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato é estabelecido por prazo de 06 (Seis) meses, a contar da data de assinatura do mesmo.

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
 Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
 E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

(Handwritten signatures and initials)

Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Ins.Est.15.478.074-0
Ins.Municipal:33949

Construções e Comercio



Folha n° 38
Processo 012/2023
Rubrica

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade Tucuruí-PA, como único competente, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que surgirem na execução deste contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, com as testemunhas a seguir.

TUCURUÍ-PA, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

VANDERSON
RIBEIRO
LOPES:83495282220

Assinado de forma digital
por VANDERSON RIBEIRO
LOPES:83495282220
Dados: 2023.02.06
09:09:10 -03'00'

VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80

CHAO VERDE
CONSTRUTORA
LTDA:2909126900
0102

Assinado de forma digital
por CHAO VERDE
CONSTRUTORA
LTDA:29091269000102
Dados: 2023.02.06 11:32:13
-03'00'

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02

Construções e Comercio


Endereço: Rua F N°37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

DECLARAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.

PARA A TOMADA DE PREÇOS N 002/2023-CPL/PMC, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023-PMC, DECLARA possuir quadro técnico composto pela responsável técnica, engenheira civil: Profissional: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS, inscrito no CPF sob o no 004.924.652-66 e Carteira de Identidade no 5869313, Registro: 1512096903 CREA PA, que se responsabilizará pelos trabalhos e execução dos serviços, como também declaramos possuir instalações e aparelhamento e equipamentos adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

AÇAILÂNDIA – MA 25 de AGOSTO de 2023.


Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02



CHÃO VERDE
CONSTRUTORA

Folha nº 383
Processo nº 042/2023
Rubrica:

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR RENÚNCIA DE VISTORIA

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.

PARA A TOMADA DE PREÇOS N 002/2023-CPL/PMC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC, através do seu representante legal que este subscreve, declara para os devidos fins de direito, que renuncia a vistoria referente a obra objeto da Tomada de Preços, tendo pleno conhecimento das suas condições e locais.

DECLARA QUE DECLINOU DA REALIZAÇÃO DA VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE CAROLINA QUE SERA CONTEMPLADO COM A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, RELACIONADA NO PROJETO BASICO, ASSUMINDO INCONDICIONALMENTE A RESPONSABILIDADE DE EXECUTAR OS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM TODAS AS CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA TOMADA DE PREÇOS N 002/2023-CPL/PMC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC.

IGUALMENTE DECLARA QUE ESTA CIENTE E CONCORDA QUE NAO PODERA ALEGAR, EM NENHUMA HIPOTESE, O DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES NESTE LOCAL ONDE SERAO DESENVOLVIDOS OS TRABALHOS, OU OUTROS ASPECTOS QUE INTERFIRAM DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OU DE DESCONHECIMENTO DAS CARACTERISTICAS E PECULIARIDADES PERTINENTES AOS SERVIÇOS OU DAS DIFICULDADES INERENTES A EXECUÇÃO, COM O INTUITO DE EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE.

AÇAILANDIA – MA 25 de AGOSTO de 2023.

Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02

Folha nº	384
Processo nº	042/2023
Rubrica:	

1

CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 29.091.269/0001-02

Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah Açailândia - MA, CEP 65.930-000

NIRE 2120133608-9

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

Caixa	600,00
Banco do Brasil	1.200,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

Moveis e Utensilios	3.200,00
Instalações	
Máquinas e Equipamentos	
Depreciação de Moveis e Utensilios	
Depreciação Instalações	
Depreciação Equitos de Process. Eletronico	5.000,00

TOTAL DO ATIVO.....	<u>5.000,00</u>
---------------------	-----------------

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

CAPITAL SOCIAL

Capital Integralizado	5.000,00
-----------------------	----------

LUCROS ACUMULADOS

Lucro Líquido do Exercício	-
----------------------------	---

TOTAL PASSIVO.....	<u>5.000,00</u>
--------------------	-----------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoleao L Frazao
Contador CRC 012447-O-MA

Geomar Gonçalves Viana
Socio - Administrador

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'G2'.

Folha nº	385
Processo nº	042/2023
Rubrica:	

2

CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA**CNPJ 29.091.269/0001-02****Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah Açailândia - MA, CEP 65.930-000****NIRE 2120133608-9****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
Vendas	-
(-) DEDUÇÕES S/RECEITA BRUTA SIMPLES	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
Custo das Mercadorias	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
<u>DESPESAS C/VENDAS</u>	
Salários e Ordenados	
13º Salários	
Férias	
FGTS	
INSS	
Rescisão	
<u>DESPESAS C/VEICULOS</u>	
Combustíveis	
Frete	
Diversas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Contábeis	
pró-labore	
DESPESAS TRIBUTARIAS	
ICMS	
Outras Taxas	
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros Passivos	
Multas	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2022

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31/12/2022

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoleao L Frazao
Contador CRC 012447-O-MA

Geomar Gonçalves Viana
Socio - Administrador

Folha n° 386
 Processo n° 01212023
 Rubrica:

3

CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 29.091.269/0001-02

Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah Açailândia - MA, CEP 65.930-000
 NIRE 2120133608-9

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO (ARLP)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$

$$\text{ILG} = \frac{5.000,00 + 0}{5.000,00 + 0} = \frac{5.000,00}{5.000,00} = 1,00$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL (AT)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.800,00}{5.000,00 + 0} = \frac{1.800,00}{5.000,00} = 0,36$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)}}$$

$$\text{ILC} = \frac{5.000,00}{5.000,00} = \frac{5.000,00}{5.000,00} = 1,00$$

Hugo Napoleao L Frazao
 Contador CRC 012447-O-MA

Geomar Gonçalves Viana
 Socio - Administrador

[Handwritten signatures and scribbles]

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 29.091.269/0001-02
Rua D, s/n, Quadra 10 , Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120133608-9

Folha nº 387
Processo nº 042/2023
Rubrica:

CONTEXTO OPERACIONAL

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA - é uma sociedade empresária limitada, constituída em 17 de Novembro de 2017, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 02.10-1-06-Cultivo de mudas em viveiros florestais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Práticas Contábeis

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials 'Aur 95 fi'.

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 29.091.269/0001-02
Rua D, s/n, Quadra 10 , Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120133608-9

Folha n° 388
Processo n° 012/2023
Rubrica:

Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara não ter havido movimentação fiscal no ano de 2022 com situação relatada nos demonstrativos contábeis onde não consta movimentação fiscal e financeiro as quais foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas á medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:
GEOMAR GONCALVES VIANA – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

REDUÇÃO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve expressivo redução nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2021 em comparação ao exercício 2020, fato que acompanhou a diminuição do faturamento. Dentre estes, destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

IMPOSTOS FEDERAIS


A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente á data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Hugo Napoleao Lima Frazão
Contador
CRC -012447-MA

Geomar Goncalves Viana
Socio- Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
94967350372	GEOMAR GONCALVES VIANA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2023 10:33 SOB N° 20230712657.
PROTOCOLO: 230712657 DE 29/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308091412. CNPJ DA SEDE: 29091269000102.
NIRE: 21201336089. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2023.
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 29.091.269/0001-02
 Rua D, s/n, Quadra 10 , Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
 NIRE 2120133608-9

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E
LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Indicador	Fórmula	Dados	Índice 2022
(LG) Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circ.} + \text{Ativo Real. A longo Prazo}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo não circulante}}$	$\frac{1.800,00+0,00}{0,00}$	Indeterminado
(LC) Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ.}}$	$\frac{1.800,00}{0,00}$	Indeterminado
(SG) Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circ.} + \text{não circulante}}$	$\frac{5.000,00}{0,00}$	Indeterminado
(ET) Endividamento Total	$\frac{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{0,00}{5.000,00}$	0,00

Esse novo calculo de Índice se trata de uma correção sobre o Balanço Patrimonial do Exercício 2022.

Sob o numero de registro 20230712657, em 30/05/22023

HUGO NAPOLEAO LIMA
 FRAZAO:02646232314
 2314
 Assinado de forma digital por HUGO NAPOLEAO LIMA
 FRAZAO:02646232314
 Dados: 2023.05.30 15:52:11 -03'00'

gov.br
 GEOMAR GONCALVES VIANA
 Data: 30/05/2023 15:51:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hugo Napoleao L Frazao
 Contador CRC 012447-O-MA

Geomar Gonçalves Viana
 Socio - Administrador

DECLARAÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO POS BALANÇO

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, com sua sede para a Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, representada pelo seu sócio administrador GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileiro, Empresário inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, Residente e Domiciliada a Rua D, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 DECLARO JUNTAMENTO COM O CONTADOR RESPONSÁVEL:

DECLARA QUE APÓS O FIM DO EXERCICIO E FECHAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ULTIMO EXERCICIO EFETUOU ALTERAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE, NA ALTERAÇÃO SOB NUMERO: 21201336089 E PROTOCOLO 230101739 COM EFEITO DE REGISTRO EM 23 DE JANEIRO DE 2023.

NO VALOR DE R\$ 5.000,00 CINCO MIL REAIS, PASSANDO A CONSTITUIR O CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA, ORA CONSTITUIDA, VERIFICANDO UM AUMENTO DE R\$ 595.000,00 QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS, TOTALIZANDO UM TOTAL DE R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, ASSIM DISTRIBUIDAS EM 600.000 COTAS EM 100% PARA SEU SOCIO ADMINISTRADOR TOTALIZANDO R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS.

AÇAILANDIA – MA 30 de MAIO de 2023

HUGO Assinado de forma digital
NAPOLEAO LIMA por HUGO NAPOLEAO
LIMA
FRAZAO:02646232314
2314 Dados: 2023.05.30
15:41:09 -03'00'

Hugo Napoleao Lima Frazão
Contador
CRC -012447-MA

gov.br Documento assinado digitalmente
GEOMAR GONCALVES VIANA
Data: 30/05/2023 15:40:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Geomar Goncalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72

EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO

CNPJ: 29.091.269/0001-02

Pelo presente instrumento particular de alteração, **EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO**, Brasileiro, nascido em 05/09/1980, Empresário, inscrito no CPF 936.855.483-87 e Cédula de Identidade, 0000710681968-SESPDGPC/MA, Casado sob Regime Comunhão Parcial de Bens, residente e domiciliado a Rua 7, nº 16, quadra 39 casa 16, bairro, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, Titular da EMPRESA INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de **EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO**, com sede na Rua sete, 16, quadra 39 casa 16, bairro, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, com ato constitutivo registrado na JUCEMA, Sob NIRE 21801297998 e inscrita no CNPJ sob nº. 29.091.269/0001-02, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite, neste ato, na qualidade de sócio, **GEOMAR GONCALVES VIANA**, Brasileira, Nascida em 27/05/1983, Empresária inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, Solteiro, Residente e Domiciliada a Rua D, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000; nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Folha nº 392
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em **SOCIEDADE LIMITADA**, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**, e passa sua sede para a Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda – Retira-se da sociedade **EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO**, possuidor do total de 5.000,00 (cinco Mil Reais) dividido em 5.000 Mil quotas no valor de 1 Real cada totalizando 5.000,00 as quais sede e transfere a sócia ora admitida **GEOMAR GONCALVES VIANA**.

Parágrafo Primeiro: O sócio que ora se retira da sociedade declara ter recebidos todos seus direitos e haveres perante a sociedade e o sócio ora admitido, nada mais tendo a reclamar seja a que titulo for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação de suas quotas;

Parágrafo Segundo – A sócia admitida, na condição de cessionário das cotas do cedente a partir deste instrumento assumem todos os deveres e direitos sociais que lhes foram cedidos e transferidos pelo cedente, passando a fazer parte integrante da sociedade com idênticos direitos e obrigações asseguradas aos sócios, conforme estão dispostos no contrato constitutivo da sociedade;

Cláusula Terceira - O acervo desta Empresa Individual, ora transformada, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída, verificando um aumento de 595.000,00 (quinhentos e noventa e cinco Mil Reais) Totalizando um total de 600.000,00 (seiscentos mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país assim distribuídas:


- GEOMAR GONCALVES VIANA	600.000 quotas	100%	R\$ 600.000,00

TOTAL	600.000 quotas	100%	R\$ 600.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Cláusula Quarta - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social; (art. 1.052, cc/ 2002)

Cláusula Quinta – a sociedade passa a ter como objeto social o ramo de:



4213-8/00 – OBRAS DE URBUNIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.

7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

8130-3/00 – ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Para tanto, firmam em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condição da sócia.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileira, Nascida em 27/05/1983, Empresária inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, Solteiro, Residente e Domiciliada a Rua D, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000. Resolve em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA – A sociedade tem a denominação social de **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**, e passa sua sede para a Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000

SEGUNDA CLÁUSULA – O Capital Social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos Mil Reais), dividido em 600.000 (seiscentos Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) subscritas e integralizadas em moeda corrente do país pela sócia assim distribuída:

- GEOMAR GONCALVES VIANA	600.000 quotas	100%	R\$ 600.000,00

TOTAL	600.000 quotas	100%	R\$ 600.000,00

TERCEIRA CLÁUSULA – A sociedade tem como objetivo social o ramo de:


4213-8/00 – OBRAS DE URBUNIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.

7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

**8130-3/00– ATIVIDADES PAISAGISTICAS**

QUARTA CLÁUSULA – A sociedade iniciou suas atividades em 17/11/2017, e seu prazo de duração é indeterminado;

QUINTA CLÁUSULA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, Art. 1.057 CC/2002).

Parágrafo Primeiro – No caso de uma das sócias desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar, por escrito, com antecedência de 60 (Sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na “*Décima Primeira Cláusula*” deste instrumento;

SEXTA CLÁUSULA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; (Art. 1.052 CC/2002);

SÉTIMA CLÁUSULA – A administração da sociedade é exercida por sua sócia **GEOMAR GONCALVES VIANA**, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADORA, autorizados o uso do nome empresarial em conjunto ou separadamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização da outra sócia;

OITAVA CLÁUSULA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro – Os lucros e ou prejuízos apurados, podem ser distribuídos, mensal, trimestral, semestral, ou anualmente as quotistas, no valor a ser determinado pelas sócias, independente da participação de cada um no capital social.

Parágrafo Segundo – Total ou parte dos lucros remanescentes podem ser destinados à formação de Reservas de Lucros, ou, então permanecer em Lucros Acumulados.

Parágrafo Terceiro – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

NONA CLÁUSULA – Pelo o exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a título de PRÓ-LABORE, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo;

DÉCIMA CLÁUSULA – O falecimento das sócia não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com seus, remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim;

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação as suas sócias.

DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;

DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA – Fica eleito o foro desta Comarca de Açailândia -MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja;

DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA – a sócia Sra. **GEOMAR GONCALVES VIANA**, já qualificado, declara, sob penas da lei que não está impedida de exercer a administração de sociedades, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011,§ 1º, do Código Civil (Lei Nº 10.406/2002);


Açailândia - MA, 26 de janeiro de 2023.

GEOMAR GONCALVES VIANA

EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'JOS' and 'A'.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
93685548387	EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO
94967350372	GEOMAR GONCALVES VIANA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2023 15:48 SOB N° 21201336089.
PROTOCOLO: 230101739 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301159313. CNPJ DA SEDE: 29091269000102.
NIRE: 21201336089. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2023.
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia

CERTJUDONE-SJDA - 2712023
Código de validação: 55AB77E09B

Número da guia: 23102201001561381.

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do mês de agosto (08) do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia **26 de julho de 2023**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência ou Recuperação Judicial** contra: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ nº 29.091.269/0001-02**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Termo Judiciário de Açailândia. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açailândia, Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 191809, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDO AMARAL RODRIGUES
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia
Matrícula 191809

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Sede: "Fórum Dr. José de Ribamar Fiquene"
Avenida Dr. José Edilson Caridade Ribeiro, nº 01, Residencial Tropical, Açailândia/MA



CERTJUDONE-SJDA - 2712023 / Código: 55AB77E09B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia

CEP: 65930-000 – Fone: (99) 3311-3432
Gmail: distribuicao_aca@tjma.jus.br

Documento assinado. AÇAILÂNDIA, 26/07/2023 16:54 (FERNANDO AMARAL RODRIGUES)



CERTJUDONE-SJDA - 2712023 / Código: 55AB77E09B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php


Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Handwritten initials and number: "fme" and "106"



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AÇAILÂNDIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

EMPRESA
FÁCIL



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Número 3271952802

Nome Fantasia: CHAO VERDE

Razão Social: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 29.091.269/0001-02

Inscrição Municipal: 3271952802

Atividade Principal: 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço), 7111-1/00 - Serviços de arquitetura (Não exerce no endereço), 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Não exerce no endereço)

Endereço: RUA D, SN, QUADRA10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH

Município: Açailândia

CEP: 65930000

Local e data: Açailândia, quinta, 02 de março de 2023

Vencimento: domingo, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA MELO


Superintendência da Receita Tributária

Observação

Código de Autenticidade: **23QFUON31W**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO CIRLENE DA SILVA CALISTO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial




DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.

PARA A TOMADA DE PREÇOS N 002/2023-CPL/PMC, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023-PMC, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que atende aos requisitos de habilitação, respondendo esta pela veracidade das informações na forma da lei junto a Tomada de Preços.

AÇAILÂNDIA – MA 25 de AGOSTO de 2023.


Geomar Gonçalves Viana
Socio-Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02



Folha n° 40
Processo n° 042/2023
Rubrica:


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.

PARA A TOMADA DE PREÇOS N 002/2023-CPL/PMC, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023-PMC, DECLARA para efeito de gozo dos privilégios garantidos pela Lei Complementar n° 123/2006, que encontra-se enquadrada na condição de (MICROEMPRESA ME), não incidindo sob esta nenhuma das hipóteses de desenquadramento até o momento da apresentação desta declaração.

Declara ainda que se responsabiliza, na forma do art. 299 do Código Penal Brasileiro pela declaração ora ofertada, estando ciente das sanções previstas no dispositivo legal.

AÇAILÂNDIA – MA 25 de AGOSTO de 2023.


____ Geomar Gonçalves Viana
Socio Administrador
CPF 949.673.503-72
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02

Folha n° 402
Processo n° 0112/2023
Rubrica:



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO

ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.

PARA A TOMADA DE PREÇOS N 002/2023-CPL/PMC, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023-PMC, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, cumprindo as disposições da Constituição Federal e das normas de trabalho, bem como do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente Que não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz e que não emprega menor de 14 (catorze) anos.

AÇAILANDIA – MA 25 de AGOSTO de 2023.

Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02




Folha n° 403
Processo n° 042/2023
Rubrica:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITAÇÃO

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.

PARA A TOMADA DE PREÇOS N 002/2023-CPL/PMC, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023-PMC, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não há sob ela qualquer fato impeditivo que impeça sua habilitação junto a tomada de preços.

AÇAILANDIA – MA 25 de AGOSTO de 2023.


Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE I

Folha nº 404
Processo nº 042/2023
Rubrica:

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023-CPL-PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-MA

Comissão Permanente de Licitação

DATA DE ABERTURA: 04/09/2023

HORÁRIO: 08:00h: 30min


CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ N.º 17.645.465/0001-00

RUA ANTUNES ALMEIDA Nº 301 SALA 01 SETOR ANA MARIA- ARAGUAÍNA-TO

FONE:(63) 99257-6071

E-MAIL: crppconstrutora@gmail.com



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

MENOR PREÇO GLOBAL

ABERTURA: 04/09/2023

HORÁRIO: 08H: 30MIN

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: AUDITÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA, LOCALIZADA NA PRAÇA ALÍPIO CARVALHO, Nº 50, CENTRO. CEP: 65.980-000 - CAROLINA/MA.

OBJETO: A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAGA DA BÍBLIA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DESTE EDITAL.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
CRPP CONSTRUTORA EIRELI

CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado em Araguaína – TO, na Rua Antunes Almeida, Nº 301, Setor Ana Maria, CEP: 77.828-398, portador do CPF nº 973.078.312-87 e RG nº 1525446 SSP-TO, nascido em 11/07/1987, Titular da empresa, **CRPP CONSTRUTORA EIRELI** com sede na Rua Antunes Almeida, Nº 301, Sala 01, Setor Ana Maria, CEP 77.828-398, em Araguaína – TO, inscrito na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS sob o NIRE 17600038330 e no CNPJ sob nº 17.645.465/0001-00, resolve alterar o seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: O titular resolve alterar seu capital social, - O capital que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), passa a ser de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), sendo a diferença totalmente subscrita e integralizada, neste ato, da seguinte forma: R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil) em moeda corrente do País.

CLAUSULA SEGUNDA: O titular resolve consolidar o seu ato constitutivo, que passa a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
CRPP CONSTRUTORA EIRELI

CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado em Araguaína – TO, na Rua Antunes Almeida, Nº 301, Setor Ana Maria, CEP: 77.828-398, portador do CPF nº 973.078.312-87 e RG nº 1525446 SSP-TO, nascido em 11/07/1987.

DO NOME EMPRESARIAL

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **CRPP CONSTRUTORA EIRELI**, com nome fantasia **CRPP CONSTRUTORA**.

DO CAPITAL.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital é de 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País.



Folha n°	407
Processo n°	042/2023
Rubrica:	

DA SEDE

CLAUSULA TERCEIRA: A EIRELI possui sua sede na Rua Antunes Almeida, Nº 301, Sala 01, Setor Ana Maria, CEP 77.828-398, em Araguaína – TO

DO OBJETO

CLAUSULA QUARTA: A empresa tem por objeto

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS E SANITÁRIAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIO; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL; ATIVIDADE RELACIONADAS A ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXA DE GORDURA; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; COLETA DE RESÍDUO PERIGOSOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR; COLETA DE RESÍDUO NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; RECUPERAÇÃO DE APARAS E DESPERDÍCIOS DE PAPEL E PAPELÃO PARA A PRODUÇÃO DE MATERIA-PRIMA SECUNDARIA; DESCONTAMINAÇÃO E SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIRO SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL; TRANSPORTE

RODOVIÁRIO DE CARGA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGISTA;; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE FUNDAÇÕES.

PARAGRAFO ÚNICO: Em estabelecimento eleito como sede serão exercidas as atividade de:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS E SANITÁRIAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIO; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL; ATIVIDADE RELACIONADAS A ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXA DE GORDURA; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; COLETA DE RESÍDUO PERIGOSOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR; COLETA DE RESÍDUO NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; RECUPERAÇÃO DE APARAS E DESPERDÍCIOS DE PAPEL E PAPELÃO PARA A PRODUÇÃO DE MATERIA-PRIMA SECUNDARIA; DESCONTAMINAÇÃO E SERVIÇOS DE GESTAO DE RESÍDUO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM;; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;TRANSPORTE ESCOLAR;TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIRO SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA INTERMUNICIPAL,INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR;ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR;LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;ATIVIDADES PAISAGISTA;;CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS;PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO;PERFURAÇÕES E SONDAgens;INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS,DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;OBRAS DE FUNDAÇÕES.

DO INICIO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA QUINTA: A EIRELI iniciou suas atividades em **01/03/2013** e seu prazo de duração é indeterminado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA SEXTA: O Administrador **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME** declara, sob a pena da lei, que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontra sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou propriedade.

DAS FILIAIS

CLAUSULA SETIMA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração no ato constitutivo.



Folha n°	458
Processo n°	042/2023
Rubrica:	

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA OITAVA: A administração é exercida pelo titular **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME**, que representa, legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ou objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercício, 31 de dezembro, o administrador, prestara contas justificada de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo o empresário, os lucros e perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DE OUTRA EIRELI

CLAUSULA DÉCIMA: O titular declara, sob a pena da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

DO PRÓ LABORE

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O titular poderá fixar uma retirada mensal de pró labore observando as disposições regulamentares pertinentes.

DO FALECIMENTO

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou existindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA INTERDIÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade e que administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

Folha n° 111
Processo n° 0212/2023
Rubrica:

DO FORO


CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de Araguaína – TO, para solução das providências oriundas da presente empresa.

E assim, a Titular assina o presente instrumento em uma única via para o devido registro na Junta Comercial do Tocantins - JUCETINS.


Araguaína – TO, 18 de Junho de 2021

Charles Roberto Pereira P. Guilherme

CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and a smaller one below it.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROBSON BATISTA DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o n° 004974, expedida em 04/04/2014, inscrito no CPF n° 98621491168, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	N° do Registro	Nome
98621491168	004974	ROBSON BATISTA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2021 07:44 SOB N° 20210317990.
PROTOCOLO: 210317990 DE 21/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104416830. CNPJ DA SEDE: 17645465000100.
NIRE: 17600038330. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2021.
CRPP CONSTRUTORA EIRELI



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Folha nº 453
Processo nº 042/2023
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO

Charles Roberto Pereira P. Guilherme
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.525.446 DATA DE EXPEDIÇÃO 06/09/2017

NOME CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME

FILIAÇÃO VALDERI GUILHERME

ALAIDES PEREIRA PINTO

NATURALIDADE ARAGUAÍNA-TO DATA DE NASCIMENTO 11/07/1987

DOC.ORIGEM CERT. NASC. Nº 46.285, LV A-043, FLS 265, EXP.29/06/2017

ARAGUAÍNA-TO

CPF PIS/PASEP

BRASIL 8C1757002.1726036.30023

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SERVIÇO DE 1º TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Luiz Gonzaga Climaco Neto - Notário

RUA 1ª DE JANEIRO, 1131 - CENTRO - 77803-140 - ARAGUAÍNA/TO - FONE/FAX: (63) 3141-5287/3414-8285

Selo nº 128181AAB681725-WAV

Consulte validade do selo no site: <https://selodigital.tto.jus.br/tabs/tab2>

AUTENTICO a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado, do que dou fé. *0063*59724F

Emolumentos: R\$3,08, Taxa Judiciária: R\$0,85, Funcivil: R\$0,60, ISS: R\$0,11, TOTAL: R\$4,64

Araguaína-TO, 16 de agosto de 2023

Elaine Cristina Dias Pires Alencar - Escrevente

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
973.078.312-87

Nome
CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME

Nascimento
11/07/1987

CÓDIGO DE CONTROLE
7D14.0B16.700C.0D98



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 16:13:29 do dia 23/02/2021 (hora e data de Brasília)

digito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO DE 1º TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Luiz Gonzaga Climaco Neto - Notário

RUA 1ª DE JANEIRO, 1131 - CENTRO - 77803-140 - ARAGUAÍNA/TO - FONE/FAX: (63) 3141-5287/3414-8285

Selo nº 128181AAB681741-ZKM

Consulte validade do selo no site: <https://selodigital.tto.jus.br/tabs/tab2>

AUTENTICO a presente fotocópia por ter sido extraída da internet do que dou fé. *0063*59726F

Emolumentos: R\$5,58, Taxa Judiciária: R\$1,47, Funcivil: R\$0,92, ISS: R\$0,20, TOTAL: R\$8,17

Araguaína-TO, 16 de agosto de 2023

Elaine Cristina Dias Pires Alencar - Escrevente

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 154
 Processo nº 04212023
 Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.645.465/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/02/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CRPP CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CRPP CONSTRUTORA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ANTUNES ALMEIDA	NÚMERO 301	COMPLEMENTO SALA 01
---------------------------------	---------------	------------------------

CEP 77.828-398	BAIRRO/DISTRITO SETOR ANA MARIA	MUNICÍPIO ARAGUAINA	UF TO
-------------------	------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (63) 3414-3365
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/02/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/08/2023 às 08:06:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 415
Processo nº 0242/2023
Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.645.465/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/02/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CRPP CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ANTUNES ALMEIDA

NÚMERO
301

COMPLEMENTO
SALA 01

CEP
77.828-398

BAIRRO/DISTRITO
SETOR ANA MARIA

MUNICÍPIO
ARAGUAINA

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(63) 3414-3365

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
20/02/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/08/2023 às 08:06:12 (data e hora de Brasília).

Página 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 486
Processo nº 04212023
Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.645.465/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/02/2013
NOME EMPRESARIAL CRPP CONSTRUTORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANTUNES ALMEIDA	NÚMERO 301	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 77.828-398	BAIRRO/DISTRITO SETOR ANA MARIA	MUNICÍPIO ARAGUAINA
		UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (63) 3414-3365	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/02/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/08/2023** às **08:06:12** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

DADOS CADASTRAIS

INSC. MUNICIPAL:	14056	CONTRIBUINTE:	221651 - CRPP CONSTRUTORA EIRELI - ME
INSC. ESTADUAL:		CPF/CNPJ:	17.645.465/0001-00
DATA INSCRIÇÃO:	01/03/2013	NOME FANTASIA:	CONSTRUBEM CONSTRUTORA
NT. JURÍDICA:	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada	INSC. MUNICIPAL ANT.:	14056
DT. JUNTA COMERCIAL:		DATA BAIXA:	
DT. INI. ATIVIDADE:	01/03/2013	INSC. JUNTA COMERCIAL:	
DT. INI. SIMPLES:	01/03/2013	OPTANTE DO SIMPLES:	SIM
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	DATA FIM SIMPLES:	
ESTÁGIO:	-	CONTADOR:	CONSULT-ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME
DESCRIÇÃO:	CRPP CONSTRUTORA EIRELI - ME	TEL.:	633414-3365
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL:	NÃO	END.:	CANTA GALO LT.: - QD.: - Nº.: 330 BAIRRO: SETOR NOROESTE COMPLEMENTO: SALA 01,02 E 03 CIDADE: ARAGUAÍNA - TO
OPÇÃO TRIBUTÁRIA:	SEM CLASSIFICAÇÃO		

ENDEREÇO ECONÔMICO

ANTUNES ALMEIDA QD.: null LT.: null Nº.: 301 BAIRRO: SETOR ANA MARIA COMP.: SALA 01 CEP: 77828398

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
4120400	4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	Serviços	SIM			SIM	0,00
103	28.01 - Serviços de Avaliação de Bens e Serviços de Qualquer Natureza.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
107	03.05 - Cessão de Andaimos, Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
110	32.01 - Serviços de Desenhos Técnicos.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
113	35.01 - Serviços de Reportagem, Assessoria de Imprensa, Jornalismo e Relações Públicas.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
155	07.01 - Engenharia, Agronomia, Agrimensura, Arquitetura, Geologia, Urbanismo, Paisagismo e Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
156	07.03 - Elaboração de Planos Diretores, Estudos de Viabilidade, Estudos Organizacionais e Outros, Relacionados Com Obras e Serviços de Engenharia; Elaboração de Anteprojetos, Projetos Básicos e Projetos Executivos Para Trabalhos de Engenharia.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
157	07.04 - Demolição.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
158	07.05 - Reparação, Conservação e Reforma de Edifícios, Estradas, Pontes, Portos e Congêneres (exceto O Fornecimento de Mercadorias Produzidas Pelo Prestador dos Serviços, Fora do Local da Prestação dos Serviços, Que Fica Sujeito AO Icms).	Serviços	NÃO	01/03/13		SIM	0,00
159	07.06 - Colocação e Instalação de Tapetes, Carpetes, Assosinhos, Cortinas, Revestimentos de Parede, Vidros, Divisórias, Placas de Gesso e Congêneres, Com Material Fornecido Pelo Tomador do Serviço.	Serviços	NÃO	01/03/13		SIM	0,00
160	07.07 - Recuperação, Raspagem, Polimento e Lustração de Pisos e Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
161	07.08 - Calafetação.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
162	07.09 - Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação e Destinação Final de Lixo, Rejeitos e Outros Resíduos Quaisquer.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
163	07.10 - Limpeza, Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Imóveis, Chaminés, Piscinas, Parques, Jardins e Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
164	07.11 - Decoração e Jardinagem, Inclusive Corte e Poda de Árvores.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
165	07.12 - Controle e Tratamento de Efluentes de Qualquer Natureza e de Agentes Físicos, Químicos e Biológicos.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
166	07.13 - Dedetização, Desinfecção, Desinsetização, Imunização, Higienização, Desratização, Pulverização e Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
168	07.17 - Escoramento, Contenção de Encostas e Serviços Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
169	07.18 - Limpeza e Dragagem de Rios, Portos, Canais, Baías, Lagos, Lagoas, Represas, Açudes e Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
170	07.19 - Acompanhamento e Fiscalização da Execução de Obras de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
175	08.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimentos de Qualquer Natureza.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
278	07.02 - Execução, Por Administração, Empreitada de Obras de Construção Civil, Hidráulica, Elétrica, Sondagem, Perfuração de Poços, Escavação, Drenagem e Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem, Instalação e Montagem de Produtos,	Serviços	NÃO	01/03/13		SIM	0,00
279	14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga e Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção e Conservação de Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores ou de	Serviços	NÃO			SIM	0,00

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
290	Qualquer Objeto 03.03 - Explor. de Salões de Festas, Cent. de Convenções, Escritórios Virtuais, Stands, Quadras Esportivas, Estádios, Ginásios, Auditórios, Casas de Espetáculos, Parq. de Diversões, Canchas e Congêneres, Para Real	Serviços	NÃO			SIM	0,00
3314710	3314-7/10-MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Indústria	NÃO			SIM	0,00
3702900	3702-9/00-ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	Comércio	NÃO			SIM	0,00
3811400	3811-4/00-COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
3812200	3812-2/00-COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
3821100	3821-1/00-TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
3839499	3839-4/99-RECUPERACAO DE MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Comércio	NÃO			SIM	0,00
3900500	3900-5/00-DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
403	16.02- Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4211101	4211-1/01-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4211102	4211-1/02-PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4212000	4212-0/00-CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4213800	4213-8/00-OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4221902	4221-9/02-CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4222701	4222-7/01-CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4292801	4292-8/01-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4299501	4299-5/01-CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4299599	4299-5/99-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4311801	4311-8/01-DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4311802	4311-8/02-PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4312600	4312-6/00-PERFURACOES E SONDA GENS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4313400	4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4321500	4321-5/00-INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4322301	4322-3/01-INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4322302	4322-3/02-INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4322303	4322-3/03-INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4329104	4329-1/04-MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4330401	4330-4/01-IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4330404	4330-4/04-SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4330405	4330-4/05-APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4391600	4391-6/00-OBRAS DE FUNDACOES	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4399101	4399-1/01-ADMINISTRACAO DE OBRAS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4399102	4399-1/02-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4399103	4399-1/03-OBRAS DE ALVENARIA	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4399104	4399-1/04-SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4399105	4399-1/05-PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4520005	4520-0/05-SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	Serviços	NÃO			SIM	0,00
47	14.05 - Restauração, Recondicionamento, Acondicionamento, Pintura, Beneficiamento, Lavagem, Secagem, Tingimento, Galvanoplastia, Anodização, Corte, Recorte, Polimento, Plásticação e Congêneres, de Objetos Quaisquer.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
48	14.06 - Instalação e Montagem de Aparelhos, Máquinas e Equipamentos, Inclusive Montagem Industrial, Prestados AO Usuário Final, Exclusivamente Com Material Por Ele Fornecido.	Serviços	NÃO			SIM	0,00

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
4923002	4923-0/02-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4924800	4924-8/00-TRANSPORTE ESCOLAR	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4929901	4929-9/01-TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4930201	4930-2/01-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4930202	4930-2/02-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	Serviços	NÃO			SIM	0,00
68	17.01 - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza, Não Contida em Outros Itens Desta Lista; Análise, Exame, Pesquisa, Coleta, Compilação e Fornecimento de Dados e Informações de Qualquer Natureza, Inclusive Cadastro e Similares.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
69	17.02 - Datilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretaria em Geral, Resposta Audível, Redação, Edição, Interpretação, Revisão, Tradução, Apoio e Infra - Estrutura Administrativa e Congêneres.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
70	17.03 - Planejamento, Coordenação, Programação ou Organização Técnica, Financeira ou Administrativa.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7020400	7020-4/00-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7111100	7111-1/00-SERVICOS DE ARQUITETURA	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7112000	7112-0/00-SERVICOS DE ENGENHARIA	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7119703	7119-7/03-SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA	Serviços	NÃO			SIM	0,00
75	17.09 - Perícias, Laudos, Exames Técnicos e Análises Técnicas.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7711000	7711-0/00-LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7731400	7731-4/00-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7732201	7732-2/01-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	Serviços	NÃO			SIM	0,00
7739099	7739-0/99-ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8121400	8121-4/00-LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8122200	8122-2/00-IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8129000	8129-0/00-ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8130300	8130-3/00-ATIVIDADES PAISAGISTICAS	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8211300	8211-3/00-SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8299701	8299-7/01-MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA	Serviços	NÃO			SIM	0,00
83	17.17 - Análise de Organização e Métodos.	Serviços	NÃO			SIM	0,00
8599604	8599-6/04-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Serviços	NÃO			SIM	0,00
86	17.20 - Consultoria e Assessoria Econômica ou Financeira.	Serviços	NÃO			SIM	0,00

SÓCIOS DA EMPRESA

NOME	CNPJ/CPF	DATA INI.	DATA FIN.	REPR. LEGAL	NÍVEL	COTA %
CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO	973.078.312-87	29/05/19		SIM		100,00

INFORMAÇÕES DINÂMICAS

DESCRIÇÃO	VALOR
METRAGEM	36.00
VALOR ALVARA ANTERIOR 2014	0.00
DADOS DA VISTORIA	M² DE 36,00/2019 CONFORME LAUDO DE VISTORIA DE POSTURA FISCAL - ISABELA RODRIGUES NO DIA 05/02/2019.
DATA CADASTRO	
QUANTIDADE (PARA LOCAÇÃO DE BENS)	0.00
RISCO DE ATIVIDADE	3 - ALTO RISCO

ISENÇÕES / IMUNIDADE

NÃO FORAM ENCONTRADOS ISENÇÕES / IMUNIDADES PARA ESSE ECONÔMICO

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

DATA	TIPO	OBSERVAÇÃO
01/03/2013	15 - Simples nacional - Enquadramento	

OBSERVAÇÕES

DATA	PROCESSO	OBSERVAÇÃO
16/02/2016	0	ALTERAÇÃO CADASTRAL DE RAZÃO SOCIAL, NOME FANTASIA E FORMA DE CONSTITUIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DE EMPRESARIO E ATO DE TRANSFORMAÇÃO - PROC. 27609/2016 DE 11/02/2016.
07/03/2018	0	M²/DE 36,00/2018 - CONF.VIST.DO FISCAL DE POSTURA - EDVALDO FILHO CARMO SOUSA NO DIA 16/02/2018
07/02/2019	0	M² DE 36,00/2019 CONFORME LAUDO DE VISTORIA DE POSTURA FISCAL - ISABELA RODRIGUES NO DIA 05/02/2019.
27/03/2019	0	APRESENTOU A CERTIDÃO DE DISPENSA DE VISTORIA Nº 18221/2019, VÁLIDO ATÉ 25/02/2020
05/06/2019	0	TOP1901831314 ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS) ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E/OU QUADRO SOCIETÁRIO
26/06/2019	0	TOP1901831314 CONCLUÍDO
06/01/2020	0	APRESENTOU LAUDO DE VISTORIA ANUAL COM METRAGEM DE 36,00 M² .
17/02/2020	0	LAUDO DE VISTORIA TECNICA DO FISCAL ISABELA R.CUNHA DE 13/01/2020
11/02/2020	0	APRESENTOU A CERTIDÃO DE DISPENSA DE VISTORIA Nº 8541/2020, VÁLIDO ATÉ 21/02/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha nº 423
Processo nº 042/2023
Rubrica:

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CRPP CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **17.645.465/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.


Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:29:36 do dia 04/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2023.

Código de controle da certidão: **668B.690D.3894.CC2A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CRPP CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) —
CNPJ: 17.645.465/0001-00
Certidão nº: 17122926/2023
Expedição: 25/04/2023, às 07:25:11
Validade: 22/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRPP CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.645.465/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

Folha nº 1123
Processo nº 0112/2023
Rubrica:**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.645.465/0001-00
Razão Social: CRPP CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA ANTUNES ALMEIDA 301 / SETOR ANA MARIA / ARAGUAINA / TO / 77828-398

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/08/2023 a 07/09/2023 ✓

Certificação Número: 2023080919463812045147

Informação obtida em 24/08/2023 05:47:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:

4958067

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL CRPP CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ 17.645.465/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: RUA ANTUNES ALMEIDA, 301, ANA MARIA - ZONA URBANA

MUNICÍPIO ARAGUAÍNA - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Domingo, 3 de Setembro de 2023 - 15h 20m 26s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE


CERTIDÃO NÚMERO: 286893

DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 221651 - CRPP CONSTRUTORA EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 17.645.465/0001-00

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: ANTUNES ALMEIDA Nº 301 SALA 01, SETOR ANA MARIA, ARAGUAÍNA / TO, CEP 77828398



CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, **INEXISTINDO** pendências, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Finalidade: LICITAÇÃO E CONTRATOS

Domingo, 03 de Setembro de 2023.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado, 02 de Dezembro de 2023 (90 dias).

EMITIDA: Domingo, 03 de Setembro de 2023 às 03:24:38

Código de Validação: 12099286893

QRCode



Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA DA FAZENDA
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO
Nº ALVARÁ: 2019002896

CCP 221651	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14056	TIPO Definitivo	VALIDADE 31/12/2023
----------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO BOMBEIROS:

DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ: **26/04/2023**

VALIDADE CERTIFICADO BOMBEIROS:

INÍCIO DE ATIVIDADE: **01/03/2013**

DUAM: **8304624**

Nos termos do artigo 385 da lei complementar nº 58 de 30/12/2017, fica concedido o **ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO** da empresa/profissional autônomo **CRPP CONSTRUTORA EIRELI - ME, CNPJ/CPF nº 17.645.465/0001-00**, para exercer suas atividades empresariais à **ANTUNES ALMEIDA, Qd. - Lt. - nº 301 Complemento: SALA 01 Bairro: SETOR ANA MARIA**, neste Município.

É obrigatória a destinação de 5% das vagas do estacionamento aos deficientes físicos e aos portadores de necessidades especiais, conforme TAC realizada junto ao Ministério Público em 29/06/2011.

É obrigatória a existência de entrada específica para pessoas com deficiência física e portadores de necessidades especiais para eventos acima de 2.000 pessoas conforme TAC realizada junto ao Ministério Público em 29/06/2011.

Obs: CERTIFICADO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 18221/2023 VALIDADE: 27/02/2023.

Atividade econômica principal:

4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividade econômica secundária:

- 28.01 - Serviços de Avaliação de Bens e Serviços de Qualquer Natureza.
- 03.05 - Cessão de Andaimos, Pálcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário.
- 32.01 - Serviços de Desenhos Técnicos.
- 35.01 - Serviços de Reportagem, Assessoria de Imprensa, Jornalismo e Relações Públicas.
- 07.01 - Engenharia, Agronomia, Agrimensura, Arquitetura, Geologia, Urbanismo, Paisagismo e Congêneres.
- 07.03 - Elaboração de Planos Diretores, Estudos de Viabilidade, Estudos Organizacionais e Outros, Relacionados Com Obras e Serviços de Engenharia; Elaboração de Anteprojetos, Projetos Básicos e Projetos Executivos Para Trabalhos de Engenharia.
- 07.04 - Demolição.
- 07.05 - Reparação, Conservação e Reforma de Edifícios, Estradas, Pontes, Portos e Congêneres (exceto O Fornecimento de Mercadorias Produzidas Pelo Prestador dos Serviços, Fora do Local da Prestação dos Serviços, Que Fica Sujeito AO Icms) .
- 07.06 - Colocação e Instalação de Tapetes, Carpetes, Assoalhos, Cortinas, Revestimentos de Parede, Vidros, Divisórias, Placas de Gesso e Congêneres, Com Material Fornecido Pelo Tomador do Serviço.
- 07.07 - Recuperação, Raspagem, Polimento e Lustração de Pisos e Congêneres.
- 07.08 - Calafetação.
- 07.09 - Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação e Destinação Final de Lixo, Rejeitos e Outros Resíduos Quaisquer.
- 07.10 - Limpeza, Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Imóveis, Chaminés, Piscinas, Parques, Jardins e Congêneres.
- 07.11 - Decoração e Jardinagem, Inclusive Corte e Poda de Árvores.

- 07.12 - Controle e Tratamento de Efluentes de Qualquer Natureza e de Agentes Físicos, Químicos e Biológicos.
- 07.13 - Dedetização, Desinfecção, Desinsetização, Imunização, Higienização, Desratização, Pulverização e Congêneres.
- 07.17 - Escoramento, Contenção de Encostas e Serviços Congêneres.
- 07.18 - Limpeza e Dragagem de Rios, Portos, Canais, Baías, Lagos, Lagoas, Represas, Açudes e Congêneres.
- 07.19 - Acompanhamento e Fiscalização da Execução de Obras de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.
- 08.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimentos de Qualquer Natureza.
- 07.02 - Execução, Por Administração, Empreitada de Obras de Construção Civil, Hidráulica, Elétrica, Sondagem, Perfuração de Poços, Escavação, Drenagem e Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem, Instalação e Montagem de Produtos,.
- 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga e Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção e Conservação de Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores ou de Qualquer Objeto.
- 03.03 - Explor. de Salões de Festas, Cent. de Convenções, Escritórios Virtuais, Stands, Quadras Esportivas, Estádios, Ginásios, Auditórios, Casas de Espetáculos, Parq. de Diversões, Canchas e Congêneres, Para Real.
- 3314-7/10-MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
- 3702-9/00-ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES.
- 3811-4/00-COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS.
- 3812-2/00-COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS.
- 3821-1/00-TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS.
- 3839-4/99-RECUPERACAO DE MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
- 3900-5/00-DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS.
- 16.02- Outros serviços de transporte de natureza municipal.
- 4211-1/01-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
- 4211-1/02-PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS.
- 4212-0/00-CONSTRUCAO DE OBRASDEARTE ESPECIAIS.
- 4213-8/00-OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS.
- 4221-9/02-CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.
- 4222-7/01-CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO.
- 4292-8/01-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS.
- 4299-5/01-CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.
- 4299-5/99-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
- 4311-8/01-DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS.
- 4311-8/02-PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.
- 4312-6/00-PERFURACOES E SONDAgens.
- 4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
- 4321-5/00-INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.
- 4322-3/01-INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.
- 4322-3/02-INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.
- 4322-3/03-INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO.
- 4329-1/04-MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.
- 4330-4/01-IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.
- 4330-4/04-SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL.
- 4330-4/05-APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES.
- 4391-6/00-OBRAS DE FUNDACOES.
- 4399-1/01-ADMINISTRACAO DE OBRAS.
- 4399-1/02-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS.
- 4399-1/03-OBRAS DE ALVENARIA.
- 4399-1/04-SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.
- 4399-1/05-PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA.
- 4520-0/05-SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
- 14.05 - Restauração, Recondicionamento, Acondicionamento, Pintura, Beneficiamento, Lavagem, Secagem, Tingimento, Galvanoplastia, Anodização, Corte, Recorte, Polimento, Plastificação e Congêneres, de Objetos Quaisquer.
- 14.06 - Instalação e Montagem de Aparelhos, Máquinas e Equipamentos, Inclusive Montagem

Folha nº 427
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Industrial, Prestados AO Usuário Final, Exclusivamente Com Material Por Ele Fornecido.
4923-0/02-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA.

4924-8/00-TRANSPORTE ESCOLAR.

4929-9/01-TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL.

4930-2/01-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL.

4930-2/02-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

17.01 - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza, Não Contida em Outros Itens Desta Lista; Análise, Exame, Pesquisa, Coleta, Compilação e Fornecimento de Dados e Informações de Qualquer Natureza, Inclusive Cadastro e Similares.

17.02 - Datilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretaria em Geral, Resposta Audível, Redação, Edição, Interpretação, Revisão, Tradução, Apoio e Infra - Estrutura Administrativa e Congêneres.

17.03 - Planejamento, Coordenação, Programação ou Organização Técnica, Financeira ou Administrativa.

7020-4/00-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA.

7111-1/00-SERVICOS DE ARQUITETURA.

7112-0/00-SERVICOS DE ENGENHARIA.

7119-7/03-SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA.

17.09 - Perícias, Laudos, Exames Técnicos e Análises Técnicas. .

7711-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.

7731-4/00-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR.

7732-2/01-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

7739-0/99-ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

8121-4/00-LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS.

8122-2/00-IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

8129-0/00-ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

8130-3/00-ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

8211-3/00-SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

8299-7/01-MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA.

17.17 - Análise de Organização e Métodos.

8599-6/04-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

17.20 - Consultoria e Assessoria Econômica ou Financeira.

Folha nº 428
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Data de emissão: 26/04/2023

Autenticação online disponível pelo sitio da prefeitura: www.araguaina.to.gov.br
Chave de autenticação: 4491904017190631



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CRPP CONSTRUTORA LTDA NIRE : 17600038330 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: TOC2301674850		
NIRE (Sede) 17600038330	CNPJ 17.645.465/0001-00	Data de Ato Constitutivo 20/02/2013	Início de Atividade 01/03/2013		
Endereço Completo Rua ANTUNES ALMEIDA, Nº 301, SALA 01, SETOR ANA MARIA - Araguaína/TO - CEP 77828-398					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS E SANITÁRIAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIO; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL; ATIVIDADE RELACIONADAS A ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXA DE GORDURA; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; COLETA DE RESÍDUO PERIGOSOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR; COLETA DE RESÍDUO NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; RECUPERAÇÃO DE APARAS E DESPERDÍCIOS DE PAPEL E PAPELÃO PARA A PRODUÇÃO DE MATERIA-PRIMA SECUNDARIA; DESCONTAMINAÇÃO E SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIRO SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGISTA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE FUNDAÇÕES.					
Capital Social R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome CHARLES ROBERTO PINTO GUILHERME	CPF/CNPJ 973.078.312-87	Participação no capital R\$ 950.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado PEREIRA
Dados do Administrador					
Nome CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME		CPF 973.078.312-87	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data 12/05/2023	Número 20230270514	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO			



Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Tocantins

Folha nº 2130
Processo nº 042/2023
Rubrica:



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CRPP CONSTRUTORA LTDA NIRE : 1760038330 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: TOC2301674850
--	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/08/2023, às 11:36:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código N3CDN7V6.



TOC2301674850

Erlan Souza Milhomem Secretário(a)
Geral

Foixa n° 431
Processo n° 042/2023
Rubrica:



Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Tocantins



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME Portador do CPF 973.078.312-87 É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Protocolo: TOC2301805145
Nome Empresarial: CRPP CONSTRUTORA LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 17600038330			CNPJ 17.645.465/0001-00
Endereço Completo RUA ANTUNES ALMEIDA, Nº 301, SALA 01, SETOR ANA MARIA - Araguaína/TO - CEP 77828-398			
É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação ATIVA
Data de Entrada na Sociedade 20/02/2013	Data de Saída na Sociedade 23/06/2021	Condição Empresário	Status SEM STATUS
Data de Entrada na Sociedade 12/01/2016	Data de Saída na Sociedade 09/12/2022	Condição TITULAR PESSOA FÍSICA	
Data de Entrada na Sociedade 12/01/2016	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Administrador	
Data de Entrada na Sociedade 09/12/2022	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Sócio	
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230270514	12/05/2023	BALANCO
904	T1760003833	09/12/2022	TRANSFORMACAO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 06:39:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código 53IUAGDZ.



TOC2301805145

Erlan Souza Milhomem
Secretário Geral

Folha nº 432
Processo nº 042/2023
Rubrica:



Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Tocantins



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CRPP CONSTRUTORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: TOC2301736567

NIRE 17600038330
CNPJ 17.645.465/0001-00 Situação ATIVA
Status SEM STATUS

Endereço Completo ANTUNES ALMEIDA, Nº 301, SALA 01, SETOR ANA MARIA - Araguaina/TO - CEP 77828-398


Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230270514	12/05/2023	BALANÇO
904	T1760003833	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20210317990	23/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210317990	23/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210220562	29/04/2021	BALANÇO
307	20200224336	04/06/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200151630	29/04/2020	BALANÇO
002	20190230940	03/06/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190230940	03/06/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180145657	14/06/2018	BALANÇO
091	17600038330	14/01/2016	TRANSFORMAÇÃO
002	17600426	14/01/2016	TRANSFORMAÇÃO
002	17600213	07/01/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	17587853	20/02/2015	BALANÇO
315	17560667	20/02/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	17100637196	20/02/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 06:14:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código NPGCIML5.



TOC2301736567

Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral



Folha nº 433
Processo nº 042/2023
Rubrica: ~

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/08/2023 às 15:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.645.465/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64DB.C277.1C1E.A767 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Folha nº 434
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/08/2023 às 15:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 973.078.312-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64DB.C2C5.86A3.7845 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Folha n° 435
Processo n° 042/2023
Rubrica:



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME**

CPF/CNPJ: **973.078.312-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:24:46 do dia 15/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4B4C150823152446

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha n° 436
Processo n° 042/2023
Rubrica:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CRPP CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.645.465/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:20:51 do dia 15/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 6X6C150823152051

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME**

CPF/CNPJ: **973.078.312-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 15:35:49 do dia 15/08/2023 , com validade até o dia 14/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 6X5EDjb4SZsIzzbyomiD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Fólio nº 138
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME**

CPF/CNPJ: **973.078.312-87**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:35:49 do dia 15/08/2023 , com validade até o dia 14/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: G05N63ltLD7G5Eh1VXLs

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha nº 139
Processo nº 042/2023
Rubrica:

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CRPP CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.645.465/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:34:17 do dia 15/08/2023 , com validade até o dia 14/09/2023.


Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 7SGIARGcryWVe2mmiVQs

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/08/2023 15:18:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CRPP CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **17.645.465/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988**

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina/MA

Referência: TOMADA DE PRECOS N° 002/2023-CPL/PMC

A Empresa CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP, inscrito no CNPJ n° 17.645.465/0001-00, por intermédio de seu representante legal/proprietário, Sr. Charles Roberto Pereira Pinto Guilherme, portador da Carteira de Identidade n°1.525.446 SSP/TO e do CPF n° 973.078.312-87, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal n° 8.666/1993, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos em qualquer trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (**Não**).

Observação: Responder **Sim** ou **Não** na ressalva acima, caso empregue menor na condição de "menor aprendiz".

Araguaína- TO, 25 de Agosto de 2023.


CHARLES ROBERTO P. P. GUILHERME
CPF:973.078.312-87

CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP
CNPJ: 17.645.465/0001-00



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 490968/2023

Emissão: 11/08/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: W8636

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Foiha nº 442
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA-TO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 17.645.465/0001-00

Registro: 1000003130

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 950.000,00

Data do Capital: 23/06/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente

39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-01 - Administração de obras

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ANTUNES ALMEIDA, 301, SALA 01, SETOR ANA MARIA, ARAGUAÍNA, TO, 77828398



Handwritten signature




CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 490968/2023
 Emissão: 11/08/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: W8636

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
 Data Inicial: 04/02/2015
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0100000331DDTO



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANILO PEREIRA GUILHERME ALBUQUERQUE

Registro: 2420654889

CPF: 052.***.***-17

Data Início: 13/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194 66; ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569 33, ALÍNEAS A, B, C (EXCETO FERROVIAS) D, E, F, G (EXCETO AEROPORTOS E PORTOS), H, J E L; ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N 218 73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME

Registro: 2420639626

CPF: 973.***.***-87

Data Início: 02/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: RAPHAEL RODRIGUES SOLANO

Registro: 2412281106

CPF: 037.***.***-83

Data Início: 22/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA EXCETO PONTES

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 484805/2023

Emissão: 07/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 32YZ5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Folha nº 224
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME

Registro: 2420639626

CPF: 973.***.***-87

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/01/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA

Data de Formação: 21/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP

Registro: 1000003130

CNPJ: 17.645.465/0001-00

Data Início: 02/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



ptm



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 482639/2023

Emissão: 01/07/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: CZ442

Folha nº 425
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional RAPHAEL RODRIGUES SOLANO
 Registro 2412281106
 CPF 037 *** ** -83
 Endereço AVENIDA Av. Vinicius de Moraes, 2349, Centro, COLINAS DO TOCANTINS, TO, 77760000
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro 31/07/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA EXCETO PONTES
 Apostilamento: REGISTRADO SOB Nº 5858,LIV.66 FL.465 NOS TERMOS DO ART.2º § 4º DO DECRETO Nº 5786 EM 24 DE MAIO DE 2006 EM PALMAS -TO 18 DE SETEMBRO DE 2013
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS
 Data de Formação: 02/07/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP
 Registro: 1000003130
 CNPJ: 17.645.465/0001-00
 Data Início: 22/03/2016
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 490967/2023
Emissão: 10/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: Cay1y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Exibido nº 1146
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Página 1/1

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO

Interessado(a)

Profissional DANILLO PEREIRA GUILHERME ALBUQUERQUE
Registro 2420654889
CPF 052 *** -17
Endereço: *****

Tipo de Registro Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 26/01/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194 66; ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569 33, ALÍNEAS A, B, C (EXCETO FERROVIAS) D, E, F, G (EXCETO AEROPORTOS E PORTOS), H, J E L; ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N 218 73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E AEROPORTOS.

Restrições: PORTOS E AEROPORTOS

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS

Data de Formação: 18/01/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP

Registro: 1000003130

CNPJ: 17.645.465/0001-00

Data Início: 13/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signature



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular, a firma:

CRPP CONSTRUTORA FIRELI-ME
com sede à Rua Antunes Almeida, Sala 01
n.º 303 setor ANA MARIA em ARAGUAINA - TO
representada pelo seu sócio gerente Charles Roberto Pereira Pinto
residente e domiciliado à Rua Antunes Almeida
n.º 301 setor ANA MARIA em ARAGUAINA - TO
ora denomina CONTRATANTE, e o profissional Raphael Rodrigues Solano
título ENGENHEIRO CIVIL
residente à Rua Rui Barbosa
n.º 597 setor Jardim Paulista em Paraisópolis - TO,
portador da Carteira Profissional n.º 241.228.550-6 CREA 240.135 D-TO,
aqui denominado CONTRATADO, tem justo e avençado o seguinte:

PRIMEIRO

O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todas as obras ou serviços de ENGENHARIA CIVIL que forem executados pela CONTRATANTE, na vigência deste CONTRATO..

1º - O CONTRATADO, terá absoluta autonomia no que respeita à responsabilidade técnica ora assumida.

2º - Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADO, comprometem-se a cumprir o estabelecido na Lei n.º 5.194 de 24/12/66, e respectiva regulamentação.

SEGUNDO

A duração do presente CONTRATO é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer dos Contratantes, mediante aviso prévio de 20 (vinte) dias à outra parte.

TERCEIRO

O CONTRATADO, receberá mensalmente, honorários de R\$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais), que-ser-lhe-ão pagos até o dia 05(cinco) do mês subsequente ao vencido.

Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese o CONTRATADO receberá remuneração inferior ao salário profissional, conforme previsto no Artigo 82º da Lei n.º 5.194, de 24/12/66, e Lei n.º 4.950 – A, de 22/04/66.

QUARTO

O CONTRATO terá o seguinte período de trabalho:

–DIÁRIO: das _____ de _____ horas,
das _____ às _____ horas OU
– SEMANAL: 30 (DEZ) horas OU
– MENSAL: _____ (_____) horas.



QUINTO

O presente CONTRATO reger-se-a pelo Código Civil Brasileiro e Legislação suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre contratantes. Estando de pleno acordo, firmam o presente CONTRATO, elegendo o foro de Palmas para o deslinde das pendências porventura dele ariundas.

ARAGUAINA - TO em 38 de março de 2016
(local) (dia) (mês) (ano)

* [Signature]
Carimbo da Firma (CNPJ) e Ass. Do Representante legal da Contratante: **17.645.465/0001-00**
CRPP CONSTRUTORA EIRELI - ME
Rua Antunes Almeida, n° 301 Sala 71
CEP 77.828-398 Setor Ana Maria
Araguaina - TO
Assinatura do Profissional: [Signature]

TESTEMUNHAS

[Signature] Nome legível
[Signature] Assinatura

Nome legível Assinatura

DECLARAÇÃO

() Não exerço atividades em órgãos público ou privado, com exceção de firma supra;
(X) Exerço, ainda, atividades na(s) entidade(s) abaixo especifica(s): (discriminar, também, o horário do respectivo período de trabalho).
R. Q. Solano - CONSTRUTORA - ME

- DIÁRIO: das _____ de _____ horas, e
as _____ às _____ horas OU
- SEMANAL: 10 (DEZ) horas OU
- MENSAL: _____ () horas.

DECLARO, mais, que resido à RUA Rui Barbosa, 597, Jardim Paulista,
Parque do Tocantins - TO

sendo-me possível participar efetivamente das atividades da empresa no Estado do Tocantins.

ARAGUAINA - TO em 38 de março de 2016
(local) (dia) (mês) (ano)



[Signature]
ASSINATURA DO PROFISSIONAL

[Signature]

[Signature]

[Signature]

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE CRPP CONSTRUTORA EIRELI - EPP E DANILO
PEREIRA GUILHERME ALBUQUERQUE

Quadro-Resumo

Folha nº 449
Processo nº 042/2023
Rubrica:

1. CONTRATANTE: CRPP CONSTRUTORA EIRELI - ME, empresa jurídica de direito privado, devidamente inscrita sob o CNPJ nº 17.645.465/0001-00, com endereço na Rua Antunes Almeida, nº 301, Sala 01, Setor Ana Maria, em Araguaína - TO, neste ato representado pelo seu representante legal, o Sr. Charles Roberto Pereira Pinto Guilherme, brasileiro, empresário, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 973.078.312-87 e RG 1.525.446, SSP/TO, Rua Antunes Almeida, nº 301, Sala 01, Setor Ana Maria, em Araguaína - TO.

2. CONTRATADO: DANILO PEREIRA GUILHERME ALBUQUERQUE, engenheiro civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA) com o Registro Nacional nº 242065488-9 e CREA 325.414/AP-TO, solteiro, inscrito no CPF sob o nº. 052.011.131-17 e RG 1.218.789 SSP/TO residente e domiciliado na Antunes Almeida nº 301 Bairro Ana Maria em Araguaína - TO.

3. OBJETO: O CONTRATADO deverá ser o engenheiro civil/responsável técnico (RT) da CONTRATADA junto ao CREA-TO e deverá apresentar a certidão de quitação de pessoa física, assim como o atestado de capacidade técnica junto ao CREA-TO sempre que for solicitado pela CONTRATANTE para participar de licitações/concorrências.

É responsabilidade do CONTRATADO, emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para cada obra executada, além de acompanhar os fiscais das obras no dia programado para realização de medições e, aprovar ou reprovar os quantitativos estabelecidos pelo mesmo.

Em caso de licitações onde são exigidas visitas técnicas ao local da obra como pré-requisito para habilitação a concorrência, a CONTRATANTE deverá solicitar o CONTRATADO com prazo mínimo de 72 horas de antecedência. O mesmo prazo deve ser considerado quando houver necessidade de acompanhar medições de serviços pelo engenheiro ou responsável do cliente final.

5. EMPREENDIMENTO/LOCAL: Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO de acordo com a localização das obras a serem executadas, estando elas dentro do estado do Tocantins.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Início dos serviços programado para 13/04/2022 com duração até, **(INDETERMINADO)**

Qualquer uma das partes interessadas pode solicitar a baixa da responsabilidade técnica com prazo mínimo de 30 dias de antecedência sem a necessidade do pagamento de qualquer tipo de multa, para que não haja prejuízo para ambas as partes.

7. PREÇO/REAJUSTE: O valor parcial do contrato é de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) mensais para o serviço de consultoria.

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	MENSAL
Mensal	MÊS	Indeterminado	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Consultoria	%	%		
Despesas de Viagem	VB	Contratante		
TOTAL DO CONTRATO				R\$ 3.000,00

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE CRPP CONSTRUTORA EIRELI - EPP E DANILO
PEREIRA GUILHERME ALBUQUERQUE

Folha n° 450
Processo n° 042/2023
Rubrica:

8. FORMA DE PAGAMENTO:

- Não será necessário a emissão de nota fiscal;
- Deverá ser pago o valor da consultoria até o dia 20 de cada mês, devendo a primeira parcela ser paga na assinatura do contrato;
- Despesas de viagem deverão ser pagas no ato da solicitação da visita;
- receber pelo serviço executado ao cliente final;

Araguaína - TO 13 de Abril de 2022

CHARLES ROBERTO PEREIRA
PINTO GUILHERME:97307831287

Assinado de forma digital por CHARLES ROBERTO
PEREIRA PINTO GUILHERME:97307831287
Dados: 2023.02.10 11:02:47 -03'00'


gov.br

Documento assinado digitalmente

DANILO PEREIRA GUILHERME ALBUQUERQUE
Data: 10/02/2023 12:17:29-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CONTRATANTE

CONTRATADO



SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CRPP CONSTRUTORA EIRELI

CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado em Araguaína – TO, na Rua Antunes Almeida, Nº 301, Setor Ana Maria, CEP: 77.828-398, portador do CPF nº 973.078.312-87 e RG nº 1525446 SSP-TO, nascido em 11/07/1987, Titular da empresa, **CRPP CONSTRUTORA EIRELI** com sede na Rua Antunes Almeida, Nº 301, Sala 01, Setor Ana Maria, CEP 77.828-398, em Araguaína – TO, inscrito na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS sob o NIRE 17600038330 e no CNPJ sob nº 17.645.465/0001-00, resolve alterar o seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: O titular resolve alterar seu capital social, - O capital que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), passa a ser de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), sendo a diferença totalmente subscrita e integralizada, neste ato, da seguinte forma: R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil) em moeda corrente do País.

CLAUSULA SEGUNDA: O titular resolve consolidar o seu ato constitutivo, que passa a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CRPP CONSTRUTORA EIRELI

CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado em Araguaína – TO, na Rua Antunes Almeida, Nº 301, Setor Ana Maria, CEP: 77.828-398, portador do CPF nº 973.078.312-87 e RG nº 1525446 SSP-TO, nascido em 11/07/1987.

DO NOME EMPRESARIAL

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **CRPP CONSTRUTORA EIRELI**, com nome fantasia **CRPP CONSTRUTORA**.

DO CAPITAL.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital é de 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País.

Folha nº	452
Processo nº	042/2029
Rubrica:	

DA SEDE

CLAUSULA TERCEIRA: A EIRELI possui sua sede na Rua Antunes Almeida, Nº 301, Sala 01, Setor Ana Maria, CEP 77.828-398, em Araguaína – TO

DO OBJETO

CLAUSULA QUARTA: A empresa tem por objeto

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS E SANITÁRIAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIO; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL; ATIVIDADE RELACIONADAS A ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXA DE GORDURA; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; COLETA DE RESÍDUO PERIGOSOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR; COLETA DE RESÍDUO NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; RECUPERAÇÃO DE APARAS E DESPERDÍCIOS DE PAPEL E PAPELÃO PARA A PRODUÇÃO DE MATERIA-PRIMA SECUNDARIA; DESCONTAMINAÇÃO E SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIRO SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL; TRANSPORTE

RODOVIÁRIO DE CARGA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGISTA;; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE FUNDAÇÕES.

PARAGRAFO ÚNICO: Em estabelecimento eleito como sede serão exercidas as atividade de:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS E SANITÁRIAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIO; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL; ATIVIDADE RELACIONADAS A ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXA DE GORDURA; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; COLETA DE RESÍDUO PERIGOSOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR; COLETA DE RESÍDUO NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; RECUPERAÇÃO DE APARAS E DESPERDÍCIOS DE PAPEL E PAPELÃO PARA A PRODUÇÃO DE MATERIA-PRIMA SECUNDARIA; DESCONTAMINAÇÃO E SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM;; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Folha n°	454
Processo n°	042/2023
Rubrica:	

DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;TRANSPORTE ESCOLAR;TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIRO SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA INTERMUNICIPAL,INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR;ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR;LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;ATIVIDADES PAISAGISTA;;CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS;PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO;PERFURAÇÕES E SONDAGENS;INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS,DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;OBRAS DE FUNDAÇÕES.

DO INICIO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA QUINTA: A EIRELI iniciou suas atividades em **01/03/2013** e seu prazo de duração é indeterminado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA SEXTA: O Administrador **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME** declara, sob a pena da lei, que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontra sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou propriedade.

DAS FILIAIS

CLAUSULA SETIMA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração no ato constitutivo.



Folha n° 485
Processo n°
Rubrica: 042/2023

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA OITAVA: A administração e exercida pelo titular **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME**, que representa, legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ou objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercício, 31 de dezembro, o administrador, prestara contas justificada de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo o empresário, os lucros e perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DE OUTRA EIRELI

CLAUSULA DÉCIMA: O titular declara, sob a pena da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

DO PRÓ LABORE



CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O titular poderá fixar uma retirada mensal de pró labore observando as disposições regulamentares pertinentes.

DO FALECIMENTO

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou existindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA INTERDIÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade e que administração da empresa caiba a terceiro não impedido.



Folha nº 456
Processo nº 042/2023
Rubrica:

DO FORO


CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de Araguaína – TO, para solução das providências oriundas da presente empresa.

E assim, a Titular assina o presente instrumento em uma única via para o devido registro na Junta Comercial do Tocantins - JUCETINS.

Araguaína – TO, 18 de Junho de 2021

Charles Roberto Pereira P. Guilherme

CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROBSON BATISTA DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o n° 004974, expedida em 04/04/2014, inscrito no CPF n° 98621491168, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
98621491168	004974	ROBSON BATISTA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2021 07:44 SOB N° 20210317990.
PROTOCOLO: 210317990 DE 21/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104416830. CNPJ DA SEDE: 17645465000100.
NIRE: 17600038330. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2021.
CRPP CONSTRUTORA EIRELI



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

483195/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME**
Registro: **325340/D-TO TO** RNP: **2420639626**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20220398570** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2022 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **11.046.759/0001-21**
Endereço do contratante: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: 555
Complemento: Bairro: SETOR CENTRAL
Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77804040
Contrato: 116/2021 Celebrado em: 06/12/2021
Valor do contrato: R\$ 131.550,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GONÇALVES LÊDO Nº: s/n
Complemento: (UBS) AVANY GALDINO Bairro: SÃO JOÃO
Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77807130
Coordenadas Geográficas: 7.201513, 48.177983
Data de início: 08/02/2022 Conclusão efetiva: 05/06/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.046.759/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 374.03 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 374.03 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 374.03 metro quadrado;

Observações

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **TO20220398571** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2022 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **11.046.759/0001-21**
Endereço do contratante: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: 555
Complemento: Bairro: SETOR CENTRAL
Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77804040
Contrato: 116/2021 Celebrado em: 06/12/2021
Valor do contrato: R\$ 186.498,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GONÇALVES LÊDO Nº: s/n
Complemento: (UBS) AVANY GALDINO Bairro: SÃO JOÃO
Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77807130
Coordenadas Geográficas: 7.201513, 48.177983
Data de início: 08/02/2022 Conclusão efetiva: 05/09/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.046.759/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 374.03 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 374.03 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 374.03 metro quadrado;

Observações

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 13/12/2022, às 10:39.



for



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

483195/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Folha nº 459
Processo nº 04212023
Rubrica:

Número da ART: **TO20220398575** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2022 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **11.046.759/0001-21**
Endereço do contratante: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: 555
Complemento: Bairro: SETOR CENTRAL
Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77804040
Contrato: 116/2021 Celebrado em: 06/12/2021
Valor do contrato: R\$ 211.010,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GONÇALVES LÊDO Nº: s/n
Complemento: (UBS) AVANY GALDINO Bairro: SÃO JOÃO
Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77807130
Coordenadas Geográficas: 7.201513, 48.177983
Data de início: 08/02/2022 Conclusão efetiva: 04/11/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.046.759/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 374.03 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 374.03 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 374.03 metro quadrado;

Observações
3º ADITIVO DE PRAZO E VALOR.

Número da ART: **TO20220399233** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2022 Baixada em: 12/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: **11.046.759/0001-21**
Endereço do contratante: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: 555
Complemento: Bairro: SETOR CENTRAL
Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77804040
Contrato: 116/2021 Celebrado em: 06/12/2021
Valor do contrato: R\$ 131.550,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GONÇALVES LÊDO Nº: s/n
Complemento: (UBS) AVANY GALDINO Bairro: SÃO JOÃO
Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77807130
Coordenadas Geográficas: 7.201513, 48.177983
Data de início: 08/02/2022 Conclusão efetiva: 08/04/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.046.759/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 374.03 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 374.03 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 374.03 metro quadrado;

Observações
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) AVANY GALDINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO.

Informações Complementares



plm



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Folha n° 460
Processo n° 0112/2023
Rubrica:

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

483195/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 483195/2022
13/12/2022, 09:44
823zz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 823zz



fbu

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins de direito que o Profissional **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME**, Engenheiro Civil, RNP nº 2420639626, CREA 325.340/D-TO, CPF 973.078.312-87, executou para o **MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, TENDO COMO INTERVENIENTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 555, Centro, Araguaína - TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **11.046.759/0001-21**, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. **ANA PAULA DOS SANTOS ANDRADE ABADIA**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 130.716 2ª via SSP/TO, e inscrita no CPF sob o nº 763.475.401-34, onde atuou como Responsável Técnico pela empresa **CRPP CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ **17.645.465/0001-00**, os serviços abaixo, relativos à **REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) AVANY GALDINO DA SILVA**, localizada na Rua Gonçalves Lêdo, s/nº, Bairro São João, Araguaína - TO, com área de 374,03 m², conforme ART nº **TO20220346490**, referente ao Contrato nº 116/2021, no período de 08 de Fevereiro de 2022 a 05 de Outubro de 2022, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Item	Descrição	Und	Quant.
1	Reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Avany Galdino		
1.1	SERVIÇOS GERAIS		
1.1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE EM ACM ADESIVADA 3,00 X 1,90 M MATERIAL E MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO	UND	0,00
1.1.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	M²	4,50
1.1.3	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6 MM INCL ESTRUTURA METÁLICA	M2	1,50
1.1.4	ABRIGO PARA RESÍDUOS COMUNS E RESÍDUOS CONTAMINADOS	UND	1,00
1.1.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	79,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO

Rua 7 de Setembro, nº 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína - Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br
www.araguaina.to.gov

Certidão nº 483195/2022
13/12/2022, 10:39

Chave de Impressão: 823zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas



pu

Folha nº 462
Processo nº 042/2023
Rubrica

1.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	28,00
1.1.7	TORNEIRA CLÍNICA HOSPITALAR MESA ALAVANCA COTOVELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
1.1.8	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/202	M	55,24
1.1.9	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE COLA VINIL. AF_05/2020	M	39,24
1.1.10	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
1.1.11	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
1.1.12	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS DO TIPO ESMERALDA. AF_05/2018 INCLUSO REMOÇÃO E PREPARO DE GRAMA COM ADUBAGEM NPK	M2	28,41
1.1.14	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,04
1.1.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	18,04
1.1.16	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	02
1.1.17	Switch 08 portas 10/100 Mbps - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	04
1.1.18	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm	UND	01
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
1.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00
1.3	COBERTURA		
1.3.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	309,89
1.3.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,48
1.3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,75
1.3.4	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	16,52
1.3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M²	16,52
1.3.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	277,75
1.3.7	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	79,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Certidão nº 483195/2022
13/12/2022, 10:39
Chave de Impressão: 823zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO

Rua 7 de Setembro, nº 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína – Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br
www.araguaina.to.gov



1.3.8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	1,00
1.4	ÁREA EXTERNA		
1.4.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	10,00
1.4.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	10,00
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	43,55
1.4.4	FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO COM ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO	M²	1,00
1.4.5	COLOCAÇÃO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) PARA ABSORÇÃO DE TENSÃO EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M	0,00
1.4.6	EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÃO	M	4,00
1.4.7	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M²	7,32
1.4.8	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M²	9,42
1.4.9	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00
1.4.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	13,10
1.4.11	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,80
1.4.12	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M²	0,00
1.4.13	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	22,30
1.5	SALA DE ESPERA		
1.5.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
1.5.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
1.5.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,60
1.6	WC MASCULINO		
1.6.1	TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO EM JANELA, COM APLICAÇÃO DE SELANTE A BASE DE POLIURETANO	M	1,20
1.6.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
1.6.3	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Certidão nº 483195/2022
 13/12/2022, 10:39

Chave de Impressão: 823zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO

Rua 7 de Setembro, nº 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína – Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br

www.araguaina.to.gov



Folha nº 464
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

1.6.4	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,00
1.6.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	9,50
1.6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	M²	9,50
1.6.7	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
1.6.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.6.9	EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÃO	M	12,00
1.6.10	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UNIDADE UN	UND	1,00
1.6.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	1,00
1.6.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
1.6.13	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
1.7	WC FEMININO		
1.7.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	9,50
1.7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	M²	9,50
1.7.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.7.4	EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÃO	M	6,00
1.7.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
1.7.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	1,00
1.7.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
1.7.8	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
1.8	CONSULTÓRIO 7		
1.8.1	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,90
1.8.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,00
1.8.3	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Certidão nº 483195/2022
 13/12/2022, 10:39

Chave de impressão: 823zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO

Rua 7 de Setembro, nº 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína – Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br

www.araguaina.to.gov

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins



Impresso em: 13/12/2022, às 10:39.

Folha nº 465
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

1.8.4	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,10
1.8.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,10
1.8.6	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELA	M²	1,50
1.8.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	0,58
1.8.8	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
1.8.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	0,25
1.9	SALA DE ARQUIVOS		
1.9.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
1.9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	4,60
1.10	CONSULTÓRIO 5		
1.10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	0,30
1.10.2	TRATAMENTO DE FISSURA A BASE DE RESINA EPÓXI	M	6,00
1.11	CONSULTÓRIO PCCU		
1.11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	0,30
1.12	CONSULTÓRIO 6		
1.12.1	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
1.12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	6,05
1.12.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,50
1.12.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,50
1.12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.12.6	EMBUTIMENTO DE FIAÇÃO (COLOCAÇÃO DE ELETRODUTO)	M	4,00
1.12.7	TRATAMENTO DE FISSURA A BASE DE RESINA EPÓXI	M	3,00
1.13	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		
1.13.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	18,53
1.13.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
1.13.3	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
1.13.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M²	18,53
1.13.5	EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÃO	M	6,00
1.13.6	FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO COM ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO	M²	0,36
1.13.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	4,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Certidão nº 483195/2022
 13/12/2022, 10:39

Chave de impressão: 823zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO

Rua 7 de Setembro, nº 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína – Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br
www.araguaina.to.gov



1.13.8	COPIA DA SINAPI (72897) - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	8,32
1.13.9	COPIA DA SINAPI (72900) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	8,32
1.13.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	6,15
1.13.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	12,30
1.13.12	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	20,70
1.13.13	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	20,70
1.13.14	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	11,05
1.13.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00
1.13.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
1.13.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
1.13.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
1.13.19	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	1,00
1.13.20	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M²	11,05
1.13.21	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,50
1.13.22	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	10,03
1.13.23	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	10,03
1.13.24	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	10,03
1.13.25	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	4,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Certidão nº 483195/2022
 13/12/2022, 10:39
 Chave de Impressão: 823zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO
 Rua 7 de Setembro, nº 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína – Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br
www.araguaina.to.gov

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Folha nº 467
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

1.13.26	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	4,85
1.13.27	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	1,00
1.13.28	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	1,00
1.14	CONSULTÓRIO 4		
1.14.1	FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO COM ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO	M²	0,36
1.14.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	8,48
1.14.3	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
1.14.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.15	CONSULTÓRIO 3		
1.15.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	8,40
1.15.2	FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO COM ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO	M²	0,36
1.15.3	TROCA DE PORTA DE MADEIRA DE 80 CM	UN	1,00
1.15.4	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
1.15.5	COLOCAÇÃO DE FECHO/TRINCO EM JANELA DE AÇO	UN	1,00
1.16	CONSULTÓRIO 2		
1.16.1	TROCA DE PORTA DE MADEIRA DE 80 CM	UN	1,00
1.16.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.16.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	5,35
1.16.4	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
1.17	CONSULTÓRIO 1		
1.17.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.17.2	TRATAMENTO DE FISSURA A BASE DE RESINA EPÓXI	M	2,00
1.17.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	11,40
1.17.4	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,00
1.17.5	FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO COM ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO	M²	0,36
1.17.6	COLOCAÇÃO DE FECHO/TRINCO EM JANELA DE AÇO	UN	0,00
1.17.7	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
1.18	COPA		
1.18.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	1,00
1.18.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	2,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Certidão nº 483195/2022
 13/12/2022, 10:39

Chave de impressão: 823zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO

Rua 7 de Setembro, nº 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína – Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br

www.araguaina.to.gov



Handwritten signature

1.18.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	2,50
1.18.4	EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÃO	M	17,00
1.18.5	TRATAMENTO DE FISSURA A BASE DE RESINA EPÓXI	M	5,00
1.18.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,05
1.18.7	TROCA DE TELHAS DO TIPO FIBROCIMENTO	M²	5,49
1.18.8	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
1.18.9	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
1.19	FUNDOS		
1.19.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	22,96
1.19.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	23,41
1.19.3	EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÃO	M	6,00
1.19.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00
1.19.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	23,41
1.19.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	47,46
1.19.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	47,46
1.19.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	6,60
1.19.9	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	3,45
1.19.10	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	3,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Certidão nº 483195/2022
13/12/2022, 10:39

Chave de Impressão: 823zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO

Rua 7 de Setembro, nº 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína – Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br

www.araguaina.to.gov



[Handwritten signature]

Folha nº 469
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

1.19.11	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.20 EXPURGO			
1.20.1	TROCA DE PORTA DE MADEIRA DE 80 CM	UN	1,00
1.20.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.20.3	EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÃO	M	4,00
1.21 ESTERELIZAÇÃO			
1.21.1	TROCA DE PORTA DE MADEIRA DE 80 CM	UN	1,00
1.21.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.22 WC			
1.22.1	TROCA DE PORTA DE MADEIRA DE 60 CM	UN	1,00
1.22.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.22.3	EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÃO	M	3,00
1.22.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
1.22.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.22.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	7,50
1.22.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	7,50
1.22.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
1.23 CIRCULAÇÃO			
1.23.1	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.23.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	2,00
1.23.3	EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÃO	M	5,00
1.23.4	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00
1.24 ADMINISTRAÇÃO E SISREG			
1.24.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	6,60
1.24.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Certidão nº 483195/2022
 13/12/2022, 10:39

Chave de impressão: 823zz


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO

Rua 7 de Setembro, nº 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína – Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br
www.araguaina.to.gov



fbu



1.24.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,10
1.24.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,50
1.24.5	EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÃO	M	6,00
1.24.6	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
1.24.7	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
1.24.8	TROCA DE PORTA DE MADEIRA DE 80 CM	UN	2,00
1.24.9	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.24.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	2,82
1.24.11	EMBUTIMENTO DE FIAÇÃO (COLOCAÇÃO DE ELETRODUTO)	M	3,00
1.24.12	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00
1.24.13	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	M²	34,20
1.25 CURATIVO			
1.25.1	TROCA DE PORTA DE MADEIRA DE 90 CM	UN	1,00
1.25.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.25.3	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,20
1.25.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.25.5	TRATAMENTO DE FISSURA A BASE DE RESINA EPÓXI	M	3,00
1.22.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	11,38
1.26 VACINA			
1.26.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	12,00
1.26.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.27 CONSULTÓRIO NOVO			
1.27.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	20,70
1.27.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	41,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão n° 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Certidão n° 483195/2022
13/12/2022, 10:39

Chave de Impressão: 823zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO

Rua 7 de Setembro, n° 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína – Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br
www.araguaina.to.gov



Handwritten signature

1.27.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,50
1.27.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.27.5	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	7,54
1.27.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00
1.27.7	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00
1.27.8	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00
1.27.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
1.27.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.28	SERVIÇOS DE LÓGICA		
1.28.1	TROCA DE CABO ELETRÔNICO DE REDE CAT 5E E EMBUTIMENTO NA PAREDE DO MESMO, CONSIDERANDO H=3,0 M. (SUBIDA E DESCIDA)	UN	22,00
1.28.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	283,00
1.28.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	22,00
1.29	PINTURA GERAL DA UNIDADE		
1.29.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	933,96
1.29.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	101,28
1.29.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M²	8,40
1.29.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M²	60,90
1.29.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	273,98
1.29.6	ADEQUAÇÃO TINTA LAVÁVEL ÁREA INTERNA	UND	1,00
1.29.7	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	419,41
1.29.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	60,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Certidão nº 483195/2022
 13/12/2022, 10:39
 Chave de Impressão: 823zz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO

Rua 7 de Setembro, nº 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína – Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br
www.araguaina.to.gov



Assinatura

1.30	SERVIÇOS FINAIS		
1.30.1	COPIA DA SINAPI (72897) - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	36,30
1.30.2	COPIA DA SINAPI (72900) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	36,30
1.30.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	277,47
1.30.4	IMPERMEABILIZAÇÃO E POLIMENTO DE PISO GRANITINA COM APLICAÇÃO DE RESINA	M²	273,98
1.31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.31.1	PADRÃO TRIFÁSICO T4 7 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.31.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
1.31.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
1.31.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	615,48
1.31.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,66
1.31.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	20,00
1.31.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,34
1.31.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	0,00
1.31.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	26,00
1.31.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
1.31.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
1.32	PONTOS CADEIRA ODONTOLÓGICA		
1.32.1	AGUA FRIA		
1.32.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,89
1.32.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	6,00
1.32.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
1.32.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	2,00
1.32.2	ESGOTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Certidão nº 483195/2022
 13/12/2022, 10:39
 Chave de impressão: 823zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO

Rua 7 de Setembro, nº 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína – Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br
www.araguaina.to.gov



[Handwritten signature]

Folha nº 473
 Processo nº 04212023
 Rubrica:

1.32.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,86
1.32.2.2	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
1.32.2.3	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
1.32.3	PONTO ELÉTRICO		
1.32.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,95
1.32.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	101,85
1.32.3.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
1.32.4	AR COMPRIMIDO		
1.32.4.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,05
1.33	ESQUADRIAS		
1.33.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 483195/2022, emitida em 13/12/2022



Araguaína – TO, 16 de Novembro de 2022

Matheus Fernandes Silva

MATHEUS FERNANDES SILVA
 Engenheiro Civil

CREA: 311869/D-TO, RNP 2417308932
 ART nº TO20220346139
 Responsável Técnico

Matheus Fernandes Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 311869/D-TO

ANA PAULA DOS SANTOS ANDRADE ABADIA

ANA PAULA DOS SANTOS ANDRADE ABADIA
 Secretária Municipal de Saúde

CPF: 763.475.401-34

Ana Paula dos Santos Abadia
 Sec. Municipal de Saúde
 Postura nº 07/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA/TO

Rua 7 de Setembro, nº 555, Centro | 77.804-040 | (63) 3411-7035 | Araguaína – Tocantins | saude@araguaina.to.gov.br
www.araguaina.to.gov

Certidão nº 483195/2022
 13/12/2022, 10:39

Chave de Impressão: 823zz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 13 folhas

[Handwritten signatures and marks]



[Handwritten mark]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Foiha nº 474
Processo nº 042/2023
Rubrica:

CREA-TO CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
488562/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME**
Registro: **325340/D-TO TO** RNP: **2420639626**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230426645** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2023 Baixada em: 24/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.379.774/0001-91**
Endereço do contratante: RUA PARANA Nº: S/N
Complemento: ANEXO FUND NACIONAL DE SAUDE Bairro: CENTRO
Cidade: ARAPOEMA UF: TO CEP: 77780000
Contrato: 89/2022 Celebrado em: 18/03/2022
Valor do contrato: R\$ 165.747,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PARANA Nº: S/N
Complemento: ANEXO FUND NACIONAL DE SAUDE Bairro: CENTRO
Cidade: ARAPOEMA UF: TO CEP: 77780000
Coordenadas Geográficas: -7.653809, -49.064716
Data de início: 25/04/2022 Conclusão efetiva: 23/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.379.774/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 240.40 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11.9.20.3 - EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ARAPOEMA-TO.

Número da ART: **TO20230427016** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 01/06/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.379.774/0001-91**
Endereço do contratante: RUA PARANA Nº: S/N
Complemento: ANEXO FUND NACIONAL DE SAUDE Bairro: CENTRO
Cidade: ARAPOEMA UF: TO CEP: 77780000
Contrato: 89/2022 Celebrado em: 18/03/2022
Valor do contrato: R\$ 165.747,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PARANA Nº: S/N
Complemento: ANEXO FUND NACIONAL DE SAUDE Bairro: CENTRO
Cidade: ARAPOEMA UF: TO CEP: 77780000
Coordenadas Geográficas: -7.653809, -49.064716
Data de início: 25/04/2022 Conclusão efetiva: 21/11/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.379.774/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 240.40 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11.9.20.3 - EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISO 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado;**

Observações





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

488562/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Folha nº 475
Processo nº 042/2023
Rubrica:

CONSTRUÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ARAPOEMA-TO.

Número da ART: **TO20230427017** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 01/06/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.379.774/0001-91**
Endereço do contratante: RUA PARANA Nº: S/N
Complemento: ANEXO FUND NACIONAL DE SAUDE Bairro: CENTRO
Cidade: ARAPOEMA UF: TO CEP: 77780000
Contrato: 89/2022 Celebrado em: 18/03/2022
Valor do contrato: R\$ 165.747,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PARANA Nº: S/N
Complemento: ANEXO FUND NACIONAL DE SAUDE Bairro: CENTRO
Cidade: ARAPOEMA UF: TO CEP: 77780000
Coordenadas Geográficas: -7.653809, -49.064716
Data de início: 25/04/2022 Conclusão efetiva: 19/02/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.379.774/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 240.40 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11.9.20.3 - EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ARAPOEMA-TO.

Número da ART: **TO20230427020** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 01/06/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.379.774/0001-91**
Endereço do contratante: RUA PARANA Nº: S/N
Complemento: ANEXO FUND NACIONAL DE SAUDE Bairro: CENTRO
Cidade: ARAPOEMA UF: TO CEP: 77780000
Contrato: 89/2022 Celebrado em: 18/03/2022
Valor do contrato: R\$ 178.160,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PARANA Nº: S/N
Complemento: ANEXO FUND NACIONAL DE SAUDE Bairro: CENTRO
Cidade: ARAPOEMA UF: TO CEP: 77780000
Coordenadas Geográficas: -7.653809, -49.064716
Data de início: 25/04/2022 Conclusão efetiva: 20/05/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.379.774/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 240.40 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11.9.20.3 - EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 106.84 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ARAPOEMA-TO.



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Folha nº 476
Processo nº 042/2023
Rubrica:

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

488562/2023

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 488562/2023
05/06/2023, 17:43
DCZD6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DCZD6



[Handwritten signature]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins de direito que o Profissional **CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME**, Engenheiro Civil, RNP nº 2420639626, CREA 325340/D-TO, CPF 973.078.312-87, executou para o **MUNICÍPIO DE ARAPOEMA, ESTADO DO TOCANTINS, TENDO COMO INTERVENIENTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Parana, S/N, Centro, CEP: 77.780-000 Arapoema-TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.379.774/0001-91, neste ato representado por seu Gestor(a) Sra. **SÔNIA REGINA DE SOUSA SILVA**, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº 979.578.605-91, residente e domiciliada na cidade de Arapoema - TO, doravante denominada CONTRATANTE pela empresa **CRPP CONSTRUTORA EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ 17.645.465/0001-00, os serviços abaixo, relativos à **CONSTRUÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ARAPOEMA-TO**, localizada na Rua Parana, s/nº, Centro, Arapoema - TO, com área de 106,84 m², conforme ART nº **TO20230426645**, referente ao Contrato nº 089/2022, no período de 25 de Abril de 2022 a 20 de Maio de 2023, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488562/2023, emitida em 05/06/2023



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M ²	2,4
1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 10,1 E 12,7 KW - REV 01	UN	1
1.3	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO	UN	1
2	INFRA ESTRUTURA		
2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M ³	17,39
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M ²	30,08
2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M ³	1,57

Página 1 de 9

Certidão nº 488562/2023
06/06/2023, 17:53

Chave de Impressão: DCZD6

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 9 folhas



[signature]

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	11,66
2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	18,25
2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	41,22
2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	66,7
2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	52,3
2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	150,1
2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	43,3
2.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,3
2.12	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	2,98
2.13	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	1,99
2.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	37,45
3	SUPER-ESTRUTURA		
3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	50,2
3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	76,84
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	165,7
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	218,1
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	119,1

Página 2 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488562/2023, emitida em 05/06/2023



Certidão nº 488562/2023
05/06/2023, 17:53

Chave de Impressão: DCZD6

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 9 folhas



[Handwritten signature]

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,3
3.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	2,37
3.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	3,72
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	CONTRAPISO		
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M³	6,314
4.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	126,3
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	2,69
4.2	PISO EM GRANITINA		
4.2.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M²	98,8
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA		
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	240,4
5.1.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	2,16
5.2	VERGA E CONTRAVERGA		
5.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,46
5.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,46

Página 3 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão n° 488562/2023, emitida em 05/06/2023



Certidão n° 488562/2023
06/06/2023, 17:53

Chave de Impressão: DCZD6

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 9 folhas



Handwritten signature

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Folha nº 480
Processo nº 0421/2023
Rubrica:

5.2.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,58
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS		
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
6.1.3	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR	M²	4,2
6.2	JANELAS		
6.2.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,48
6.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	16,5
6.2.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	12,7
7	COBERTURA		
7.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	99,871
7.2	ESTRUTURA METÁLICA, TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	99,871
7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,76
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,5
7.5	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	47,68
8	REVESTIMENTO DE PAREDE		
8.1	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488562/2023, emitida em 05/06/2023



Certidão nº 488562/2023
06/06/2023, 17:53

Chave de Impressão: DCZD6

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 9 folhas



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Processo nº 481
042/2023
Rubrica:

8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	527,36
8.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	527,36
8.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	48
8.2	RODAPÉ		
8.2.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	41,79
9	FORRO		
9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M²	98,8
10	PINTURA		
10.1	PINTURA DE PAREDES		
10.1.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	179,98
10.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	353,77
10.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	353,77
10.2	PINTURA DE ESQUADRIAS/ESTRUTURA		
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS E DE MADEIRA EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M²	110,14
10.3	PINTURA DO FORRO		
10.3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	98,8
10.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	98,8
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	CABO UNIPOLAR		
11.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	397,1
11.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	149,4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488562/2023, emitida em 05/06/2023



Certidão nº 488562/2023
06/06/2023, 17:53

Chave de Impressão: DCZD6

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 9 folhas



Handwritten signature

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Nota nº 482
Processo nº 042/2023
Rubrica:

11.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	89,5
11.2	DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO		
11.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
11.2.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
11.2.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18
11.2.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
11.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		
11.3.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
11.3.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
11.3.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
11.3.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	2
11.4	ELETRODUTOS		
11.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	146,34
11.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,94
11.4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,46
11.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,85
11.5	LÂMPADAS		
11.5.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7
11.5.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
11.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488562/2023, emitida em 05/06/2023



Certidão nº 488562/2023
06/06/2023, 17:53

Chave de Impressão: DCZD6

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 9 folhas



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Folha nº 483
Processo nº 042/2023
Rubrica:

11.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	HIDRÔMETRO DN 20 (½"), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1
12.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2
12.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2
12.4	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	5
12.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
12.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
12.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,1
12.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,41
12.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,14
13	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
13.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
13.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488562/2023, emitida em 05/06/2023



Certidão nº 488562/2023
06/06/2023, 17:53

Chave de Impressão: DCZD6

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 9 folhas



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Nota n° 484
Processo n° 042/2023
Rubrica:

13.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6
13.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
13.5	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	2
13.6	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6
13.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	5,14
13.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,28
13.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,15
13.10	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
14	LOUÇAS E METAIS		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.3	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	2
14.4	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
15.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4

Página 8 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão n° 488562/2023, emitida em 05/06/2023



Certidão n° 488562/2023
06/06/2023, 17:53

Chave de Impressão: DC2D6
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Boleta n° 485
 Processo n° 042/2023
 Rubrica:

15.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	8
16	FINALIZAÇÃO DA OBRA		
16.1	LIMPEZA GERAL	M²	106,84

Araguaína – TO, 02 de Maio de 2023

JUCÉLIO J. DA SILVA JUNIOR

Engenheiro Civil

CREA: 211096/D-TO

Responsável Técnico pela Fiscalização

SÔNIA REGINA DE SOUSA SILVA

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOEMA - TO

CPF: 979.578.605-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão n° 488562/2023, emitida em 05/06/2023



Certidão n° 488562/2023
 06/06/2023, 17:58

Chave de Impressão: DCZD6

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 9 folhas

Página 9 de 9

(Handwritten signature)



(Handwritten initials)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


466378/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **RAPHAEL RODRIGUES SOLANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAPHAEL RODRIGUES SOLANO**
Registro: **210135TO** RNP: **2412281106**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **TO20200264303** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/08/2020** Baixada em: **22/01/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA OLINDA - FME** CPF/CNPJ: **30.746.268/0001-38**
Endereço do contratante: **RUA 21 DE ABRIL** Nº: **1625**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **NOVA OLINDA** UF: **TO** CEP: **77790000**
Contrato: **58/2020** Celebrado em: **03/08/2020**
Valor do contrato: **R\$ 293.374,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GOIÁS** Nº: **1284**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **NOVA OLINDA** UF: **TO** CEP: **77790000**
Data de início: **03/08/2020** Conclusão efetiva: **01/12/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA OLINDA - FME** CPF/CNPJ: **30.746.268/0001-38**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 243.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 243.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 243.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 243.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 243.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 94.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 243.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 243.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 28.08 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1277 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 11.56 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA/TO

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

466378/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 466378/2021
29/01/2021, 14:53
CW30C



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: CW30C



deu

Folha nº 188
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:



ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins de direito que o Profissional **RAPHAEL RODRIGUES SOLANO**, Engenheiro Civil, RNP nº 241228110-6, CREA210.135/D-TO, CPF 037.948.841-83, executou para o **MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, ESTADO DO TOCANTINS, TENDO COMO INTERVENIENTE O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLINDA/TO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 21 de Abril, nº 1625, Setor Centro, Nova Olinda - TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **30.746.268/0001-38**, neste ato representado pela Gestora, a Senhora **GLAUCIENE SANTOS MAGALHÃES SILVA**, portador do RG: 400.950 SSP/TO e inscrito no CPF: 914.489.211-04, onde atuou como Responsável Técnico pela empresa **CRPP CONSTRUTORA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ 17.645.465/0001-00, os serviços abaixo, relativos à **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA/TO**, localizada na Av. Goiás, nº 1284, Centro, Nova Olinda - TO, com área de 243,95m², conforme ART nº TO20200264303, referente ao Contrato nº 58/2020, no período de 03 de agosto de 2020 a 01 de dezembro de 2020, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 466378/2021, emitida em 29/01/2021



Item	Descrição	Und	Quant.
1	Serviços preliminares		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	4,50
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	15,10
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	61,70
2	Infraestrutura		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	27,00
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m ²	20,77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLINDA-TO
 Rua 21 de Abril, 1.365 - Centro - Nova Olinda/TO
 CEP: 77.790-000 - Fone: (63) 3452-1408
 CNPJ: 30.746.268/0001-38

Eng. Civil José Carlos de Carvalho
 CREA 28800 GO e CREA 63233V TO

Certidão nº 466378/2021
 03/02/2021, 17:26

Chave de Impressão: CW30C

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 9 folhas



Folha nº 489
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:



ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	75,97
2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	33,30
2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	12,52
2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	12,52
2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	575,00
2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,00
2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	112,00
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	94,95
3	Superestrutura		
3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m²	128,56
3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	109,11
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	15,56
3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.079,00
3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	303,00
3.6	LAJE PRÉ-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	11,56
3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	48,00
4	Vedação		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	461,97
4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 466378/2021, emitida em 29/01/2021



Certidão nº 466378/2021
 03/02/2021, 17:26
 Chave de Impressão: CW30C

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 9 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLINDA-TO
 Rua 21 de Abril, 1.365 – Centro – Nova Olinda/TO
 CEP: 77.790-000 – Fone: (63) 3452-1408
 CNPJ: 30.746.268/0001-38

Eng. CW José Carlos de Carvalho
 REA 28600 GO e CREA 63233W TO



Handwritten signature or mark.

Foiha nº 490
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:



ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

4.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,80
4.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40
4.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	27,60
4.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	65,86
5	Esquadrias		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
5.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
5.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	4,20
5.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,40
5.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,00
6	Revestimento		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	736,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 466378/2021, emitida em 29/01/2021



Certidão nº 466378/2021
 03/02/2021, 17:26
 Chave de Impressão: CW30C

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 9 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLINDA-TO
 Rua 21 de Abril, 1.365 – Centro – Nova Olinda/TO
 CEP: 77.790-000 – Fone: (63) 3452-1408
 CNPJ: 30.746.268/0001-38

Eng. Civil José Carlos de Carvalho
 CREA 2880/D GO e CREA 63233/N TO



Folha nº 495
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	56,40
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	679,87
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	56,40
7	Piso		
7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	198,77
7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	173,42
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	2,02
8	Pintura Interna		
8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	457,19
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	457,19
8.3	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	83,58
9	Pintura Externa		
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	222,68
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	222,68
10	Cobertura		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 466378/2021, emitida em 29/01/2021



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLINDA-T
 Rua 21 de Abril, 1.365 – Centro – Nova Olinda/TO
 CEP: 77.790-000 – Fone: (63) 3452-1408
 CNPJ: 30.746.268/0001-38

Eng. Carlos Carlos de Carvalho
 CREA 28800 GO e CREA 63233N TO

Certidão nº 466378/2021
 03/02/2021, 17:26
 Chave de Impressão: CW30C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 9 folhas



Folha n° 492
 Processo n° 042/2023
 Rubrica:



ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

10.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00
10.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	179,88
10.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	21,00
10.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	179,88
10.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	21,00
10.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,40
10.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,70
10.9	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	163,39
10.11	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	47,95
10.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,00
11	Instalações Elétricas		
11.1	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	UN	1,00
11.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	71,00
11.3	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	26,00
11.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
11.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão n° 466378/2021, emitida em 29/01/2021



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLINDA-TO
 Rua 21 de Abril, 1.365 – Centro – Nova Olinda/TO
 CEP: 77.790-000 – Fone: (63) 3452-1408
 CNPJ: 30.746.268/0001-38

Eng. Carlos de Carvalho
 CREA 28890D GO e CREA 83233W TO

Certidão n° 466378/2021
 03/02/2021, 17:26
 Chave de Impressão: CW30C

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 9 folhas



Folha nº 493
 Processo nº 0142/2023
 Rubrica:



ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	284,70
11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	883,30
11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	131,50
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,50
11.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
11.11	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,20
11.12	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	260,10
11.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
11.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.15	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	54,00
11.16	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,90
11.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,30
11.19	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	7,00
11.21	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	38,00
11.22	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	19,00
11.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
11.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	17,00
11.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLINDA-TO
 Rua 21 de Abril, 1.365 – Centro – Nova Olinda/TO
 CEP: 77.790-000 – Fone: (63) 3452-1408
 CNPJ: 30.746.268/0001-38

Eng. Cel. José Carlos de Carvalho
 CREA 288010 GO e CREA 832233V TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 466378/2021, emitida em 29/01/2021



Certidão nº 466378/2021
 03/02/2021, 17:26
 Chave de Impressão: CW30C

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 9 folhas



Folha nº 1194
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:



ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

11.26	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4,00
11.27	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00
11.28	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	1,00
11.29	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	4,00
11.30	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
11.31	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12	Instalações Hidrossanitárias		
12.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
12.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
12.3	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,46
12.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	33,62
12.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,40
12.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 466378/2021, emitida em 29/01/2021



Certidão nº 466378/2021
 03/02/2021, 17:26
 Chave de Impressão: CW30C

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 9 folhas

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLINDA-TO
 Rua 21 de Abril, 1.365 – Centro – Nova Olinda/TO
 CEP: 77.790-000 – Fone: (63) 3452-1408
 CNPJ: 30.746.268/0001-38

Eng. Carlos de Carvalho
 CREA 28800 GO e CREA 63233V TO



Folha nº 495
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:



ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

12.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,05
12.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,30
12.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,86
12.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,80
12.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	5,00
12.14	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
12.15	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
12.16	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
12.17	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
12.18	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
12.20	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.21	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 466378/2021, emitida em 29/01/2021




FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLINDA-TO
 Rua 21 de Abril, 1.365 – Centro – Nova Olinda/TO
 CEP: 77.790-000 – Fone: (63) 3452-1408
 CNPJ: 30.746.268/0001-38

Eng. Civil José Carlos de Carvalho
 CREA 28800 GO e CREA 83233W TO

Certidão nº 466378/2021
 03/02/2021, 17:26

Chave de impressão: CW30C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 9 folhas





ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

13	Administração Local		
13.1	Administração Local	MES	4,00
14	Combate a incêndio		
14.1	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
14.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
14.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4,00
14.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	15,00
14.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	15,00
14.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 466378/2021, emitida em 29/01/2021



Nova Olinda- TO, 08 de dezembro de 2020

José Carlos Carvalho
 JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
 Engenheiro Civil

CREA: 2880/D-GO, RNP1005965676
 CPF: 287.747.286-87
 ART nº TO20200280223

Responsável Técnico pela Fiscalização
 de obras do Município de Nova Olinda- TO.

Glauceine Santos Magalhães Silva
 GLAUCIENE SANTOS MAGALHÃES SILVA
 Gestor do Fundo Municipal de Educação
 CPF: 914.489.211-04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLINDA-TO
 Rua 21 de Abril, 1.365 – Centro – Nova Olinda/TO
 CEP: 77.790-000 – Fone: (63) 3452-1408
 CNPJ: 30.746.268/0001-38

Certidão nº 466378/2021
 03/02/2021, 17:26

Chave de Impressão: CW30C

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
 Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 03/02/2021, às 17:26.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

479169/2022

Atividade concluída

Folha nº 497
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **RAPHAEL RODRIGUES SOLANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAPHAEL RODRIGUES SOLANO**
Registro: **210135TO** RNP: **2412281106**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20220347874** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2022 Baixada em: 30/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **01.612.819/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA HOMERO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Nº: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77783000
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 19/06/2020
Valor do contrato: R\$ 242.876,46 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: DISTRITO CANTÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77783000
Coordenadas Geográficas: -7.745782, -48.674215
Data de início: 21/06/2020 Conclusão efetiva: 21/10/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 01.612.819/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 206.56 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 7.68 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.54 metro cúbico; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 9184.00 metro quadrado;**

Observações

1º Aditivo (Prazo) - Construção de um Campo de Futebol no Distrito do Cantão, em Bandeirantes - TO.

Número da ART: **TO20220347875** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2022 Baixada em: 30/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **01.612.819/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA HOMERO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Nº: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77783000
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 19/10/2020
Valor do contrato: R\$ 242.876,46 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: DISTRITO CANTÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77783000
Coordenadas Geográficas: -7.745782, -48.674215
Data de início: 21/10/2020 Conclusão efetiva: 21/02/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietário: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 01.612.819/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 206.56 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 7.68 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.54 metro cúbico; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 9184.00 metro quadrado;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

479169/2022

Atividade concluída

Feitu nº 498
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 9184.00 metro quadrado;

Observações

2º Aditivo (Prazo) - Construção de um Campo de Futebol no Distrito do Cantão, em Bandeirantes - TO.

Número da ART: **TO20220347876** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2022 Baixada em: 30/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **01.612.819/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA HOMERO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Nº: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77783000
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 18/02/2021
Valor do contrato: R\$ 242.876,46 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: DISTRITO CANTÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77783000
Coordenadas Geográficas: -7.745782, -48.674215
Data de início: 21/02/2021 Conclusão efetiva: 21/06/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietário: **MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: 01.612.819/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 206.56 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 7.68 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.54 metro cúbico; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 9184.00 metro quadrado;**

Observações

3º Aditivo (Prazo) - Construção de um Campo de Futebol no Distrito do Cantão, em Bandeirantes - TO.

Número da ART: **TO20220347878** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2022 Baixada em: 30/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **01.612.819/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA HOMERO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Nº: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77783000
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 01/04/2021
Valor do contrato: R\$ 299.824,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: DISTRITO CANTÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77783000
Coordenadas Geográficas: -7.745782, -48.674215
Data de início: 21/02/2021 Conclusão efetiva: 21/06/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietário: **MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: 01.612.819/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 206.56 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 7.68 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.54 metro cúbico; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 9184.00 metro quadrado;**

Observações

4º Aditivo (Valor) - Construção de um Campo de Futebol no Distrito do Cantão, em Bandeirantes - TO.



Ass



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

479169/2022

Atividade concluída

Foihu nº 499
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Número da ART: **TO20220347881** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2022 Baixada em: 30/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **01.612.819/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA HOMERO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Nº: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77783000
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 18/06/2021
Valor do contrato: R\$ 299.824,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: DISTRITO CANTÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77783000
Coordenadas Geográficas: -7.745782, -48.674215
Data de início: 21/06/2021 Conclusão efetiva: 21/09/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietário: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 01.612.819/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 206.56 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 7.68 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.54 metro cúbico; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 9184.00 metro quadrado;

Observações

5º Aditivo (Prazo) - Construção de um Campo de Futebol no Distrito do Cantão, em Bandeirantes - TO.

Número da ART: **TO20220347882** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2022 Baixada em: 30/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **01.612.819/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA HOMERO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Nº: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77783000
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 21/09/2021
Valor do contrato: R\$ 299.824,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: DISTRITO CANTÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77783000
Coordenadas Geográficas: -7.745782, -48.674215
Data de início: 21/09/2021 Conclusão efetiva: 21/12/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietário: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 01.612.819/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 206.56 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 7.68 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.54 metro cúbico; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 9184.00 metro quadrado;

Observações

6º Aditivo (Prazo) - Construção de um Campo de Futebol no Distrito do Cantão, em Bandeirantes - TO.

Número da ART: **TO20220366818** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 07/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

479169/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: **MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS**
Endereço do contratante: AVENIDA HOMERO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Complemento:
Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS
Contrato: 023/2020

Valor do contrato: R\$ 242.876,46
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: DISTRITO CANTÃO
Complemento:

Cidade: BANDEIRANTES DO TOCANTINS
Coordenadas Geográficas: -7.745782, -48.674215
Data de início: 21/02/2020 Conclusão efetiva: 21/06/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS

CPF/CNPJ: **01.612.819/0001-72**

Nº: 222

Bairro: CENTRO

UF: TO

CEP: 77783000

Celebrado em: 21/02/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: ZONA URBANA

UF: TO

CEP: 77783000

CPF/CNPJ: 01.612.819/0001-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 206.61 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 7.68 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.54 metro cúbico; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 7519.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 9184.00 metro quadrado;

Observações

Construção de um Campo de Futebol no Distrito do Cantão, em Bandeirantes - TO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplado neste registro os itens relacionados 03.05.004 - PLANTIO DE GRAMA, 03.02.005 - APLICAÇÃO DE CALCÁRIO e 03.02.006 - APLICAÇÃO DE ADUBO E CLORETO DE por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional, nos termos do Art. 28 do decreto 23569/33 e artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 479169/2022

08/06/2022, 17:25

Y50A9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: Y50A9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO


Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins



Impresso em: 08/06/2022, às 17:47.



**ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/TO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins de direito que o Profissional **RAPHAEL RODRIGUES SOLANO**, Engenheiro Civil, RNP nº 241228110-6, CREA 210.135/D-TO, CPF 037.948.841-83, executou para o **MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Homero de Oliveira Teixeira, nº 222, Centro, Bandeirantes do Tocantins, Estado do Tocantins, CEP: 77.783-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **01.612.819/0001-72**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor **JOSÉ MARIO ZAMBON TEIXEIRA**, inscrito no CPF: 136.480.801-30, onde atuou como Responsável Técnico pela empresa **CRPP CONSTRUTORA EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ 17.645.465/0001-00, executando os serviços abaixo, relativos à **CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL**, com área total de 9.184,00m², localizado no Distrito do Cantão, Bandeirantes – TO, referente ao Contrato 023/2020, no período de 21/02/2020 a 21/12/2021, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

Área Campo: 9.184,00 m ²		Área Gramado: 7.519,00 m ²	
PLANILHA PRINCIPAL			
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
01.00.000	Serviços Preliminares		
01.01.000	Canteiro de Obras		
01.01.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
01.01.002	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	3,00
01.01.003	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00
01.01.004	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	26,40
02.00.000	Bancos de Reserva		
02.01.000	Movimento de Terra		
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,64
02.01.002	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	4,86
02.01.003	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,17
02.02.000	Infra-estrutura: Fundações		
02.02.001	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	6,00

Av. Homero de Oliveira Teixeira, nº 222, Centro, Bandeirantes – TO, CEP. 777.83.000
E-mail: prefeiturabandeirantes@gmail.com; Telefone: (63) 3432 – 1196

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 479169/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 479169/2022
08/06/2022, 17:47
Chave de Impressão: Y50A9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 6 folhas





Folha nº 502
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/TO

02.02.002	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,56
02.02.003	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,90
02.02.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,09
02.02.005	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,56
02.03.000	Superestrutura		
02.03.001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,65
02.03.002	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,98
02.03.003	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,07
02.03.004	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,80
02.03.005	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,20
02.04.000	Alvenaria de Vedação		
02.04.001	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	4,86
02.04.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	11,55
02.05.000	Cobertura		
02.05.001	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	34,30
02.05.002	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	UND	6,00
02.05.003	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	35,14
02.06.000	Impermeabilização		

Av. Homero de Oliveira Teixeira, nº 222, Centro, Bandeirantes – TO, CEP. 777.83.000
 E-mail: prefeiturabandeirantes@gmail.com; Telefone: (63) 3432 – 1196

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 479169/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 479169/2022
 08/06/2022, 17:47
 Chave de Impressão: Y50A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 6 folhas



Handwritten signature



Folha nº 503
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/TO

02.06.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	7,68
02.07.000	Revestimento de Paredes		
02.07.001	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400. AF_06/2014	M2	55,80
02.07.002	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	55,80
02.08.000	Pavimentação		
02.08.001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,71
02.08.002	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	3,60
02.09.000	Pintura		
02.09.001	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	55,80
02.09.002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	55,80
02.09.003	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	7,20
02.09.004	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	M2	40,52
02.09.005	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	40,52
03.00.000	Instalação do Campo		
03.01.000	Regularização do Sub-Leito		
03.01.001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	7.519,00
03.01.002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO DE GREIDE	M2	7.519,00
03.02.000	Gramado		
03.02.001	ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE JAZIDA 1A CATEGORIA - ESPESSURA 20CM	M3	1.654,17
03.02.002	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - D.M.T. DO POVOADO ATÉ JAZIDA = 14,10 Km	M3XKM	29.154,75
03.02.003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	7.519,00
03.02.004	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.	M2	7.519,00
03.02.005	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO - SEM TRANSPORTE.	M2	7.519,00

Av. Homero de Oliveira Teixeira, nº 222, Centro, Bandeirantes – TO, CEP. 777.83.000
 E-mail: prefeiturabandeirantes@gmail.com; Telefone: (63) 3432 – 1196

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 479169/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 479169/2022
 08/06/2022, 17:47

Chave de Impressão: Y50A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 6 folhas





Folha nº 504
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

**ESTADO DO TOCANTINS
 MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/TO**

03.02.006	APLICAÇÃO DE ADUBO 04-30-10 OU 05-25-15 E CLORETO DE POTÁSSIO EM SOLO - SEM TRANSPORTE.	M2	7.519,00
03.02.007	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA.	M3XKM	902,50
03.03.000	SERVIÇOS DIVERTOS		
03.03.001	CAIAÇÃO DEMARCAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	M2	70,48
03.03.002	CONJUNTO TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO COM REDE DE POLIETILENO FIO 4 MM, (7,32 X 2,44M).	UN	1,00
04.00.000	Cercamento		
04.01.000	Tela, Alvenaria e Mourão pré-moldado		
04.01.001	FECHAMENTO COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO 10x10CM COM PONTA INCLINADA 45°, ESPAÇAMENTO DE 2,50M, CRAVADOS 0,5M, CONTENDO MOURÕES ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 30M COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO Nº16 NA PARTE SUPERIOR E 3 FIOS DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, CORRIDOS COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12, MALHA 5X5CM H=1,50M - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	380,40
04.01.002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	15,96
04.01.003	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	3,80
04.01.004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	190,20
04.01.005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400. AF 06/2014	M2	380,40
04.01.006	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	380,40
PLANILHA ADITIVO			
Item	Descrição	Unid	Quant.
1.0	IRRIGAÇÃO		
1.1	Tubo de pvc IRR solda PB DN75 PN 80 NBR 14654	BR	16,00
1.2	Tubo pvc IRR solda PB DN50 PN80 NBR 14312	BR	52,00
1.3	Tee pvc soldavel derivação 75x50	PC	4,00
1.4	Curva pvc soldavel 90 75mm	PC	1,00
1.5	Luva PVC IRR solda RED 75x50mm	PC	2,00
1.6	Registro pvc esf. Solda 50mm azul	PC	5,00
1.7	Registro pvc esf. Solda 75mm azul	PC	1,00
1.8	Caixa polietileno circular valvula 6	PC	5,00

Av. Homero de Oliveira Teixeira, nº 222, Centro, Bandeirantes – TO, CEP. 777.83.000
 E-mail: prefeiturabandeirantes@gmail.com; Telefone: (63) 3432 – 1196

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 479169/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 479169/2022
 08/06/2022, 17:47
 Chave de Impressão: Y50A9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 6 folhas

(Handwritten signatures and marks)



(Handwritten mark)



Folha n° 505
Processo n° 042/2023
Rubrica:

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/TO

1.9	Adaptador pvc IRR B rosca macho 75x3	PC	1,00
1.10	Aspersor rain bird 7005 PC/FC	PC	15,00
1.11	Bocal rain bird falcon/7005/8005 # 18 azul escuro	PC	15,00
1.12	Tee pvc IRR rosca derivado 50x1	PC	15,00
1.13	Niple pvc duplo branco rosca 1	PC	45,00
1.14	Joelho pvc branco rosca 90 1	PC	45,00
1.15	Valvula latão-bronze retenção horiz	PC	1,00
1.16	Curva FO FO rosca dupla red 2x1.1/2	PC	1,00
1.17	União aço galv. Assento plano 1.1/2	PC	1,00
1.18	Niple aço galv. Duplo 1.1/2	PC	1,00
1.19	Registro bronze gaveta 2	PC	1,00
1.20	Adaptador pvc IRR B rosca macho 50x2	PC	1,00
1.21	Adesivo PVC 0,850 kg frasco	PC	4,00
1.22	Adaptador pvc curto L/R 50X1.1/2	PC	2,00
1.23	União pvc soldavel 50mm	PC	1,00
1.24	Bucha PVC solda longa RED 75 x 50mm	un	1,00
1.25	Luva PVC IRR solda RED 75x50mm	PC	1,00
1.26	Valvula elet 1.1/2 150 PGA	PC	5,00
1.27	Controlador 6 setores STP - 6001 230V	PC	1,00
1.28	Quadro de comando 3 cv TRIF 6 set 380V cx metálica	PC	1,00
1.29	Chave magnetica mon. 3,00 CV 440	PC	1,00
1.30	Cabo vinil 1x1.5 mm2 0.6 1KV	M	460,00
1.31	Motob CT 3,00 CV TH 16	PC	1,00
1.32	Serviço de deslocamento de caminhão	SV	1,00
1.33	Serviço de montagem de sistema de irrigação	UN	1,00
1.34	Locação das valas p/ passagem das tubulações dos pontos de irrigação	M	404,50
1.35	Escavação manual de vala	M3	64,72
1.36	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	M³	48,54
1.37	Base de areia fina para fundo das valas e recobrimentos dos tubos	M³	16,18
2.0 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO			
2.1 INFRAESTRUTURA			
2.1.1	Escavação manual de vala	m3	0,50
2.1.2	Aterro manual compactado mecanicamente em camadas de 20cm com material importado	m3	0,48
2.1.3	Compactação do fundo das valas	m2	1,26
2.1.4	Tijolo maciço p/ base 5x10x20	M²	1,26
2.1.5	Concreto armado estrutural para cinta 25MPa	m3	0,13
2.1.6	Impermeabilização de baldrame	m2	2,31
2.1.7	Alvenaria de vedação com tij. Cer. Furado 9x19x39 (9cm) assentado com argamassa 1:2:8	m2	7,92
2.1.8	Chapisco de cimento e areia esp. 0,5cm traço 1:3	m2	15,84
2.1.9	Reboco paulista massa única traço 1:2:8 esp. 2cm	m2	15,84
2.1.10	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) esp. 4cm	m2	0,80
2.1.11	Laje pré-moldada de cobertura, vãos até 3,50m. E=8cm, com lajotas e cap.c/concreto fck=20MPa, c/escoramento e ferragem negativa	m2	1,95
2.1.12	Calçada de proteção fck 20,0MPa, L=50cm, E=5cm	m3	0,17
2.1.13	Aplicação de fundo selador PVA interna/externa	m3	15,84
2.1.14	Aplicação de pintura PVA interna/externa	m2	15,84

Av. Homero de Oliveira Teixeira, nº 222, Centro, Bandeirantes – TO, CEP. 777.83.000
E-mail: prefeiturabandeirantes@gmail.com; Telefone: (63) 3432 – 1196

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 479169/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 479169/2022
08/06/2022, 17:47

Chave de Impressão: Y50A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 6 folhas





Folha n° 506
Processo n° 042/2023
Rubrica:

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/TO

2.1.15	Porta de metal	m2	0,48
2.1.16	Padrão trifásico completo	un	1,00
2.1.17	Lâmpada fluorescente compacta 20w, Base E27 - Fornecimento e Instalação	un	1,00
2.2 RESERVATÓRIO			
2.2.1	Ramal de alimentação do reservatorio de 25mm	m	30,00
2.3 AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA			
2.3.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	1,00
2.3.2	Ponto de luz completa (caixa, cabo, eletroduto, interruptor simples, rasgo, quebra e chumbamento)	un	1,00
2.3.3	Eletroduto PVC rígido roscável 25MM - 3/4"	m	20,00
2.3.4	Cabo de cobre flexível isolado, anti-chama, 450/750V, 6.0 MM²	m	60,00
2.3.5	Disjuntor trifasico 15 A	m	1,00
2.3.6	Quadro de distribuição para quatro circuitos	un	1,00
2.3.7	Disjuntor monofásico 10 A	un	2,00
2.3.8	Disjuntor trifasico 40 A	un	2,00
2.3.9	Ponto de tomada 2P + T, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	1,00
2.3.10	Haste de aterramento 5/8 x 3,0m para SPDA - Fornecimento e instalação	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão n° 479169/2022, emitida em 08/06/2022



Bandeirantes do Tocantins - TO, 21 de Dezembro de 2021.

IGOR GUIMARÃES MATIAS
Engenheiro Civil

RNP 2418298957, CPF: 049.090.501-32
ART n° TO20200253227

Responsável Técnica pela Fiscalização
de obras do Município de Bandeirantes do Tocantins – TO.

JOSÉ MARIO ZAMBON TEIXEIRA

PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ N° 01.612.819/0001-72
CPF: 136.480.801-30

Av. Homero de Oliveira Teixeira, nº 222, Centro, Bandeirantes – TO, CEP. 777.83.000
E-mail: prefeiturabandeirantes@gmail.com; Telefone: (63) 3432 – 1196

Certidão n° 479169/2022
08/06/2022, 17:47

Chave de Impressão: Y50A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 6 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO


Nº 434908/2016

Emissão: 06/07/2016

Validade: Indefinida

Chave: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RAPHAEL RODRIGUES SOLANO

Registro: 241228110-6

CPF: 037.948.841-83

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 597, JARDIM PAULISTA, PARAÍSO DO TOCANTINS, TO, 77600000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 31/07/2013

Tipo de Registro: PROVISÓRIO

Data Inicial: 31/07/2013

Data Final: 07/08/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA EXCETO PONTES

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Esta certidão REVOGA, nesta data, a Certidão de Acervo Técnico com Atestado nº 427165/2015.

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplado neste registro os itens PCMAT, PCMSO, GRUPO GERADOR, SUBESTAÇÃO, SPDA, CLIMATIZAÇÃO e PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

- O atestado está registrado apenas para o período de 31/07/13 (data em que o profissional registrou no CREA-TO) a 27/03/14 (conclusão da obra).

ART(s)

TO20150019252

Certidão nº 434908/2016

06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1



Folha n° 508
Processo n° 04212023
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que o Eng. Civil RAPHAEL RODRIGUES SOLANO, RNP N° 241228110-6 – CREA: 210.135/D-TO, conforme ART N° TO20150019252 é responsável técnico pela execução da Unidade Fabril da Kenerson Indústria e Comércio de Produtos Ópticos Ltda., localizada na Quadra 412 norte, Alameda 08, lote 13ª, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

Todos os serviços e quantitativos estão no "ANEXO I"

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à n° 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão n° 434908/2016
06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

Q documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas



Folha n° 509
 Processo n° 04212023
 Rubrica:

QUADRO GERAL DE ÁREAS											
Área do lote (m²)		13.098,00m²									
Aproveitamento (m²)		Índice: 1		13.098,00m²							
Ocupação (m²)		Subsolo: Índice: 100%		13.098,00m²							
		Térreo: Índice: 50%		6.549,00m²							
		Pavimentos: Índice: 50%		6.549,00m²							
Tipo:		Área de Construção: 11.409,18m²		114		m²/Vagas: 100		114			
PAVIMENTOS	ÁREAS LEGAIS (m²)		ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (m²)							ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	
	APROVEITAMENTO	OCUPAÇÃO	APROVADA (m²)				AMPLIAÇÃO (m²)				
			FECHADA	ABERTA COBERTA	ABERTA COBERTA (MARQUISE)	TOTAL	FECHADA	ABERTA COBERTA	ABERTA COBERTA (MARQUISE)		TOTAL
TÉRREO	Galpão Indústria:		1762,66	31,86		1794,52			31,60	31,60	1826,12
	Galpão Distribuição:		1741,48	30,40		1771,88	0,12		31,60	31,72	1803,60
	Adm./Serv/Audit.:		1200,67			1200,67		29,40		29,40	1230,07
	Creche:		337,76			337,76				0,00	337,76
	Guarita:		7,95			7,95			10,31	10,31	18,26
	Casa Grupo Gerador:						17,49			17,49	17,49
	Central de GLP:						3,90			3,90	3,90
	Casa Bombas Hidrantes:						5,29			5,29	5,29
	Lixo-Resíduos Recicláveis:						9,25			9,25	9,25
	Lixo Doméstico:						9,25			9,25	9,25
	Lixo Industrial:						9,25			9,25	9,25
Subestação:						73,50		8	81,50	81,50	
SUBTOTAL TÉRREO:		5.351,74	5.351,74			5.112,78			238,96	5.351,74	
1º PAVTO	Galpão Indústria:		1.578,47			1.578,47	102,95		102,95	1681,42	
	Galpão Distribuição:		359,16			359,16	1281,51		1281,51	1640,67	
	Adm./Serv/Audit.:		1.046,16			1.046,16			0,00	1046,16	
SUBTOTAL 1º PAVTO:		4.368,25				2.983,79			1384,46	4368,25	
2º PAVTO	Galpão Indústria:		1.578,47			1.578,47	102,95		102,95	1681,42	
	Área Tec. Galpão Distrib.		52,78			52,78		204,34	204,34	257,12	
	Área Tec. Bloco Central		69,31			69,31		73,32	73,32	142,63	
SUBTOTAL 2º PAVTO:		2.081,17				1.700,56			380,61	2081,17	
3º PAVTO	Área Tec. Galpão Indust.		52,78			52,78		204,34	204,34	257,12	
									0,00	0,00	
SUBTOTAL 3º PAVTO:		257,12				52,78			204,34	257,12	
		12.046,38 OK	5.339,84 OK								
TOTAIS:						9.849,91			2.208,37	12.058,28	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 434908/2016, emitida em 06/07/2016



A obra esta dividida em três blocos principais e que estão interligados por passarelas cobertas, no térreo e no primeiro pavimento. São eles:


- Galpão 1, da indústria com área de **5.446,08m²**, disposto em 3 pavimentos destinado a produção;
- Galpão 2, da Distribuição com área de **3701,39 m²**, disposto em 2 pavimentos utilizados na estocagem e distribuição;
- Bloco Central (Administrativo e de Serviço), com entrada principal para a recepção e showroom, entrada independente visitantes/usuários auditório e entrada exclusiva para funcionários, que tem acesso direto às instalações

2

[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 434908/2016
 06/07/2016, 15:01
 Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas

[Handwritten signature]



sanitárias e aos vestiários. Neste bloco estão a sala de Tecnologia da Informação, o refeitório, a cozinha industrial e o estar/descanso dos funcionários. No pavimento superior está o auditório, com capacidade para 210 pessoas, foyer e área administrativa do complexo.

- Creche com área de **337,76 m²**, utilizada para apoio social as famílias dos trabalhadores da fábrica. Composta pela recepção, três salas de atividades, solário, sala professores, instalações sanitárias para funcionários e instalações sanitárias para crianças, cozinha, refeitório e pátio coberto. Os refeitórios foram dimensionados para atender ao número de pessoas solicitadas – até 230 pessoas por turno, no refeitório principal e 17 crianças por turno, no refeitório da creche. No refeitório principal há bebedouros e bancada com lavatórios para atender aos usuários. No refeitório da creche há um lavatório para atender as crianças;

Área Externa, composta por:

- Guarita com área de **18,26 m²**, utilizada para recepção e controle de acessos a fábrica;
- Grupo Gerador com área de **17,49 m²**; destinado para o abrigo do gerador;
- Casa de Bombas com área de **5,29 m²**, destinada para o abrigo dos hidrantes;
- Resíduos recicláveis com área de **9,25 m²**, abastecido pelo lixo proveniente dos Galpões 1 e 2;
- Lixo doméstico com área de **9,25 m²**, abastecido pelo lixo proveniente do Bloco Central, Galpões 1 e 2;
- Lixo industrial com área de **9,25 m²**, abastecido pelo lixo proveniente do Galpão 1;
- Subestação com área de **81,50 m²**;
- Central de GLP com área de **3,90 m²**.

O sistema construtivo adotado foi:

- Estrutura pré-fabricada de concreto armado e vigas metálicas nos galpões;
- Estrutura de concreto armado nos demais blocos;
- Fechamento com bloco de concreto (14 x 19 x 39 cm) nos galpões;
- Fechamento em alvenaria de tijolos furados (19x19x10cm) e alvenaria de elemento vazado nos demais blocos;
- Estrutura metálica nas coberturas; A malha de circulação viária interna e áreas de estacionamento de veículos (motos e carros), tanto para funcionários quanto para visitantes e as vagas previstas para portadores de necessidades especiais estão locadas próximas aos acessos. Estas vias foram pavimentadas com blocos de concreto intertravado.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão nº 434908/2016
06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas

Empresa contratada: (SAUDIBRAS AGROPECUARIA EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA – CNPJ: 50.591.098/0001-77 e Razão Social: SAUDIBRAS

Valor do contrato: R\$ 21.331.000,00

Período de execução da obra

Início: 02/01/2013

Fim: 27/03/2014

Período de participação do profissional na execução da obra

Início: 31/07/2013

Fim: 27/03/2014

Prazo de execução total: 449 dias

Prazo de execução com participação do profissional: 240 dias

Equipe Técnica:

PROJETISTAS			
PROJETO	PROJETISTA	TÍTULO PROFISSIONAL	CREA/CAU
Arquitetônico	Antônia da Silva Alves	Arquiteta e Urbanista	65469-8 – TO
Instalações Elétricas e SPDA	Carlos Alberto Pereira da Silva	Engenheiro Eletricista	176690/D-SP
Ar Condicionado e Ventilação Forçada	Luiz Guilherme Barros dos Santos	Engenheiro Civil	5060954890-SP
Estrutura metálica	Thiago Dias de Araujo e Silva	Engenheiro Civil	11248/D-GO
Estrutura de Concreto Armado	Jaqueline Arante Lopes	Engenheira Civil e Técnica em Segurança do Trabalho	141985/D-TO
	Leonardo de Almeida Ferreira	Engenheiro Civil	0400000083123
Fundação	Cleber Decarli de Assis	Engenheiro Civil	141931/D-TO
	Jaqueline Arante Lopes	Engenheira Civil e Técnica em Segurança do Trabalho	141985/D-TO
	Leonardo de Almeida Ferreira	Engenheiro Civil	0400000083123
Combate Incêndio e GLT	Jaqueline Arante Lopes	Engenheira Civil e Técnica em Segurança do Trabalho	141985/D-TO
Instalações Hidrossanitárias	Jaqueline Arante Lopes	Engenheira Civil e Técnica em Segurança do Trabalho	141985/D-TO
	Fabiano Costa Cavalcante	Engenheiro Civil	210115/AP-TO
Melo Ambiente	Cristiano PattaFlain	Engenheiro Ambiental	145537/D-RS
PCMAT- Programa de condições e meio ambiente do trabalho	Marcelo Rego Pessoa	Engenheiro Civil e Técnico em Segurança do Trabalho	7334/D-GO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão nº 434908/2016

06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas




Folha n° 512
 Processo n° 042/2023
 Rubrica:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÍTULO PROFISSIONAL	CREA/CAU
RESPONSÁVEL POR TODA A OBRA	Leonardo Valadão de Nunes Torres	Engenheiro Civil	180259/D-TO
EQUIPE DE APOIO	Hermes Cardoso Bahia	Engenheiro Civil	207558/D-TO
EQUIPE DE APOIO	Rodrigo Ferreira Vilela	Engenheiro Civil	12256/D-DF
EQUIPE DE APOIO	Raphael Rodrigues Solano	Engenheiro Civil	210135/D-TO
EQUIPE DE APOIO	Maxwell Perpetuo Tonelli	Engenheiro Civil	207324/D-TO
EQUIPE DE APOIO	Valmir da Silva Noieto	Engenheiro Civil	205648/TD-TO

Palmas (TO), 26 de abril de 2015.


 * Engenheiro Civil - Expedito Leite Mourão
 CREA: 207590/D-TO
 RNP: 241157867-9
 Expedito Leite Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA: 207590/D-TO
 RNP: 241157867-9


 Kenerson Indústria e Comércio de Produtos Ópticos Ltda
 Kenerson
 Contratante

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à n° 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão n° 434908/2016
 06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas

Folha n° 5/3
Processo n° 042/2023
Rubrica:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO I

OBRA: KENERSON IND.COM. DE PROD.ÓPTICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
01	CUSTOS INDIRETOS		
01.01	SEGUROS, CONSULTORIAS	M2	9.646,62
01.01.01	SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA (50% DO PMG)	VB	1,00
01.01.02	SEGURO GARANTIA (10% DO PMG)	VB	1,00
01.02	SERVIÇOS TÉCNICOS	M2	9.646,62
01.02.01	CÓPIAS E PLOTAGENS	VB	1,00
01.02.02	PROJETO AS BUILT FINAL	VB	1,00
01.02.03	MANUAL DA OBRA	VB	1,00
01.02.04	ENSAIO DE CONCRETO (MÓDULO DE DEFORMAÇÃO ESTÁTICO)	UN	900,00
01.02.05	CONSULTORIAS	VB	1,00
01.02.06	PCMAT	VB	1,00
01.02.07	PCMSO	VB	1,00
01.03	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	M2	9.646,62
01.03.01	PLACAS DE OBRA	VB	1,00
01.03.02	TAPUMES DE OBRA	M²	800,00
01.03.03	INSTALAÇÕES PARA O CANTEIRO DE OBRAS	VB	10,00
01.03.04	BARRACÕES DE OBRA	VB	1,00
01.03.05	CONTAINER DE ESCRITÓRIOS	MÊS	6,00
01.03.06	CONTAINER DE ALMOXARIFADO	MÊS	6,00
01.03.07	CONTAINER DE SANITÁRIOS	MÊS	6,00
01.03.08	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	VB	1,00
01.04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVAS E INDIVIDUAIS	M2	9.646,62
01.04.01	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVAS - EPC's	MÊS	6,00
01.04.02	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI's	MÊS	6,00
01.05	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	M2	9.646,62
01.05.01	FERRAMENTAS	MÊS	6,00
01.05.02	EQUIPAMENTOS	MÊS	6,00
01.05.03	RELÓGIO BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DE ACESSO	VB	1,00
01.05.04	CAMINHÃO MUNCK (CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS)	MÊS	3,60
01.05.05	ANDAIME FACHADEIRO INSTALADO COM TELA, ASSOALHO E RODAPÉ	M2	9.600,00
01.06	OPERAÇÃO DO CANTEIRO E LIMPEZAS	M2	9.646,62
01.06.01	CONSUMOS DE ÁGUA, ESG, ENERGIA ELET, TELEF E INTERNET	MÊS	6,00
01.06.02	CONSUMO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MÊS	6,00
01.06.03	VIGILÂNCIA E PORTARIA	MÊS	6,00
01.06.04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MÊS	6,00
01.06.05	EQUIPE DE LOGÍSTICA	MÊS	6,00
01.06.06	EQUIPE DE SEGURANÇA	MÊS	4,80
01.06.07	COMPUTADORES/IMPRESSORAS	VB	0,60
01.06.08	RETIRADA DE ENTULHO	MÊS	6,00
01.06.09	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA	DIA	24,00
01.06.10	FRETES	MÊS	6,00
01.06.11	CAIXA ROTATIVO	MÊS	6,00
01.07	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M2	9.646,62
01.07.01	EQUIPE DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
	ENGENHEIRO RESIDENTE	MÊS	6,00
	ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO	MÊS	6,00
	ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	MÊS	6,00
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO "PART TIME"	MÊS	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à n° 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão n° 434908/2016
06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas

Folha nº 534
Processo nº 042/2023
Rubrica:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO I

OBRA: KENERSON IND.COM. DE PROD.ÓPTICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
	ENGENHEIRO DE INSTALAÇÕES	MÊS	6,00
	MESTRE DE OBRAS	MÊS	6,00
	ENCARREGADO GERAL	MÊS	6,00
	ALMOXARIFE	MÊS	6,00
	AUXILIAR DE ALMOXARIFE	MÊS	6,00
	TÉCNICO DE SEGURANÇA	MÊS	6,00
	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	MÊS	6,00
	ENCARGOS SOCIAIS	MÊS	6,00

02 CUSTOS DIRETOS			
02.01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.01.01	LOCAÇÃO E GABARITO	M2	9.646,62
01.01.001	LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO	M2	11.755,20

02.02 FUNDAÇÃO			
02.02.01 ESTACAS ESCAVADAS			
02.02.01.01	ESCAVAÇÃO MAN.DE VALAS ATÉ 2.00m PROF.	M3	619,88
02.02.01.02	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	506,62
02.02.01.03	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	VB	0,60
02.02.01.04	PERFURAÇÃO DE ESTACAS DN 30CM	M	2.214,00
02.02.01.05	PERFURAÇÃO DE ESTACAS DN 40CM	M	1.966,80
02.02.01.06	ARMADURA PARA ESTACAS	KG	5.986,77
02.02.01.07	LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BOMBA	M3	464,18
02.02.01.08	CONCRETO	M3	464,18

02.02.02 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES			
02.02.02.01	FORMA P/ BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÕES	M2	1.202,52
02.02.02.02	ARMADURA CA-50/60B C&D - BLOCOS	KG	7.413,14
02.02.02.03	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	208,70
02.02.02.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCL. LANÇAMENTO	M3	208,70
02.02.02.05	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 5 CM	M2	142,14

02.03 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO			
02.03.01	FORMA P/ CONCRETO ARMADO REUTIL. 3x, 12mm	M2	1.639,45
02.03.02	ARMADURA CA-50/60 C&D - ESTRUTURA	KG	10.781,27
02.03.03	ESCORAMENTO METÁLICO	VB	1,20
02.03.04	LAJE TRELIÇADA H=12CM - CG=400KG/M2	M2	3.994,47
02.03.05	LAJE TRELIÇADA H=12CM - CG=800KG/M2	M2	306,90
02.03.06	LANÇAMENTO DE CONCRETO - ACABAMENTO POLIDO	M3	2.860,02
02.03.07	LANÇAMENTO DE CONCRETO - ACABAMENTO VASSOURADO	M3	156,25
02.03.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA	M3	241,30

02.04 ESTRUTURA METÁLICA			
02.04.01	ESTRUTURA METÁLICA	KG	219.279,94
02.04.02	PASSARELA COBERTA DE LIGAÇÃO ENTRE BLOCOS	UN	1,20

02.05 PAREDES E PAINÉIS			
02.05.01 ALVENARIAS			
02.05.01.01	ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM,	M2	3.930,08
02.05.01.02	ALVENARIA DE TUILO FURADO 20x20-1:2-8, 10cm	M2	3.294,46
02.05.02 PAINÉIS E DIVISÓRIAS			
02.05.02.01	FECHAMENTO EM PLACAS CIMENTÍCIAS	M2	1.929,60
02.05.02.02	DIVISÓRIA DE GRANITO BRANCO ARABESCO	M2	109,73
02.05.02.03	DIVISÓRIA EM GRANITO MARROM CASTOR	M2	3,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão nº 434908/2016
06/07/2016, 15:01
Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas



Folha n° 5/5
Processo n° 00212022
Rubrica:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO I

OBRA: KENERSON IND.COM. DE PROD.ÓPTICOS LTDA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
02.05.02.04	ELEMENTO VAZADO CONCR. 20x20cm, 1:3	M2	55,48
02.05.02.05	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACUSTICO	M2	1.294,99
02.05.02.06	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO	M2	89,47
02.05.02.07	PAINEL DIVISÓRIO EM MADEIRA LAMINADO	M2	13,90
02.05.02.08	ALAMBRADO EM TELA NYLOFLOOR	M2	436,39
02.05.03	MUROS E ALAMBRADOS		
02.05.03.01	MURETA DE BLOCO DE CONCRETO H=0,50M	M	287,46
02.05.03.02	ALAMBRADO TIPO NYLOFOR H= 2,03M COM MURETA H=0,50M, INCL. PINTURA	M	287,46
02.05.03.03	PORTÃO DE CORRER	M	8,00
02.05.03.04	MURO DE BLOCO DE CONCRETO H= 2,50M	M	81,92
02.06	IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	9.646,62
02.06.01	IMPERMEABILIZ. BALDRAMES- PINT. ASFÁLT.	M2	1.603,36
02.06.02	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	560,41
02.06.03	IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA TERMOPLÁSTICA (ÁREAS ÚMIDAS)	M2	53,60
02.06.04	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM - COBERTURAS (GERADOR, LIXOS, GÁS E	M2	34,49
02.06.05	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM - LAJE TÉCNICA - 4mm	M2	472,32
02.06.06	PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	34,49
02.06.07	PROTEÇÃO MECÂNICA COM MICROCONCRETO E TELA Q-61	M2	472,32
02.06.08	JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO DE BORDA - MASTIQUE	M	258,14
02.07	ESQUADRIAS	M2	9.646,62
02.07.01	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
02.07.01.01	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO - COMPLETA	M2	1.717,08
02.07.02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.07.02.01	PORTA MAD.LAM.SEMI-OCA 0.60x2.10 C/DOBRADIÇA	UN	1,00
02.07.02.02	PORTA MAD.LAM.SEMI-OCA 0.70x2.10 C/DOBRADIÇA (P7)	UN	3,00
02.07.02.03	PORTA MAD.LAM.SEMI-OCA 0.80x2.10 C/DOBRADIÇA (P6 - 10)	UN	9,00
02.07.02.04	PORTA MAD.LAM.SEMI-OCA 1.00x2.10, CORRER (P11)	UN	1,00
02.07.02.05	PORTA MAD.LAM.SEMI-OCA 0.80x2.50 C/DOBRADIÇA E BANDEIRA (P13)	UN	7,00
02.07.02.06	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL, DA NEOCOM SISTEM 0,60x1,75 P/ BOX	UN	34,00
02.07.02.07	PAINEL DE MADEIRA COM DOBRADIÇA	M2	33,75
02.07.03	ESQUADRIAS DE FERRO		
02.07.03.01	PORTA CORTA FOGO, 1,00x2,10	UN	10,00
02.07.03.02	PORTA METÁLICA TIPO GRADE DE CORRER - ESQUADRIA DE CHAPA DOBRADA	M2	8,50
02.07.03.03	PORTA METÁLICA CHAPA LISA, 1,60x2,10, DUAS FOLHAS	M2	43,68
02.07.03.04	PORTA DE ENROLAR, 2,50x2,50	UN	8,00
02.08	COBERTURA	M2	7.234,97
02.08.01	ESTRUTURA METÁLICA, TELHAS, PLATIBANDAS E ACESSÓRIOS		
02.08.01.01	ESTRUTURA METÁLICA CHAPA DOBRADA	KG	33.934,36
02.08.01.02	COBERT.TELHAS FIBROC. ONDULADA 6mm	M2	350,81
02.08.01.03	COBERT.TELHAS TRANSLUCIDA	M2	174,24
02.08.01.04	COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICO, INCL. CUMEEIRA, RUFOS E ACESSÓRIOS	M2	1.931,78
02.08.01.05	PLATIBANDA METÁLICA COM TELHA PRÉ-PINTADA	M2	663,05
02.08.01.06	COBERTURA EM ARCO COM TELHA CHAPA AÇO PRE-PINTADA, ESP=0,5MM	M2	46,12
02.08.01.07	CALHA EM CHAPA GALV. N.24 C.50	M	236,19
02.08.01.08	RUFO DE PLATIBANDA CHAPA N.24 C.33	M	141,00
02.08.01.09	PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLD. L=20 cm	M	352,46
02.08.01.10	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN	M2	86,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à n° 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão n° 434908/2016

06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO I

OBRA: KENERSON IND.COM. DE PROD.ÓPTICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
02.09	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	M2	8.440,80
02.09.01	REDE DE ÁGUA FRIA		
02.09.01.01	RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO, 180.000L (INCLUINDO A BASE)	UN	1,00
02.09.01.02	RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 1500L	UN	6,00
02.09.01.03	INSTALAÇÕES ÁGUA/ESGOTO - MÃO DE OBRA	VB	104.230,00
02.09.01.04	INSTALAÇÕES ÁGUA/ESGOTO - MATERIAIS	VB	156.345,00
	TUBO PVC 25mm INCL. CONEXÕES	M	327,00
	TUBO PVC 32mm INCL. CONEXÕES	M	859,00
	TUBO PVC 40mm INCL. CONEXÕES	M	39,00
	TUBO PVC 50mm INCL. CONEXÕES	M	385,00
	TUBO PVC 60mm INCL. CONEXÕES	M	14,00
	TUBO PVC 75mm INCL. CONEXÕES	M	228,00
	TUBO PVC 85mm INCL. CONEXÕES	M	5,00
	TORNEIRA DE JARDIM METAL CR.	UN	13,00
	REGISTRO DE GAVETA 1", METAL BRUTO	UN	3,00
	FUNDAÇÃO PARA RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO, 60.000L	UN	1,00
	TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/2"	M	2,00
	TUBO DE AÇO CARBONO 1 1/4"	M	18,00
	BOMBAS 1,5CV	UN	1,00
	REGISTRO DE ESFERA 3/4"	UN	1,00
	REGISTRO DE GAVETA 1 1/4", METAL BRUTO	UN	1,00
	REGISTRO DE GAVETA 2", METAL BRUTO	UN	2,00
	VÁLVULA DE SUÇÃO 1 1/2"	UN	1,00
	ENGATE FLEXIVEL DE PVC	UN	12,00
	ESCAVAÇÃO MAN.DE VALAS P/ TUBULAÇÕES	M3	44,00
	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA	M2	17,00
	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	6,00
	TUBO PVC ESGOTO 40mm INCL. CONEXÕES	M	86,00
	TUBO PVC ESGOTO 50mm INCL. CONEXÕES	M	363,00
	TUBO PVC ESGOTO 75mm INCL. CONEXÕES	M	619,00
	TUBO PVC ESGOTO 100mm INCL. CONEXÕES	M	458,00
	TUBO PVC ESGOTO 150mm	M	49,00
	TUBO PVC ESGOTO 200mm JE	UN	18,00
	SISTEMA 01 - FÁBRICA	UN	1,00
	SISTEMA 02 - VESTIÁRIO/RECEPÇÃO/ GUARITA	UN	1,00
	SISTEMA 03 - REFEITÓRIO	UN	1,00
	SISTEMA 04 - CRECHE	UN	1,00
	SISTEMA 05 - LOGÍSTICA	UN	1,00
	VALVULA P/LAVATÓRIO METAL CROMADO	UN	43,00
	VALVULA P/TANQUE PVC	UN	7,00
	SIFÃO P/ LAVATÓRIO, METAL CROMADO	UN	24,00
	SIFÃO PVC P/ TANQUE	UN	7,00
	SIFÃO PVC P/ PIA, METAL CROMADO	UN	26,00
	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM	UN	7,00
	CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm	UN	4,00
	RALO SIFONADO PVC 100X100MM	UN	105,00
	CAIXA ALV. 60x60 C/ TAMP. CONCRETO	UN	12,00
	SIFÃO PARA MICTÓRIO	UN	5,00
	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMP. E PORTA-TAMP.	UN	5,00
	CAIXA ALV. 60x60 C/ TAMP. CONCRETO	UN	1,00
	CAIXA ALV. 80x80 C/ TAMP. CONCRETO	UN	20,00
	CAIXA ALV. 100x100 C/ TAMP. CONCRETO	UN	1,00
	SIFÃO FLEXIVEL PARA MICTÓRIO	UM	10,00
	TUBO PVC RIGIDO PONTA LISA 100mm	M	335,00
	TUBO PVC RIGIDO PONTA LISA 150mm	M	298,00
	TUBO PVC VINILFORT 200mm	M	70,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão nº 434908/2016
06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas

Folha nº 517
Processo nº 042/2023
Rubrica:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO I

OBRA: KENERSON IND.COM. DE PROD.ÓPTICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
	TUBO PVC VINILFORT 250mm	M	34,00
	RALO TIPO ABACAXI 100 mm	UN	28,00
	RALO TIPO ABACAXI 150 mm	UN	17,00
	CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60X60	UN	4,00
	CAIXA ALV. 60x60cm C/TAMPA DE CONCRET	UN	19,00
	CAIXA ALV. 80x80cm C/TAMPA DE CONCRET	UN	7,00
	CAIXA ALV. 100x10cm C/TAMPA DE CONCRET	UN	1,00
02.09.02	COMBATE A INCÊNDIO		
02.09.02.01	INSTALAÇÕES ANTI-INCÊNDIO - MÃO DE OBRA	VB	27.908,00
02.09.02.02	INSTALAÇÕES ANTI-INCÊNDIO - MATERIAL	VB	41.862,00
	CAIXA PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA (2X15M) E REGISTRO	UN	15,00
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 63MM	M	249,00
	PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUM. 30x15	UN	104,00
	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZ. 10L	UN	28,00
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 6 Kg	UN	40,00
	LUMINÁRIA AUT.EMERG.ACLAR.150lm/1h COMP.	UN	39,00
	SIRENE	UN	3,00
	BOTOEIRA AÇIONAMENTO ALARME, CAIXA COM VISOR DE VIDRO	UN	15,00
	BOTOEIRA AÇIONAMENTO BOMBA, CAIXA COM VISOR DE VIDRO	UN	6,00
	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 2 REFLETORES	UN	10,00
02.09.03	LOUÇAS E METAIS		
02.09.03.01	LOUÇAS E METAIS - MÃO-DE-OBRA		28.489,00
02.09.03.02	LOUÇAS E METAIS - MATERIAIS		66.473,00
	VASO SANITÁRIO CX ACOPLADA S/ ASSENTO	UN	31,00
	MICTÓRIO COM VÁLVULA DESCARGA	UN	2,00
	TANQUE 1 CUBA, INCLUSO TORNEIRA METÁLICA	UN	1,00
	TANQUE COM DUAS CUBAS	UN	1,00
	TANQUE COM UMA CUBA	UN	5,00
	CUBA DE LOUÇA, SEMI ENCAIXE, P/ MESAS DE PEDRA	UN	3,00
	CUBA DE LOUÇA P/ MESAS DE PEDRA	UN	30,00
	CUBA INOX MÉDIA C/ VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO CROMADO	UN	4,00
	CUBA EM AÇO INOX, 50x50CM #18	UN	6,00
	TORNEIRA DE TANQUE	UN	1,00
	TORNEIRA P/LAVATÓRIO PRESSMATIC	UN	20,00
	TORNEIRA P/LAVATÓRIO LINHA LINK	UN	20,00
	TORNEIRA P/PIA METAL CR.	UN	9,00
	TORNEIRA P/TANQUE METAL CR.	UN	7,00
	REGISTRO DE GAVETA 3/4", METAL CR	UN	43,00
	REGISTRO DE GAVETA 1", METAL CR.	UN	1,00
	REGISTRO DE GAVETA 1", METAL BRUTO	UN	3,00
	REGISTRO DE GAVETA 1 1/2", METAL BRUTO	UN	14,00
	REGISTRO DE GAVETA 2 1/2", METAL BRUTO	UN	4,00
	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4", METAL CR.	UN	12,00
	REGISTRO DE GAVETA 1 1/4"	UN	1,00
	ENGATE METÁLICO CROMADO	UN	58,00
	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA	UN	15,00
	BANCADA EM GRANITO MARROM CASTOR	M2	2,00
	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2	2,00
	BANCADA EM GRANITO BRANCO ARABESCO	M2	14,00
	BANCADA EM AÇO INOX #18	M2	17,00
	VALVULA P/LAVATÓRIO METAL CR.C/LAD.	UN	6,00
	VÁLVULA DE DESCARGA	UN	19,00
	VÁLVULA DE DESCARGA BAIXA PRESSÃO 1.1/2"	UN	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão nº 434908/2016
06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

Documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO I

OBRA: KENERSON IND.COM. DE PROD.ÓPTICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
	MICROTORIO CROMADO PRESMA TIC	UN	15,00
	REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2 1/2"	UN	8,00
	REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 3"	UN	1,00
	BEBEDOURO	UN	26,00
02.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M2	8.440,80
02.10.01	ELETRODUTOS E CAIXAS		
02.10.01.01	ELETRODUTOS E CAIXAS - MÃO DE OBRA	VB	38.171,00
02.10.01.02	ELETRODUTOS E CAIXAS - MATERIAIS	VB	57.257,00
	ESCAVAÇÃO MAN.DE VALAS P/ TUBULAÇÕES	M3	38,00
	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" - ALMA DE AÇO	M	560,00
	ELETROCALHA 50X100mm COM TAMPA, INCL. CONEXÕES	M	201,00
	ELETRODUTO PVC RIG. ROSC. 3/4" INCL. CON.	M	3.125,00
	ELETRODUTO PVC RIG. ROSC. 2" INCL. CON.	M	329,00
	CAIXA 4 x 2" METÁLICA	UN	176,00
	CAIXA OCTAGONAL	UN	47,00
	CAIXA ALV. 40x40x40cm C/TAMPA CONCRETO	UN	42,00
	ATERRAMENTO SIMPLES H. COPERW. 5/8" 3 m	UN	3,00
02.10.02	FIOS E CABOS		
02.10.02.01	FIOS E CABOS - MÃO DE OBRA	VB	86.814,00
02.10.02.02	FIOS E CABOS - MATERIAIS	VB	130.221,00
	CABO ISOLADO - 750V DE 2.5 mm2	M	26.740,00
	CABO ISOLADO - 750V DE 6.0 mm2	M	896,00
	CABO ISOLADO - 750V DE 25.0 mm2	M	2.478,00
	CABO ISOLADO - 750V DE 4.0 mm2	M	4.830,00
	CABO ISOLADO - 750V DE 16.0 mm2	M	336,00
	CABO ISOLADO - 750V DE 10.0 mm2	M	1.092,00
	CABO ISOLADO - 750V DE 35.0 mm2	M	420,00
	CABO ISOLADO - 750V DE 50.0 mm2	M	210,00
02.10.03	QUADROS E PROTEÇÃO		
02.10.03.01	QUADROS E PROTEÇÃO - MÃO DE OBRA	VB	4.493,00
02.10.03.02	QUADROS E PROTEÇÃO - MATERIAIS	VB	13.478,00
	QUADRO DIST. P/24 MOD. C/BARR.E CH.GER	UN	4,00
	QUADRO DIST. P/12 MOD. C/BARR.E CH.GER	UN	2,00
	QUADRO DIST. P/18 MOD. C/BARR.E CH.GER	UN	5,00
	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A 30A	UN	171,00
	DISJUNTOR BIFÁSICO 10 A 50A	UM	1,00
	DISJUNTOR TRIFÁSICO 10 A 50A	UN	1,00
	DISJUNTOR TRIFÁSICO 60 A 100A	UN	3,00
02.10.04	INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS		
02.10.03.01	INTERRUPTORES, TOMADAS E ESPELHOS - MÃO DE OBRA	VB	17.272,00
02.10.03.02	INTERRUPTORES, TOMADAS E ESPELHOS - MATERIAIS	VB	25.907,00
	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	105,00
	TOMADA 2P+T CONDULETE DE ALUMÍNIO, INCL. DESCIDA	UN	222,00
	TOMADA 2P+T UNIVERSAL, EMBUTIR	UN	122,00
02.10.05	LÂMPADAS E LUMINÁRIAS		
02.10.05.01	LÂMPADAS E LUMINÁRIAS - MÃO DE OBRA	VB	80.555,00
02.10.05.02	LÂMPADAS E LUMINÁRIAS - MATERIAIS	VB	149.602,00
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COM 4 LAMPADAS DE 14W	UN	105,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão nº 434908/2016
06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO I

OBRA: KENERSON IND.COM. DE PROD.ÓPTICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COM 2 LAMPADAS DE 15W	UN	31,00
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COM 4 LAMPADAS DE 15W	UN	12,00
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COM 4 LAMPADAS DE 23W	UN	8,00
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COM 2 LAMPADAS DE 28W	UN	25,00
	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA HALOGENA 75W	UN	12,00
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA LAMPADA FLUORECENTE COMPACTA 2X23W	UN	13,00
	LUMINÁRIA 250W - CIRCULAR	UM	476,00
	LUMINARIA 4X15W	UN	11,00
	LUMINÁRIA 2X15W	UN	25,00
	LUMINARIA 4X14W	UN	29,00
	LUMINÁRIA PARA LAMPADA INCANDESCENTE TIPO TARTARUGA	UN	44,00
	LUMINÁRIA 1 PÉTALA 150W VAPOR METÁLICO, POSTE METÁLICO H = 4m	UN	6,00
	LUMINÁRIA 2 PÉTALA 150W VAPOR METÁLICO, POSTE METÁLICO H = 4m	UN	10,00
	PROJETOR 150W VAPOR METÁLICO	UN	2,00
	LUMINARIA PARA LAMPADA HALÓGENA 75 E 90W	UN	14,00
	LUMINARIA PARA LAMPADA HALÓGENA 75 A 100W	UN	12,00
02.10.06	ENTRADA		
02.10.06.01	MURETA COM QUADROS - ENTRADA	UN	1,00
02.10.06.02	QUADRO DE COMANDO DO GRUPO GERADOR	UN	1,00
02.10.06.03	ABRIGO PARA GRUPO GERADOR	UN	1,00
02.10.06.04	GRUPO GERADOR 100KVA	UN	1,00
02.10.06.05	CABINE PRIMÁRIA C/ TRAFÓ (500+750) Kva INCLUINDO O ABRIGO	UN	1,00
02.10.07	SPDA		
02.10.03.01	SPDA - MÃO DE OBRA	VB	48.336,21
02.10.03.02	SPDA - MATERIAIS	VB	72.504,32
	ESCAVAÇÃO MAN.DE VALAS P/ TUBULAÇÕES	M3	60,00
	CORDOALHA DE COBRE NU - 35,00 MM2	M	1.169,00
	CORDOALHA DE COBRE NU - 50,00 MM2	M	550,00
	PARA RAO TIPO FRANKLIN COM MASTRO DE 3M	UN	1,00
	CAIXA ALV. 40x40x40cm C/TAMPA CONCRETO	UN	42,00
	ATERRAMENTO SIMPLES H. COPERW. 5/8" 3 m	UN	42,00
	CAIXA EQUALIZADORA	UN	3,00
	PRISILHA	UN	84,00
02.11	CLIMATIZAÇÃO	M2	12.058,28
02.11.01	CLIMATIZAÇÃO FÁBRICA	GL	1,00
02.11.02	CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO	GL	1,00
02.11.03	CLIMATIZAÇÃO BLOCO CENTRAL	GL	1,00
02.11.04	CLIMATIZAÇÃO CRECHE	GL	1,00
02.11.05	CLIMATIZAÇÃO GUARITA	GL	1,00
02.11.06	DUTOS	KG	40.400,00
02.12	PAVIMENTAÇÃO	M2	12.058,28
02.12.01	PISOS		
02.12.01.01	REATERRO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, PISO INTERNO	M3	4.740,44
02.12.01.02	PISO CONCRETO LAMINADO: NIVELAMENTO, POLIMENTO E CORTE	M2	4.740,44
02.12.01.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPa, INCL. LANÇAMENTO	M3	782,17
02.12.01.04	CONTRAPISO ESP. 6 CM	M2	1.829,76
02.12.01.05	REGULARIZAÇÃO PISO/BASE ARGAMASSA 1:0,5:5, ESP. 2,5CM	M2	1.754,17
02.12.01.06	PISO CERÂMICO TIPO (3)	M2	274,81
02.12.01.07	PISO CERÂMICO TIPO (4)	M2	1.554,95
02.12.01.08	RODAPÉ EM CERÂMICA, 10 CM	M	740,45
02.12.01.09	RODAPÉ EM GRANITINA, 10 CM	M	229,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão nº 434908/2016
06/07/2016, 15:01
Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO I

OBRA: KENERSON IND.COM. DE PROD.ÓPTICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
02.12.02	VIAS E JARDINS		
02.12.02.01	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO, INCL. COLCHÃO DE BRITA	M2	5.188,00
02.12.02.02	MEIO FIO	M	821,00
02.12.02.03	PISO EM PLACA DRENANTE POROSA, 20x20x6cm, COR NATURAL	M2	214,60
02.12.02.04	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, ESPESSURA DE 7CM	M2	1.237,70
02.12.02.05	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M2	1.946,72

02.13	REVESTIMENTOS	M2	12.058,28
02.13.01	PAREDE		
02.13.01.01	CHAPISCO 1:3, CIMENTO E AREIA - INT/EXT	M2	3.787,20
02.13.01.02	REBOCO MASSA ÚNICA, 1:2:9, PAREDE INT/EXT	M2	2.528,11
02.13.01.03	EMBOÇO P/ REVEST. CER. - 1:4 CIM.:AREIA	M2	2.187,17
02.13.01.04	REVESTIMENTO TIPO - (7)	M2	670,59
02.13.01.05	REVESTIMENTO TIPO - (8)	M2	70,38
02.13.01.06	REVESTIMENTO TIPO - (10)	M2	12,06
02.13.01.07	ACABAMENTO CERÂMICO ECOWOOD AROEIRA	M2	122,05
02.13.01.08	REVEST.PAREDE CERÂMICA ANTARTIDA (7)	M2	872,96
02.13.01.09	REVEST.PAREDE CERÂMICA IDEIA BIANCO (8)	M2	68,58
02.13.01.10	REVESTIMENTO COM PLACA ACM	M2	73,25
02.13.02	FORRO		
02.13.02.01	CHAPISCO P/ LAJE FORRO, 1:3, CIM., AREIA	M2	7.099,78
02.13.02.02	REBOCO MASSA ÚNICA, 1:2:11, EM TETOS	M2	7.099,78
02.13.02.03	FORRO GESSO ACARTONADO	M2	69,24
02.13.02.04	FORRO ACÚSTICO	M2	306,55
02.13.02.05	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM	M2	220,67

02.14	PINTURA	M2	12.058,28
02.14.01	EPOXI		
02.14.01.01	PINTURA EPOXI EM ESTRUTURA METALICAS UTILIZANDO REVOLVER	M2	4.002,86
02.14.01.02	PINTURA EPOXI EM CORRIMÃO	M	125,99
02.14.02	ACRÍLICA		
02.14.02.01	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO	M2	10.266,07
02.14.02.02	MASSA CORRIDA PVA, 2 DEMÃOS	M2	4.289,86
02.14.02.03	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS	M2	14.555,93
02.14.02.04	PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS, EM PISO	M2	558,88
02.14.02.05	PINTURA TEXTURA ACRÍLICA	M2	2.340,94
02.14.03	VERNIZ/ESMALTE		
02.14.03.01	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	169,38
02.14.03.02	PINTURA VERNIZ S/ ESQ. MAD. FECHADA 3 DEMÃOS, (UMA FACE)	M2	86,84

02.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	12.058,28
02.15.01	COMPLEMENTARES DIVERSOS		
02.15.01.01	BARRA DE APOIO 90 cm, P/DEFICIENTE	UN	18,00
02.15.01.02	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2" H=1,10M	M	253,21
02.15.01.03	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2"	M	125,99
02.15.01.04	CORRIMAO EM TUBO AÇO INOX 2 1/2"	M	54,15
02.15.01.05	ESPELHO	M2	23,80
02.15.01.06	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO	UN	2,00
02.15.01.07	EQUIPAMENTO MONTA CARGA 2000 KG	UM	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão nº 434908/2016
06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas

Folha nº 52
Processo nº 042/2023
Rubrica:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO I

OBRA: KENERSON IND. COM. DE PROD. ÓPTICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
02.15.02	LETREIROS		
02.15.02.01	LETRA CAIXA (H= 80 E 40 cm), CONFORME PROJETO	CJ	1,00
02.15.03	GUARITA		
02.15.03.01	ABRIGO PARA GUARITA	VB	1,00
02.15.04	LIMPEZA FINAL		
02.15.04.01	LIMPEZA GERAL	M2	25.002,09

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 434908/2016, emitida em 06/07/2016



Certidão nº 434908/2016
06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas

[Large handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20150019252

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

SUBSTITUIÇÃO à TO20150016804
EQUIPE à TO20150005803

Folha nº 522
Processo nº 042/2023
Rubrica:

1. Responsável Técnico

RAPHAEL RODRIGUES SOLANO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 241228110-6

Empresa contratada: **SAUDIBRAS AGROPECUARIA EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA**

Registro: 000000380-2

2. Contratante

Contratante: **KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA**
QUADRA 912 SUL VIA DE PEDESTRE 6

CPF/CNPJ: 07.019.231/0004-39

Nº: 12

Complemento:

Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: 77023460

País: **Brasil**

Telefone: **(32) 1779-77**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **02/01/2013**

Valor: **R\$ 21.331.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **11/06/2015**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA**
QUADRA 912 SUL VIA DE PEDESTRE 6

CPF/CNPJ: 07.019.231/0004-39

Nº: 12

Complemento:

Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: 77023460

Telefone: **(32) 1779-77**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **31/07/2013**

Previsão de término: **27/03/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0108 - EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	9.646,62	m²
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	7.234,97	m²
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO	8.440,80	m²
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO	8.440,80	m²
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0799 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADES INDUSTRIAIS	8.440,80	m²
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	12.058,28	m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO APARENTE E BLOCOS CERÂMICOS; INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIO; ESTRUTURA METÁLICA; REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO CATASTROFE; 4.740,44 m² PISO CONCRETO LAMINADO; NIVELAMENTO, POLIMENTO E CORTE; (GALPÕES DISTRIBUIÇÃO E FÁBRICA, BLOCO CENTRAL, CRECHE E ÁREA EXTERNA), COM 12.058,28 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA NA CIDADE DE PALMAS - TO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEAGETO

Certidão nº 434908/2016

06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCx1486AB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20150019252

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

SUBSTITUIÇÃO à TO20150016804
EQUIPE à TO20150005803

Folha nº 523
Processo nº 042/2023
Rubrica:

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAPHAEL RODRIGUES SOLANO - CPF: 037.948.841-83

Local _____ de _____ de _____
data

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA -
CNPJ: 07.019.231/0004-39

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 11/06/2015

Certidão nº 434908/2016
06/07/2016, 15:01

Chave de Impressão: 7YDWb5c5BYxCX1486AB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2016 e contém 17 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


462157/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **RAPHAEL RODRIGUES SOLANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAPHAEL RODRIGUES SOLANO**
Registro: **210135TO** RNP: **2412281106**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **TO20190204968** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/07/2019 Baixada em: 28/05/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CRPP CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE ARAPOEMA** CPF/CNPJ: **00.237.370/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS GARIMPEIROS Nº: 1017
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAPOEMA UF: TO CEP: 77780000
Contrato: 55/2019 Celebrado em: 17/06/2019
Valor do contrato: R\$ 246.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS GARIMPEIROS Nº: 1017
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAPOEMA UF: TO CEP: 77780000
Data de início: 21/06/2019 Conclusão efetiva: 19/09/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE ARAPOEMA CPF/CNPJ: 00.237.370/0001-47

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 44.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2747.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 65.94 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 784.96 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 784.96 metro;

Observações

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE ARAPOEMA - TO, CONV. Nº 844487/2017, CR Nº 1037394-23

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 462157/2020
05/06/2020, 16:24
875B0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 875B0





ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAPOEMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins de direito que o Profissional **RAPHAEL RODRIGUES SOLANO**, Engenheiro Civil, RNP nº 241228110-6, CREA 210.135/D-TO, CPF 037.948.841-83, executou para a **MUNICÍPIO DE ARAPOEMA - TO**, tendo como interveniente a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida dos Garimpeiros, nº 1017, Centro, Arapoema, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **00.237.370/0001-47**, neste ato representado pela Gestora, a Senhora **LUCINEIDE PARIZI FREITAS**, inscrita no CPF: 064.590.518-60, onde atuou como Responsável Técnico pela empresa **CRPP CONSTRUTORA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ 17.645.465/0001-00, executando os serviços abaixo, relativos à **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ARAPOEMA - TO**, localizada em diversas Ruas no Setor Santa Rita, Arapoema - TO, conforme ART nº TO20190204968, no período de 21/06/2019 a 19/09/2019, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.0.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50
1.2	TERRAPLANAGEM		
1.2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (CORTE)		
1.2.1.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	549,47
1.2.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.373,69
1.2.2	SUB-LEITO		
1.2.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.747,36
1.2.2.2.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.747,36
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	PREPARO DA BASE		
1.3.1.1.	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	549,47

Avenida dos Garimpeiros, nº 1017 - Centro - Arapoema - Tocantins - CEP: 77.780-000
CNPJ nº 00.237.370/0001-47 - Fone: (63) 3435-1792
Beatriz Cequeria Falcão
Engenheira Civil
CREA 314683/D-TO

Folha nº 525
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462157/2020, emitida em 05/06/2020



Certidão nº 462157/2020
07/06/2020, 11:20
Chave de Impressão: 87580
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2020 e contém 3 folhas



Folha nº 526
 Processo nº 042/2020
 Rubrica:



ESTADO DO TOCANTINS
 MUNICÍPIO DE ARAPOEMA

1.3.1.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	549,47
1.3.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.373,69
1.3.1.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	549,47
1.3.2	REVESTIMENTO		
1.3.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	2.747,36
1.3.2.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018	M2	2.747,36
1.3.2.3.	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	2.747,36
1.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	12.569,17
1.3.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.978,10
1.4	CALÇADAS E PAISAGISMO		
1.4.1	CALÇADAS E PAISAGISMO		
1.4.1.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	65,94
1.4.1.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	941,95
1.4.1.3.	PISO PODOTÁTIL EM PLACA DE CONCRETO ESP. 2,5CM TAM: 40X40cm (6,25 PEÇAS POR M2) ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSFNAMENTO)	M2	313,99
1.5	DRENAGEM SUPERFICIAL		
1.5.1	MEIO FIO COM SARJETA		

Beatriz Cerqueira Falcão
 Engenheira Civil
 CREA 314693/O-TO
 CEP: 77.780-000

Avenida dos Garimpeiros, nº 1017 - Centro - Arapoema - Tocantins -
 CNPJ nº 00.237.370/0001-47 - Fone: (63) 3435-1792

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462157/2020, emitida em 05/06/2020



Certidão nº 462157/2020
 07/06/2020, 11:20
 Chave de Impressão: 875B0

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2020 e contém 3 folhas





**ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAPOEMA**

1.5.1.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	784,96
1.6	SINALIZAÇÃO		
1.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
1.6.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	25,91
1.6.1.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	18,56
1.6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
1.6.2.1.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1- PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UNIDADE	2,00
1.6.2.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI (TIPO R-19)	UNIDADE	8,00
1.6.2.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI (TIPO A-32B)	UNIDADE	14,00
1.6.2.4.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00
1.6.2.5.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	UNIDADE	30,00
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.7.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00

Arapoema - TO, 19 de Setembro de 2019.

Beatriz Cerqueira Falcão
Engenheira Civil
CREA 314693/D-TO

[Assinatura]
BEATRIZ CERQUEIRA FALCÃO
Engenheira Civil
RNP 241820563-0, CPF: 050.197.081-94
ART nº TO20190205128
Responsável Técnica pela Fiscalização
de obras do Município de Arapoema - TO.

Lucineide Parizi Freitas
Prefeita Municipal
Arapoema - TO

[Assinatura]
LUCINEIDE PARIZI FREITAS
PREFEITA MUNICIPAL DE ARAPOEMA/TO
CNPJ nº 00.237.370/0001-47
CPF: 064.590.518-60

Avenida dos Garimpeiros, nº 1017 - Centro - Arapoema - Tocantins - CEP: 77.780-000
CNPJ nº 00.237.370/0001-47 - Fone: (63) 3435-1792

Folha nº 527
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 462157/2020, emitida em 05/06/2020



Certidão nº 462157/2020
07/06/2020, 11:20

Chave de Impressão: 87590

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2020 e contém 3 folhas

[Assinatura]



[Assinatura]

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina/MA

Referência: TOMADA DE PRECOS Nº 002/2023-CPL/PMC

A Empresa CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP, inscrito no CNPJ nº 17.645.465/0001-00, por intermédio de seu representante legal/proprietário, Sr. Charles Roberto Pereira Pinto Guilherme, portador da Carteira de Identidade nº1.525.446 SSP/TO e do CPF nº 973.078.312-87, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que **cumpre plenamente os requisitos de habilitação**.

Araguaína- TO, 25 de Agosto de 2023.


CHARLES ROBERTO P. P. GUILHERME

CPF:973.078.312-87

CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CNPJ: 17.645.465/0001-00



**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO LOCAIS PARA
EXECUÇÃO DO OBJETO**

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina/MA

Referência: TOMADA DE PRECOS N° 002/2023-CPL/PMC


À Empresa CRPP CONSTRUTORA EIRELI, inscrito no CNPJ n° 17.645.465/0001-00, situada a Rua Antunes Almeida N° 301 Sala 01 Setor Ana Maria- Araguaína-To, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declarando ter capacidade e habilidade no objeto licitado, bem como, que se responsabiliza pela execução total da obra. Indicando os nomes dos responsáveis técnicos pela execução da obra abaixo.


- Sr. Charles Roberto Pereira Pinto Guilherme, Engenheiro Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA) com o Registro Nacional n° 2420639626 e CREA 325.340 D/TO, inscrito no CPF sob o n°. 973.078.312- 87, e RG: n° 1.525.446 SSP/TO na condição de responsável técnico..
- Sr. RAPHAEL RODRIGUES SOLANO, Engenheiro Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA) com o Registro Nacional n° 241228110-6 e CREA 210.135 D/TO, inscrito no CPF sob o n°. 037.948.841-83, e RG: n° 915.789 SSP/TO na condição de responsável técnico..
- Sr. Danilo Pereira Guilherme Albuquerque, Engenheiro Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA) com o Registro Nacional n° 2420654889 e CREA 325.414/AP-TO, inscrito no CPF sob o n°. 052.011.131-17, e RG: n° 1.218.789 SSP/TO na condição de responsável técnico..
- **DECLARA**, que conhece as condições dos locais onde a execução do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante..
- **DECLARA** ainda que, o quadro técnico da empresa analisou todas as condições necessárias. Assumindo inteira e exclusiva responsabilidade pela execução do objeto deste processo licitatório seja ele técnico ou financeiro, declarando ainda que assume

integral e irrestrita responsabilidade. Tendo em vista todos os conhecimentos necessário a perfeita elaboração de sua proposta.

Araguaína- TO, 25 de Agosto de 2023.


Charles Roberto P.P. Guilherme
Engenheiro Civil
CREA: 325.340/D-TO


Charles Roberto P. P. Guilherme
ENG° CIVIL
CREA: 325.340 D/TO


RAPHAEL RODRIGUES SOLANO
ENG° CIVIL
CREA: 210.135 D/TO


Raphael Rodrigues Solano
Engenheiro Civil
CREA: 210.135/ D-TO

Raphael Rodrigues Solano
Engenheiro Civil
CREA: 210.135/ D-TO


DANILO PEREIRA GUILHERME ALBUQUERQUE
ENG° CIVIL
CREA: 325.414/AP-TO

Danilo P. Guilherme Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA: 325.414/AP-TO

17.645.465/0001-00
CRPP CONSTRUTORA EIRELI - ME
Rua Antunes Almeida, nº 301 Sala 01
CEP 77.828-393 Salor Ana Maria
Araguaína - TO



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR RENÚNCIA A VISITA TÉCNICA


Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina/MA

Referência: TOMADA DE PRECOS N° 002/2023-CPL/PMC

A Empresa CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP, inscrito no CNPJ n° 17.645.465/0001-00, por intermédio de seu representante legal/proprietário, Sr. Charles Roberto Pereira Pinto Guilherme, portador da Carteira de Identidade n°1.525.446 SSP/TO e do CPF n° 973.078.312-87, **DECLARA**, que **declinou** da realização da visita técnica ao Município de Carolina que será contemplado com a **Reforma e revitalização da Praça da Bíblia**, relacionada no **Projeto Básico**, assumindo incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no **TOMADA DE PRECOS N° 002/2023-CPL/PMC**.

Igualmente, a empresa **DECLARA** que está ciente e concorda que não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das condições existentes neste local onde serão desenvolvidos os trabalhos, ou outros aspectos que interfiram diretamente na execução dos serviços, ou de desconhecimento das características e peculiaridades pertinentes aos serviços ou das dificuldades inerentes a execução, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.


Araguaína- TO, 25 de Agosto de 2023.



CHARLES ROBERTO P. P. GUILHERME
CPF:973.078.312-87

CRPP CONSTRUTORA EIRELI-EPP
CNPJ: 17.645.465/0001-00

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CRPP CONSTRUTORA LTDA, município Araguaína, CNPJ nº 17.645.465/0001-00, Número de Registro (NIRE) 17600038330.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades mais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/02/2013

Ato constitutivo: 17100637196

Araguaína, 01/01/2022

DARCIO ROCHA OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/TO 002547

CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME
Administrador, Sócio
CPF 973.078.312-87

CRPP CONSTRUTORA LTDA (00125)

CNPJ : 17645465000100

Diário de janeiro de 2022

Conta n.º 533
 Processo n.º 042/2023
 Rubrica:

NUMEROS CONTABILIDADE LTDA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA		23.028,00
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA	23.028,00	
		Total do Dia:	23.028,00
			23.028,00
08 de janeiro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CP		160.582,86
(3143) Custo com o serviço Prestado (CSV) [3.1.01.007.00003]	CP	160.582,86	
		Total do Dia:	160.582,86
			160.582,86
15 de janeiro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RC	351.266,00	
(2730) Receita de Prestação de Serviços [4.1.01.003.00007]	RC		351.266,00
		Total do Dia:	351.266,00
			351.266,00
20 de janeiro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRIBUTO		31.613,94
(3276) (-) Simples Nacional PGDAS [4.1.01.004.00008]	TRIBUTO	31.613,94	
		Total do Dia:	31.613,94
			31.613,94

CRPP CONSTRUTORA LTDA (00125)

CNPJ : 17645465000100

Diário de fevereiro de 2022

Folha nº 234
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA		23.028,00
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA	23.028,00	
		Total do Dia:	23.028,00
			23.028,00
08 de fevereiro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CP		160.582,86
(3143) Custo com o serviço Prestado (CSV) [3.1.01.007.00003]	CP	160.582,86	
		Total do Dia:	160.582,86
			160.582,86
15 de fevereiro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RC	333.199,00	
(2730) Receita de Prestação de Serviços [4.1.01.003.00007]	RC		333.199,00
		Total do Dia:	333.199,00
			333.199,00
20 de fevereiro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRIBUTO		29.987,91
(3276) (-) Simples Nacional PGDAS [4.1.01.004.00008]	TRIBUTO	29.987,91	
		Total do Dia:	29.987,91
			29.987,91

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp and several scribbled signatures.

CRPP CONSTRUTORA LTDA (00125)

NUMEROS COM LABILIDADE LTDA

CNPJ : 17645465000100

Diário de março de 2022

Foiha n° 535
 Processo n° 042/2023
 Rubrica:

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de março de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA		23.028,00
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA	23.028,00	
Total do Dia:		23.028,00	23.028,00
08 de março de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CP		160.582,86
(3143) Custo com o serviço Prestado (CSV) [3.1.01.007.00003]	CP	160.582,86	
Total do Dia:		160.582,86	160.582,86
15 de março de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RC	353.722,00	
(2730) Receita de Prestação de Serviços [4.1.01.003.00007]	RC		353.722,00
Total do Dia:		353.722,00	353.722,00
20 de março de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRIBUTO		31.834,98
(3276) (-) Simples Nacional PGDAS [4.1.01.004.00008]	TRIBUTO	31.834,98	
Total do Dia:		31.834,98	31.834,98

CRPP CONSTRUTORA LTDA (00125)

NUMEROS CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 17645465000100

Diário de abril de 2022

Folha n° 536
Processo n° 042/2023
Rubrica.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de abril de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA		23.028,00
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA	23.028,00	
Total do Dia:		23.028,00	23.028,00
08 de abril de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CP		160.582,86
(3143) Custo com o serviço Prestado (CSV) [3.1.01.007.00003]	CP	160.582,86	
Total do Dia:		160.582,86	160.582,86
15 de abril de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RC	357.882,00	
(2730) Receita de Prestação de Serviços [4.1.01.003.00007]	RC		357.882,00
Total do Dia:		357.882,00	357.882,00
20 de abril de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRIBUTO		32.209,38
(3276) (-) Simples Nacional PGDAS [4.1.01.004.00008]	TRIBUTO	32.209,38	
Total do Dia:		32.209,38	32.209,38

CRPP CONSTRUTORA LTDA (00125)

CNPJ : 17645465000100

Diário de maio de 2022

Processo nº 537
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

NUMEROS CONTABILIDADE LTDA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de maio de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA		23.028,00
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA	23.028,00	
Total do Dia:		23.028,00	23.028,00
08 de maio de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CP		160.582,86
(3143) Custo com o serviço Prestado (CSV) [3.1.01.007.00003]	CP	160.582,86	
Total do Dia:		160.582,86	160.582,86
15 de maio de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RC	266.182,00	
(2730) Receita de Prestação de Serviços [4.1.01.003.00007]	RC		266.182,00
Total do Dia:		266.182,00	266.182,00
20 de maio de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRIBUTO		23.956,38
(3276) (-) Simples Nacional PGDAS [4.1.01.004.00008]	TRIBUTO	23.956,38	
Total do Dia:		23.956,38	23.956,38

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp and a signature.

CRPP CONSTRUTORA LTDA (00125)

CNPJ : 17645465000100

Diário de junho de 2022

Folha n° 538

Processo n° 042/2023

Rubrica:

NUMEROS CONTABILIDADE LTDA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de junho de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA		23.028,00
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA	23.028,00	
		Total do Dia:	23.028,00
			23.028,00
08 de junho de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CP		160.582,86
(3143) Custo com o serviço Prestado (CSV) [3.1.01.007.00003]	CP	160.582,86	
		Total do Dia:	160.582,86
			160.582,86
15 de junho de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RC	352.523,00	
(2730) Receita de Prestação de Serviços [4.1.01.003.00007]	RC		352.523,00
		Total do Dia:	352.523,00
			352.523,00
20 de junho de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRIBUTO		31.727,07
(3276) (-) Simples Nacional PGDAS [4.1.01.004.00008]	TRIBUTO	31.727,07	
		Total do Dia:	31.727,07
			31.727,07

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp and several scribbles.

CRPP CONSTRUTORA LTDA (00125)

CNPJ : 17645465000100

Diário de julho de 2022

Folha n° 539
 Processo n° 042/2022
 Rubrica:

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de julho de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA		23.028,00
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA	23.028,00	
Total do Dia:		23.028,00	23.028,00
08 de julho de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CP		160.582,86
(3143) Custo com o serviço Prestado (CSV) [3.1.01.007.00003]	CP	160.582,86	
Total do Dia:		160.582,86	160.582,86
15 de julho de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RC	262.818,00	
(2730) Receita de Prestação de Serviços [4.1.01.003.00007]	RC		262.818,00
Total do Dia:		262.818,00	262.818,00
20 de julho de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRIBUTO		23.653,62
(3276) (-) Simples Nacional PGDAS [4.1.01.004.00008]	TRIBUTO	23.653,62	
Total do Dia:		23.653,62	23.653,62

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp and several cursive signatures.

CRPP CONSTRUTORA LTDA (00125)

CNPJ : 17645465000100

Diário de agosto de 2022

Folha n° 540
 Processo n° 042/2023
 Rubrica:

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de agosto de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA		23.028,00
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA	23.028,00	
Total do Dia:		23.028,00	23.028,00
08 de agosto de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CP		160.582,86
(3143) Custo com o serviço Prestado (CSV) [3.1.01.007.00003]	CP	160.582,86	
Total do Dia:		160.582,86	160.582,86
15 de agosto de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RC	377.599,00	
(2730) Receita de Prestação de Serviços [4.1.01.003.00007]	RC		377.599,00
Total do Dia:		377.599,00	377.599,00
20 de agosto de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRIBUTO		37.759,90
(3276) (-) Simples Nacional PGDAS [4.1.01.004.00008]	TRIBUTO	37.759,90	
Total do Dia:		37.759,90	37.759,90

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp and several illegible signatures.

CRPP CONSTRUTORA LTDA (00125)

CNPJ : 17645465000100

Diário de setembro de 2022

Folha n° 541
 Processo n° 042/2023
 Rubrica: ~

Conta	Histórico	Rubrica:	Débito	Crédito
03 de setembro de 2022				
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA			23.028,00
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA		23.028,00	
Total do Dia:			23.028,00	23.028,00
08 de setembro de 2022				
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CP			160.582,86
(3143) Custo com o serviço Prestado (CSV) [3.1.01.007.00003]	CP		160.582,86	
Total do Dia:			160.582,86	160.582,86
15 de setembro de 2022				
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RC		272.462,00	
(2730) Receita de Prestação de Serviços [4.1.01.003.00007]	RC			272.462,00
Total do Dia:			272.462,00	272.462,00
20 de setembro de 2022				
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRIBUTO			29.970,82
(3276) (-) Simples Nacional PGDAS [4.1.01.004.00008]	TRIBUTO		29.970,82	
Total do Dia:			29.970,82	29.970,82

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials 'JBR' at the bottom right.

CRPP CONSTRUTORA LTDA (00125)

CNPJ : 17645465000100

Diário de outubro de 2022

Folha n° 542
 Processo n° 042/2023
 Rubrica:

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA		23.028,00
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA	23.028,00	
Total do Dia:		23.028,00	23.028,00
08 de outubro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CP		160.582,86
(3143) Custo com o serviço Prestado (CSV) [3.1.01.007.00003]	CP	160.582,86	
Total do Dia:		160.582,86	160.582,86
15 de outubro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RC	375.192,00	
(2730) Receita de Prestação de Serviços [4.1.01.003.00007]	RC		375.192,00
Total do Dia:		375.192,00	375.192,00
20 de outubro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRIBUTO		41.271,12
(3276) (-) Simples Nacional PGDAS [4.1.01.004.00008]	TRIBUTO	41.271,12	
Total do Dia:		41.271,12	41.271,12

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp and several illegible signatures.

CRPP CONSTRUTORA LTDA (00125)

CNPJ : 17645465000100
 Diário de novembro de 2022

Folha n° 543
 Processo n° 042/2023
 Rubrica:

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de novembro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA		23.028,00
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA	23.028,00	
		Total do Dia:	23.028,00
			23.028,00
08 de novembro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CP		160.582,86
(3143) Custo com o serviço Prestado (CSV) [3.1.01.007.00003]	CP	160.582,86	
		Total do Dia:	160.582,86
			160.582,86
15 de novembro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RC	381.772,00	
(2730) Receita de Prestação de Serviços [4.1.01.003.00007]	RC		381.772,00
		Total do Dia:	381.772,00
			381.772,00
20 de novembro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRIBUTO		41.994,92
(3276) (-) Simples Nacional PGDAS [4.1.01.004.00008]	TRIBUTO	41.994,92	
		Total do Dia:	41.994,92
			41.994,92

CRPP CONSTRUTORA LTDA (00125)

CNPJ : 17645465000100
Diário de dezembro de 2022

Folha n° 544
Processo n° 012/2023
Rubrica:


Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA		23.028,00
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	FOLHA		23.028,00
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA	23.028,00	
(2212) Salários e Ordenados [3.2.01.002.00012]	FOLHA	23.028,00	
Total do Dia:		46.056,00	46.056,00
08 de dezembro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CP		160.582,86
(3143) Custo com o serviço Prestado (CSV) [3.1.01.007.00003]	CP	160.582,86	
Total do Dia:		160.582,86	160.582,86
15 de dezembro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RC	478.257,00	
(2730) Receita de Prestação de Serviços [4.1.01.003.00007]	RC		478.257,00
Total do Dia:		478.257,00	478.257,00
20 de dezembro de 2022			
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	TRIBUTO		51.565,32
(3276) (-) Simples Nacional PGDAS [4.1.01.004.00008]	TRIBUTO	51.565,32	
Total do Dia:		51.565,32	51.565,32

CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME
Sócio
CPF: 97307831287
RG: 1525446 Data Expedição: 06/09/2017

DÁRCIO ROCHA OLIVEIRA
CRC: 002547/O-5 CNPJ: 20607697000170

CPF: CRC:
RG: Expedição: 01/01/1900

RAZÃO SOCIAL: CRPP CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 17.645.465/0001-00



Demonstração de Resultados do Exercício

Exercício findo em:	2021	2022
Receita de Venda de Mercadorias	-	-
Receita de Serviços Prestados	4.013.473,00	4.162.874,00
(+) Receita Operacional Bruta	4.013.473,00	4.162.874,00
(-) Deduções das Vendas	(380.878,59)	(407.545,36)
(-) Simples Nacional	380.878,59	407.545,36
(-) Perdas/Roubo/Deteriorização		
(=) Receita Líquida	3.632.594,41	3.755.328,64
(-) INSUMOS PARA CONSTRUCAO	(1.828.136,95)	(1.926.994,37)
INSUMOS PARA CONSTRUCAO	1.828.136,95	1.926.994,37
(=) Resultado Bruto	1.804.457,46	1.828.334,26
(-) Despesas Administrativas	(772.292,56)	(792.836,59)
Despesas com Pessoal	257.400,00	299.364,00
Despesas Administrativas	495.587,56	471.020,29
Despesas Previdenciárias	19.305,00	22.452,30
(+/-) Resultado Financeiro	(11.500,81)	(26.679,09)
(+) Receitas Financeiras	13.423,42	9.113,23
(-) Despesas Financeiras	(24.924,23)	(35.792,32)
(+) Outras Receitas operacionais	-	-
(-) Outras Despesas operacionais	-	-
(=) Resultado Líquido Operacional	1.020.664,09	1.008.818,58
(-) CSLL	-	-
(-) IRPJ	-	-
(=) Resultado Líquido do Exercício	1.020.664,09	1.008.818,58

Declaramos serem verdadeiras as informações contidas no presente relatório.


Araguaína-TO, 31 de dezembro de 2022.

Charles Roberto Pereira Pinto Guilherme
 Administrador
 CPF: 973.078.312-87

DÁRCIO ROCHA OLIVEIRA
 Contador - CRC-TO 002547/O-5
 CPF: 901.589.201-63

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAZÃO SOCIAL: CRPP CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.645.465/0001-00



Balanco Patrimonial

Exercício findo em:	2021	2022
ATIVO	2.744.554,07	2.858.972,41
Ativo Circulante	2.209.669,07	2.324.087,41
Disponível	381.532,12	397.093,04
Caixa	126.948,24	147.681,65
Bancos	254.583,88	249.411,39
Contas a Receber	-	-
Créditos Tributários	-	-
Outros Ativos	-	-
Estoque de Mercadorias	1.828.136,95	1.926.994,37
Insumos para Equipamentos	1.828.136,95	1.926.994,37
Ativo Não Circulante	534.885,00	534.885,00
Realizável de Longo Prazo	185.000,00	185.000,00
Investimentos	185.000,00	185.000,00
Imobilizado	368.300,00	368.300,00
Veículos/Equipamentos	243.000,00	243.000,00
Edifícios/Construções	125.300,00	125.300,00
(-) Depreciação Acumulada	(18.415,00)	(18.415,00)
PASSIVO	2.744.554,07	2.858.972,41
Passivo Circulante	462.331,73	563.797,17
Fornecedores	122.594,20	150.617,19
Obrigações Trabalhistas	257.400,00	299.364,00
Obrigações Previdenciárias	11.299,15	14.527,15
Obrigações Tributárias	19.305,00	22.452,30
Empréstimos/Financiamentos	51.733,38	76.836,53
Contas a Pagar	-	-
Passivo Não Circulante	311.558,25	336.356,66
Impostos Parcelados	21.558,25	6.356,66
Provisões para Contingências	290.000,00	330.000,00
Patrimônio Líquido	1.970.664,09	1.958.818,58
Capital Integralizado	950.000,00	950.000,00
Reserva de Lucros	1.020.664,09	1.008.818,58


Declaramos serem verdadeiras as informações contidas no presente relatório.
 Araguaína-TO, 31 de dezembro de 2022.

Charles Roberto Pereira Pinto Guilherme
 Administrador
 CPF: 973.078.312-87

DÁRCIO ROCHA OLIVEIRA
 Contador - CRC-TO 002547/O-5
 CPF: 901.589.201-63

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Empresa: CRPP CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 17.645.465/0001-00



Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados

Exercício findo em:	2022
SALDO ANTERIOR DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.008.818,58
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-
(+/-) RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.020.664,09
(-) Lucros distribuídos ou creditados	-
(=) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.029.482,67

ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

		2020	2021
Liquidez corrente	$LC = AC / PC$	4,78	4,12
Liquidez Seca	$LS = (AC - ES) / PC$	0,83	0,70
Liquidez Imediata	$LI = DIS / PC$	0,83	0,70
Liquidez Geral	$LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	3,09	2,79
Solvência Geral	$SG = AT / (PC + PNC)$	3,55	3,18

Declaramos serem verdadeiras as informações contidas no presente relatório.


Araguaína-TO, 31 de dezembro de 2022.

Charles Roberto Pereira Pinto Guilherme
 Administrador
 CPF: 973.078.312-87

DÁRCIO ROCHA OLIVEIRA
 Contador - CRC-TO 002547/O-5
 CPF: 901.589.201-63

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Entidade: CRPP CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 17.645.465/0001-00



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Exercício findo em: **2021**

1 Contexto Operacional

A empresa: CRPP CONSTRUTORA LTDA, insere-se no segmento de 41.20-4-00 - Construção de edifícios e comércio a varejo de Material para construção em geral, .

2 Resumo das Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da ITG 1000, (Contabilidade para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte), aprovada pela Resolução CFC 1418/2012. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do Resultado:

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo

A empresa não constituiu Provisão para Devedores Duvidosos, em função da análise de títulos;
 Os demais ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo custo original;

c) Ativo Imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo original.

As depreciações são calculadas pelo método linear, utilizando-se às taxas preconizadas pela RFB;

d) Capital

O capital é partilhado em 950.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando o valor global de R\$ 950.000,00 (Trezentos mil reais) e foi subscrito e integralizado da seguinte forma:

Charles Roberto Pereira Pinto Guilherme..950.000 quotas.	R\$ 950.000,00
--	----------------


e) Regime de tributação:

O regime de tributação adotado para o exercício de 2021 foi o LUCRO PRESUMIDO destinado as atividades de Serviços/Comércio;

Charles Roberto Pereira Pinto Guilherme
 Administrador
 CPF: 973.078.312-87

DÁRCIO ROCHA OLIVEIRA
 Contador - CRC-TO 002547/O-5
 CPF: 901.589.201-63

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO


Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CRPP CONSTRUTORA LTDA.

Araguaína, 31/12/2022

DARCIO ROCHA OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/TO 002547

CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME
Administrador, Sócio
CPF 973.078.312-87



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa CRPP CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
90158920163	DARCIO ROCHA OLIVEIRA
97307831287	CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIPICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 11/05/2023 18:36 SOB N°
20230309224.
PROTOCOLO: 230309224 DE 11/05/2023. NIRE: 17600038330.
CRPP CONSTRUTORA LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 11/05/2023
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12307174519 em 11/05/2023, protocolo 230309224. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CRPP CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	17600038330
CNPJ:	17645465000100
Município:	Araguaína

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
90158920163	DARCIO ROCHA OLIVEIRA	TO002547
97307831287	CHARLES ROBERTO PEREIRA PINTO GUILHERME	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 11/05/2023 18:36 SOB Nº
20230309224.
PROTOCOLO: 230309224 DE 11/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307174519. NIRE: 17600038330.
CRPP CONSTRUTORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 11/05/2023
simplifica.to.gov.br



Feita n° 552
Processo n° 042/2023
Rubrica:

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.


IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DARCIO ROCHA OLIVEIRA
REGISTRO..... : TO-002547/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.589.201-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 01/07/2023 as 06:29:13.
Válido até: 29/09/2023.
Código de Controle: 90009.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC

Folha nº	553
Processo nº	042/2023
Rubrica:	

ENVELOPE Nº 01,
Documentação de Habilitação
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC
Prefeitura Municipal de Carolina

Data: 04.09.2023

Hora: 08h30min

Razão Social da Pessoa Jurídica Licitante:
J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP.
CNPJ Nº 19.421.196/0001-16




J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP

Folha n°	55/1
Processo n°	042/2023
Rubrica:	

TOMADA DE PREÇO N° 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023-PMC

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16







J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP

Folha nº 555
Processo nº 042/2023
Rubrica:

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC


HABILITAÇÃO JURÍDICA


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16




ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI



Jose Luiz Coelho, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/09/1950 em Riachão/MA, portador da cédula de identidade RG de Nº 038140112009-6 SESCDC/MA, e inscrito no CPF sob o Nº 063.670.383-53, residente e domiciliado a Rua Sol S/Nº, Tresidela, na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000, titular da empresa limitada **J L Coelho Construtora EIRELI**, com sede na Rua Tito Coelho Nº 205, Sala “C”, Centro, na cidade de Riachão/MA, CEP 65.990-000 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 17 de dezembro de 2013 sob o NIRE Nº 21600008425 e inscrita no CNPJ sob o Nº 19.421.196/0001-16. Resolve alterar e consolidar o Ato Constitutivo mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira → Exclui a atividade 78.20-5/00 – Locação de mão de obra temporária.

Cláusula Segunda → Inclui a atividade 47.54-7/01 – Comércio varejista de móveis; 41.20-4/00 – Construção de obras-de-arte especiais; 31.01-2/00 – Fabricação de móveis com predominância de madeira; 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias; 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral, com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição:

CNAE	ATIVIDADES
41.20-4/00 ⇔	Construção de edifícios;
42.99-5/01 ⇔	Construção de instalações esportivas e recreativas;
43.13-4/00 ⇔	Obras de terraplanagem
42.13-8/00 ⇔	Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
43.29-1/04 ⇔	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
49.29-9/01 ⇔	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, municipal;
81.29-0/00 ⇔	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (Serviço de limpeza de ruas e atividade de limpeza e conservação de ruas, logradouros);
38.12-0/00 ⇔	Coleta de resíduos perigosos;
38.11-4/00 ⇔	Coleta de resíduos não perigosos;
77.32-2/01 ⇔	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.11-0/00 ⇔	Locação de automóveis sem condutor;
47.54-7/01 ⇔	Comércio varejista de móveis;
49.23-0/02 ⇔	Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; e
4924-8/00 ⇔	Transporte escolar;
41.20-4/00 ⇔	Construção de obras-de-arte especiais;
31.01-2/00 ⇔	Fabricação de móveis com predominância de madeira;
42.11-1/01 ⇔	Construção de rodovias e ferrovias; e
47.44-0-99 ⇔	Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Em face da alteração acima, consolida-se o Ato Constitutivo, mediante as condições e cláusulas seguintes:


Cláusula Primeira A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação social de J L Coelho Construtora EIRELI.

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

[Handwritten signatures and marks]

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI



Cláusula Segunda A empresa tem sua sede e domicílio na Rua Tito Coelho Nº 205, sala “C”, Centro, na cidade de Riachão/MA, CEP 65.990-000, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Terceira A empresa tem por objeto social as atividades de:

CNAE	ATIVIDADES
41.20-4/00 ⇔	Construção de edifícios;
42.99-5/01 ⇔	Construção de instalações esportivas e recreativas;
43.13-4/00 ⇔	Obras de terraplanagem
42.13-8/00 ⇔	Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
43.29-1/04 ⇔	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
49.29-9/01 ⇔	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, municipal;
81.29-0/00 ⇔	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (Serviço de limpeza de ruas e atividade de limpeza e conservação de ruas, logradouros);
38.12-0/00 ⇔	Coleta de resíduos perigosos;
38.11-4/00 ⇔	Coleta de resíduos não perigosos;
77.32-2/01 ⇔	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.11-0/00 ⇔	Locação de automóveis sem condutor;
47.54-7/01 ⇔	Comércio varejista de móveis;
49.23-0/02 ⇔	Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; e
4924-8/00 ⇔	Transporte escolar;
41.20-4/00 ⇔	Construção de obras-de-arte especiais;
31.01-2/00 ⇔	Fabricação de móveis com predominância de madeira;
42.11-1/01 ⇔	Construção de rodovias e ferrovias; e
47.44-0-99 ⇔	Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Cláusula Quarta A sociedade iniciou suas atividades em 17 de dezembro de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado;

Cláusula Quinta O capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País. Ficando o capital total representado da seguinte forma:

Sócio	Valor em R\$ 1,00	%
Jose Luiz Coelho	150.000,00	100,00
TOTAIS	150.000,00	100,00


Clausula Sexta A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integração do capital social.

Cláusula Sétima A administração da empresa será exercida por seu titular o Sr. **Jose Luiz Coelho**, que ficará incumbido de exercer todos os atos penitentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI



todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Oitava Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará Administrador(es) quando for o caso.

Clausula Décima Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima Primeira Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena eu vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra às relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Terceira Fica eleito o foro da comarca de Riachão/MA, CEP 65.990-000, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.


Balsas/MA, 15 de outubro de 2021.

Jose Luiz Coelho
Titular da empresa


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06367038353	JOSE LUIZ COELHO


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2021 08:10 SOB N° 20211284238.
PROTOCOLO: 211284238 DE 15/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107662050. CNPJ DA SEDE: 19421196000116.
NIRE: 21600008425. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/10/2021.
J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Folha n° 560
 Processo n° 042/2023
 Rubrica:

Confere com Original
 CPL / PMC

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO/MA/OFFÍCIO ÚNICO
 Rua Coronel José Dall'Aglio, 33 - Centro - Riachão/MA - Tel: (99) 3331-9419 - E-mail: serventia@njbah.com
OFICIAL: FELIPE JOSÉ DOS SANTOS NETO

AUTENTICAÇÃO 028389
 Autêntico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
 Riachão-MA, 24 de agosto de 2023.

Maria Albertina Lima de Melo
MARIA ALBERTINA LIMA DE MELO
 Emolumentos: R\$ 5,69 + selo: R\$ 0,00 -- Total: R\$ 5,69
Autenticado Extrajudicial
 * VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS *

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFFÍCIO ÚNICO
 Rua Coronel José Dall'Aglio, 33 - Centro - Riachão/MA - Tel: (99) 3331-9419 - E-mail: serventia@njbah.com
OFICIAL: FELIPE JOSÉ DOS SANTOS NETO

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Poder Judiciário T.1MA Selo:
 ALIETE NT030312911107111 YPOQJAB51
 24/08/2023 09:44:48 AM 13 18 Total R\$ 5,69
 Emol R\$ 5,14 FFCPC R\$ 0,15 FADE P R\$ 0,20
 FEMP R\$ 0,20 Consulta em
 https://selo.tjma.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
 NOME: JOSE LUIZ COELHO

FILIAÇÃO
 LUIZ COELHO NETO E RAIMUNDA BARDEIRA
 COELHO

DATA NASCIMENTO: 10/09/1950
 NATURALIDADE: SSP/PA
 RACIA: BRANCO - MA
 OBSERVAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 02/08/2022
 VIGÊNCIA: P-077

REGISTRO GERAL: 0361-40112009-6
 CASAM, N.214 PLS. 128 LIV. B-27 RIACHÃO MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC: CTPS / SORTE / UF
 RES / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CRT. MILITAR CDS
 CNH

POLLEGAR DIREITO
 MAIOR DE 18 ANOS
 MAB2474004

PABLO SIBERTO VIEGAS CASTRO

CARRIEIRA DE IDENTIDADE
 VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
 NOME: JOSE LUIZ COELHO

FILIAÇÃO
 LUIZ COELHO NETO E RAIMUNDA BARDEIRA
 COELHO

DATA NASCIMENTO: 10/09/1950
 NATURALIDADE: SSP/PA
 RACIA: BRANCO - MA
 OBSERVAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 02/08/2022
 VIGÊNCIA: P-077

REGISTRO GERAL: 0361-40112009-6
 CASAM, N.214 PLS. 128 LIV. B-27 RIACHÃO MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC: CTPS / SORTE / UF
 RES / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CRT. MILITAR CDS
 CNH

POLLEGAR DIREITO
 MAIOR DE 18 ANOS
 MAB2474004

PABLO SIBERTO VIEGAS CASTRO

CARRIEIRA DE IDENTIDADE
 VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

J. L. COELHO CONSTRUTORA
 CNPJ: 19.421.196/0001-16



0093564325



Assinaturas manuscritas

FOLHA Nº 560
 PROCESSO Nº 042/2023
 RUBRICA



J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP

Folha n° 561
Processo n° 022/2023
Rubrica:

TOMADA DE PREÇO N° 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023-PMC

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 502
Processo nº 0421/2023
Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.421.196/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/12/2013
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL J L COELHO CONSTRUTORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J L C CONSTRUTORA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TITO COELHO	NÚMERO 205	COMPLEMENTO SALA C
------------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 65.990-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIACHAO	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JMVCONTABIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8140-1152
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/12/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/09/2023 às 11:34:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

Folha nº 563
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 19.421.196/0001-16
NOME EMPRESARIAL: J L COELHO CONSTRUTORA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JOSE LUIZ COELHO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/09/2023 às 11:35 (data e hora de Brasília).


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16


Adm


INSC. ESTADUAL: 12.426.830-7
RAZÃO SOCIAL: J L COELHO CONSTRUTORA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022

Folha nº 564
Processo nº 042/2023
Rubrica:

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 19.421.196/0001-16
RAZÃO SOCIAL: J L COELHO CONSTRUTORA LTDA
NIRE: 21600008425
INÍCIO DE ATIVIDADES: 17/12/2013
AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010
CORREIO ELETRÔNICO: --

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 150.000,00
UFRE: 51 - UFRE/BALSAS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65990-000
ENDEREÇO RUA TITO COELHO
COMPLEMENTO: SALA C
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO HOSPITAL MUNICIPAL
CIDADE: RIACHAO
TELEFONE: (99)9645-5442
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 205
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA TITO COELHO
COMPLEMENTO: SALA C
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: RIACHAO
TELEFONE: (99)9645-5442
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 205
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
5	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
8	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.
10	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
11	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
12	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
13	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
14	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
15	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
16	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
17	3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
18	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
6367038353	JOSE LUIZ COELHO	205 - ADMINISTRADOR
6367038353	JOSE LUIZ COELHO	101 - SÓCIO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

Carta nº 563
Processo nº 012/2023
Rubrica:

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2022	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo
EFD	01/02/2019	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS


TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16


Página 2 de 2





Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS


Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.421.196/0001-16 **Inscrição Estadual:** 12.426830-7
Razão Social: J L COELHO CONSTRUTORA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL



ENDEREÇO

Logradouro: RUA TITO COELHO
Número: 205 **Complemento:** SALA C
Bairro: CENTRO
Município: RIACHAO **UF:** MA
CEP: 65990000 **DDD:** **Telefone:** 96455442

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB RÉGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/07/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (3101200),

EDF a partir de: 01/02/2019,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 03/09/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2017

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J L COELHO CONSTRUTORA LTDA NIRE : 21600008425 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2302728718		
NIRE (Sede) 21600008425	CNPJ 19.421.196/0001-16	Data de Ato Constitutivo 17/12/2013	Início de Atividade 17/12/2013		
Endereço Completo Rua TITO COELHO, Nº 205, SALA C, CENTRO - Riachão/MA - CEP 65990-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICA, PORTOS E AEROPORTOS TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ATIVIDADE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E ATIVIDADE DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS) COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICO DE TRANORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA E TRANSPORTE ESCOLAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS.					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome JOSE LUIZ COELHO	CPF/CNPJ 063.670.383-53	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JOSE LUIZ COELHO	CPF 063.670.383-53	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 23/05/2023	Número 20230672434	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/05/2023, às 21:11:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código CBLNMFUI.



MAC2302728718

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

Folha n° 508
Processo n° 042/2023
Rubrica:

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J L COELHO CONSTRUTORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302728791	
NIRE 21600008425 CNPJ 19.421.196/0001-16		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo TITO COELHO, Nº 205, SALA C, CENTRO - Riachão/MA - CEP 65990-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230672434	23/05/2023	BALANCO
904	T2160000842	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220536791	17/05/2022	BALANCO
002	20211284238	18/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210671190	14/05/2021	BALANCO
002	20210109157	01/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200901788	15/10/2020	BALANCO
002	20190249757	27/03/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190017619	16/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190004746	07/01/2019	BALANCO
223	20150230567	25/03/2015	BALANCO
316	20130867268	17/12/2013	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600008425	17/12/2013	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/05/2023, às 21:15:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NAEZTSUC**.



MAC2302728791

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha nº 569
Processo nº 042/2023
Rubrica:

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J L COELHO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:23:57 do dia 19/06/2023 <hora e data de Brasília>.


Válida até 16/12/2023.


Código de controle da certidão: **685C.B0AA.8ED2.CE12**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16







**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 166265/23

Data da

05/07/2023 17:36:18

Inscrição Estadual: 124268307

CPF/CNPJ: 19421196000116

Razão Social: J L COELHO CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA TITO COELHO, 205 SALA C CEP: 65990000 - CENTRO

Telefone: (99)96455442

Município: RIACHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/11/2023.


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16




Data Impressão: 05/07/2023 17:36:18



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043653/23

Data da

19/06/2023 10:21:08

Inscrição Estadual: 124268307

CPF/CNPJ: 19421196000116

Razão Social: J L COELHO CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA TITO COELHO, 205 SALA C CEP: 65990000 - CENTRO

Telefone: (99)96455442

Município: RIACHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/10/2023.


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



Data Impressão: 04/07/2023 14:07:00



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

Código da Certidão 55a73d5e-3j	Concedido a 19.421.196/0001-16 - J L COELHO CONSTRUTORA EIRELLI.
--	---

É certificado que, nesta data, **não constam débitos** pendentes em nome do contribuinte acima identificado, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Finalidade: **Locação de Bem**

Emitida Eletronicamente em **14/07/2023**

Válida até: **12/10/2023**

Código de controle: **F6E2-04D8-567C-4F03-A4C8-3A3B-CF6B-2842**


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



Expedido pela Internet em
14/07/2023 às 11:58 (data
e hora de Brasília).

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://datta.link/Mrl0DXnv> ou através do QRCode ao lado.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha n°	573
Processo n°	042/2023
Rubrica:	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.421.196/0001-16
Razão Social: J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP
Endereço: RUA TITO COELHO 205 SALA C / CENTRO / RIACHAO / MA / 65990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081302075243194980


Informação obtida em 30/08/2023 12:53:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J L COELHO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.421.196/0001-16

Certidão nº: 21558214/2023

Expedição: 19/05/2023, às 14:20:11

Validade: 15/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J L COELHO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.421.196/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16


 *for*



J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP

Folha nº 575
Processo nº 042/2023
Rubrica:

**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**

**Ao Senhor Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal
de Carolina**

Referência: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC

A empresa: J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 19.421.196/0001-16, com sede na Rua Tito Coelho, nº 205, Centro, CEP: 65.990-000, Riachão -MA, representada por seu representante legal (**Administrador**), Jose Luiz Coelho, CI nº 038140112009-6, CPF nº 063.670.383-53, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos em qualquer trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (**Não**).

Observação: Responder **Sim** ou **Não** na ressalva acima, caso empregue menor na condição de "menor aprendiz".

Riachão - MA, 01 de Setembro de 2023.

J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP.

CNPJ: 19.421.196/0001-16

Greysson da Silva Carvalho

CPF. 665.068.083-49

Procurador

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP

Ítem nº	576
Processo nº	042/2023
Subitem:	

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16









**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883604/2023
Emissão: 05/04/2023
Validade: 02/10/2023

Chave: Bz7A1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J L COELHO CONSTRUTORA EIRELLI
CNPJ: 19.421.196/0001-16
Registro: 0005409357
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 150.000,00
Data do Capital: 28/01/2021
Faixa: 2

Objetivo Social: 41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.99-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLANAGEM 42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 43.29-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 49.29-9/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB O REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 81.29-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E ATIVIDADE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS); 38.12-0/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 38.11-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 77.32-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.11-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 47.54-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 49.23-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; E 49.24-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR; 41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 31.01-2/00 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; 42.11-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; E 47.44-0-99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA TITO COELHO, 205, SALA C, CENTRO, RIACHÃO, MA, 65990000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 08/07/2019
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000541068DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: AMARO CARVALHO LIMA BARBOSA
Registro: 1916130372
CPF: 641.***.***-91
Data Início: 23/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 25/02/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º E 9º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
Registro: 1103016156
CPF: 654.***.***-87
Data Início: 08/07/2019

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883604/2023
Emissão: 05/04/2023
Validade: 02/10/2023
Chave: Bz7A1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Folha nº 578
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/01/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE LUIZ COELHO

CPF: 063.***.***-53

Função: SOCIO/PROPRIETARIO

J. L. COELHO CONSTRUTORA
 CNPJ: 19.421.196/0001-16






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883588/2023
Emissão: 04/04/2023
Validade: 31/03/2024

Chave: 8AZD5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA

Registro: 1103016156

CPF: 654.***.***-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/03/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE

Data de Formação: 19/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ASCON LTDA - ME

Registro: 0000011748

CNPJ: 17.190.416/0001-12

Data Início: 21/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: J L COELHO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP

Registro: 0005409357

CNPJ: 19.421.196/0001-16

Data Início: 08/07/2019

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: 04/01/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

J. L. COELHO CONSTRUTORA
 CNPJ: 19.421.196/0001-16



pm



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a firma: J.L Coelho Construtora EIRELLI - EPP, Localizada Rua Alfredo Assis N° 100, Bairro Centro, Riachão – MA, CEP: 65.800-000, no Estado, MA inscrita no C.N.P.J. n.º 19.421.196/0001-16 representada nesta ocasião por seu diretor: José Luiz Coelho Brasileiro, Empresário, de R.G. n.º 038140112009-6; C.P.F. n.º 063.670.383-53, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. Antonio Raimundo Silva Sousa, Brasileiro, Casado, R.G. n.º 53843396-5 SSP-MA, C.P.F. n.º 654.285.523-87, com título profissional de Engenheiro Civil CREA/MA n.º 110301615-6, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por tempo de 5 Anos;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 2 horas diárias sendo das 08 horas às 10 horas, com 10 horas semanais;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;


Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



Processo nº 581
Processo nº 012/2023
Rubrica:

Cláusula 9ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Riachão – MA;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Balsas, 27 de Maio de 2019.

FIRMA

Jose Luiz Coelho

J.L COELHO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP

Confere com Original

CPM / PMC

Antonio Rai. Silva Sousa
Antonio Rai. Silva Sousa
ENG. Civil
CREAMA: 110301615-6

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RIACHÃO-MA/OFFÍCIO ÚNICO
Rua Coronel José Delfino, 30 - Centro - Riachão-MA - Tel: (99) 3533-0419 - E-mail: serventia.rh@hotmail.com
OFICIAL: FELIPE JOSÉ DOS SANTOS NETO

----- RECONHECIMENTO -----
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) JOSE LUIZ COELHO Riachão-MA. 28 de maio de 2019.
Jose Menezes
MÁRIA GARDÊNIA LEÃO DE MENEZES
Emolumentos: R\$ 4,30 + FERC: R\$ 0,10 = TOTAL: R\$ 4,40.
Serventia Extrajudicial
Maria Gardênia Leão de Menezes
Escritório Substituída
Riachão - MA

000031629090
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma
Selo de Fiscalização

CPM / FERJ
Serventia Extrajudicial
070 Riachão

Jose
J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


862358/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016156**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210439016** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2021 Baixada em: 18/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ASCON LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 345/2021 Celebrado em: 05/07/2021
Valor do contrato: R\$ 494.117,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: 49.451455, 46.032754
Data de início: 12/07/2021 Conclusão efetiva: 17/12/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3898.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3898.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de Reforma e revitalização da Praça da Matriz, no município de Balsas/MA. Convênio nº 887418/2019 entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Balsas – MA, com serviços de concreto polido para o piso, meio fios, drenagem, e terraplanagem.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 6.1, 6.52 - 02 PÉTALAS EM TUBO DE ALUMÍNIO; 4 - PAISAGISMO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 862358/2022
03/02/2023, 13:06
Y1C98

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y1C98

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16





PREFEITURA DE
BALSAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

OBRA: Contratação de empresa especializada para Reforma e revitalização da Praça da Matriz, no município de Balsas/MA. Convênio nº 887418/2019 entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Balsas – MA.

Prefeitura Municipal de Balsas - MA, com serviços de Reforma e revitalização da Praça da Matriz concreto polido para o piso, meio fios, drenagem e terraplanagem.

LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ, BAIRRO CENTRO, BALSAS - MA

PERIODO DE REALIZAÇÃO: 12/07/2021 A 17/12/2021

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ: 06.441.430/0001-25

DADOS DO CONTRATADO

NOME: ASCON LTDA - ME

CNPJ: 17.190.416/0001-12

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL: 110301615-6

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

Folha nº 583
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862358/2022, em 03/02/2023 emitida



Certidão nº 862358/2022

03/02/2023, 17:17

Chave de Impressão: Y1C98

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 8 folhas





PREFEITURA DE BALSAS
DESCRICOAO DO TRABALHO

Feita n° 584
Processo n° 042/2023
Balsas

Contratação de empresa especializada para Reforma e revitalização da Praça da Matriz, no município de Balsas/MA. Convênio nº 887418/2019 entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Balsas – MA.

Balsas 15/03/2022

Raimundo N. P. Lustosa
Sub-Secretário de Infraestrutura
Plano nº 030/2021

SECRETARIO DE OBRA
INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
BALSAS – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862358/2022, em 03/02/2023 emitida em



Edimo José Vaz
Engenheiro Civil CREA-R. N. 1/10260558-7

EDIMO JOSE VAZ
ENG. CIVIL
FISCAL

Certidão nº 862358/2022

03/02/2023, 17:17

Chave de Impressão: Y1C98

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 8 folhas

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão

Ana Maria Gomes Pereira - Tabeliã
R. Coelho Neto, 781 - CEP 65800-000 - Balsas/MA - Fone: (98) 3541-3414 / (98) 3541-2303
E-mail: carol@tabelionato.org.br - 53542

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA

Poder Judiciário TJMA. Selo: 13.17.4
REC/FIR030106UK62LT3FA7ASV141 Ato: 13.17.4
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de RAIMUNDO NONATO PEREIRA LUSTOSA BALSAS/MA, 24 de janeiro de 2023 10:52:44 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>
Emolumentos: R\$ 19,18 + FERC: R\$ 0,67 + FEMP R\$ 0,76 + FADEP R\$ 0,76 = TOTAL R\$ 21,27



RUFINO LIMA DE CARVALHO
ESCREVENTE AUTORIZADO

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão

Ana Maria Gomes Pereira - Tabeliã
R. Coelho Neto, 781 - CEP 65800-000 - Balsas/MA - Fone: (98) 3541-3414 / (98) 3541-2303
E-mail: carol@tabelionato.org.br - 53542

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA

Poder Judiciário TJMA. Selo: 13.17.2
REC/FIR030106E8AY7Q39JNKG9H21 Ato: 13.17.2
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de EDIMO JOSE VAZ BALSAS/MA, 24 de janeiro de 2023 10:52:45 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>
Emolumentos: R\$ 5,44 + FERC: R\$ 0,76 + FEMP R\$ 0,21 + FADEP R\$ 0,21 = TOTAL R\$ 6,62



RUFINO LIMA DE CARVALHO
ESCREVENTE AUTORIZADO

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16





**PREFEITURA DE
BALSAS**

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Folha nº 585
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862358/2022, em 03/02/2023 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 8 folhas

Certidão nº 862358/2022

03/02/2023, 17:17
Chave de Impressão: Y1C98

Item	Código	Banco	Descrição	Orçamento Sintética	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO						34.792,20	0,05
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	62,50	96,95	118,50	7.406,25	0,01
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MES	5,00	4.481,06	5.477,19	27.385,95	0,04
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						184.482,39	0,24
2.1	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X		m²	651,32	61,65	75,35	49.076,96	0,06
2.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		m²	6,00	319,68	390,74	2.344,44	0,00
2.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016		m²	65,00	776,96	949,67	61.728,55	0,08
2.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		M	464,28	46,37	56,67	26.310,74	0,03
2.5	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		m²	3.898,00	0,31	0,37	1.442,26	0,00
2.6	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA		UN	1,00	1.915,44	2.341,24	2.341,24	0,00
2.7	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014		UN	1,00	108,95	133,16	133,16	0,00
2.8	020025	SBC	DEMOLICAÇÃO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE		m²	510,00	5,19	6,34	3.233,40	0,00
2.9	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3		m³	40,00	3,95	4,82	192,80	0,00
2.10	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO		m²	3.898,00	1,14	1,39	5.418,22	0,01
2.11	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016		m²	12,00	874,02	1.068,31	12.819,72	0,02
2.12	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016		m²	30,00	530,18	648,03	19.440,90	0,03
3			INFRAESTRUTURA						416.755,26	0,56
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		m³	25,00	56,61	69,19	1.729,75	0,00
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016		m³	25,00	22,45	27,44	686,00	0,00
3.3	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016		M	29,48	36,29	44,35	1.307,43	0,00
3.4	94099	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.		m²	10,00	2,19	2,67	26,70	0,00
3.5	68333	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA		m²	3.898,00	48,40	59,15	230.566,70	0,30
3.6	3641	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02		m²	3.898,00	3,47	4,24	16.527,52	0,02
3.7	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	3.898,00	21,04	25,71	100.217,58	0,13
3.8	68053	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.		m²	4.102,00	5,90	7,21	29.575,42	0,04
3.9	89889	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KMH.		m³	40,00	9,13	11,15	446,00	0,00
3.10	00034547	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 12" CM		M	3.898,00	6,16	7,52	29.312,96	0,04
3.11	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	40,00	19,22	23,49	939,60	0,00
3.12	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	40,00	14,31	17,49	699,60	0,00
3.13	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X		M	100,00	38,62	47,20	4.720,00	0,01
4			PAISAGISMO						7.823,55	0,01
4.1	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO		m²	280,00	20,80	25,42	4.575,60	0,01
4.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018		UN	5,00	120,10	146,79	733,95	0,00
4.3	C2204	SEINFRA	RETIRADA DE ÁRVORES		UN	5,00	411,36	502,80	2.514,00	0,00
5			ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO						2.836,32	0,00
5.1	PIS-LAD-040	SETOP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM, VERMELHO/AMARELO		m²	24,00	77,91	95,22	2.285,28	0,00
5.2	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO		m²	24,00	18,79	22,96	551,04	0,00
6			ILUMINAÇÃO						42.444,38	0,06
6.1	8888	ORSE	Poste decorativo com 02 pétaias, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W		un	8,00	1.109,51	1.356,15	10.849,20	0,01

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Folha n° 586
 Processo n° 042/2023
 Rubrica:

10302	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, de Aladrin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	12,00	898,45	1.098,17	13.178,04	0,02
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	5,54	6,88	1.378,00	0,00
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	7,70	9,46	6.532,00	0,01
83448	SINAPI	CAXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	22,00	106,28	203,24	4.471,28	0,01
		BANCO DE CONCRETO					19.763,92	0,03
91815	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X38 CM, (E SPESURA 14 CM), FCK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	m²	50,71	65,07	79,53	4.032,95	0,01
90952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	4,93	1.799,09	2.199,02	10.841,16	0,02
92258	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	30,00	67,39	82,37	2.471,10	0,00
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇÃO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	48,00	24,95	30,38	1.458,24	0,00
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMASOS. AF_09/2014	m²	69,70	11,28	13,78	960,46	0,00
		PERGOLADO					12.669,48	0,02
004115	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	144,00	16,62	20,56	2.969,20	0,00
9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (retobras 5 angulos)	m	144,00	25,36	34,96	4.991,04	0,01
90952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	2,00	1.799,09	2.199,02	4.358,04	0,01
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	18,93	23,13	185,04	0,00
88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	13,93	17,02	136,16	0,00
		DRENAJEM					19.255,95	0,02
95568	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	90,00	70,14	93,06	8.375,40	0,01
73856/002	SINAPI	BOCA PARA BUERO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO=0,60M, EM CONCRETO CÍCLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	4,00	1.196,52	1.404,95	5.859,60	0,01
90955	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	25,00	33,41	40,53	1.020,75	0,00
		SERVIÇOS FINAIS					13.525,95	0,02
RAY-1	Proprio	LIMPEZA DE OBRA	M²	3.897,97	2,84	3,47	13.025,95	0,02

Total sem BDI 556.919,06
 Total do BDI 123.664,40
 Total Geral 680.583,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862358/2022, em 03/02/2023 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 8 folhas

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
 R. Coelho Neto, 781 - CEP 65030-000 - Balsas/MA - Fone: (98) 3541-3383
 E-mail: tabelionato@tbls.ma.br

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
 Selo: T.J.M.A. 13.17.2
 Ato: RECIFR01069JMMOITUDV4162391
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de EDIMMO JOSE VAZ BALSAS/MA, 24 de Janeiro de 2023 10:52:46 Consulte a validade deste selo em <https://selos.tjma.br>
 Emolumento: R\$ 5,44 + FERC: R\$ 0,18 + FEMP R\$ 0,21 + FADEP R\$ 0,21 = TOTAL R\$ 6,02
 RUFINO LIMA DE CARVALHO
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

SECRETARIO DE OBRA
INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
BALSAS - MA

EDIMMO JOSE VAZ
 ENG. CIVIL
 FISCAL

Edimmo José Vaz
 Engenheiro Civil CREA-R. N. 111005056-7

Raimundo N. P. Lustosa
 Sub-Secretário de Infraestrutura
 Matr. 03012021

J. L. COELHO CONSTRUTORA
 CNPJ: 19.421.196/0001-16



Certidão nº 862358/2022
 03/02/2023, 17:17
 Chave de Impressão: Y1C98

Folha nº 587
Processo nº 042/2023
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 862358/2022, emitida em 03/02/2023



Certidão nº 862358/2022
03/02/2023, 17:17
Chave de Impressão: Y1C98

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 8 folhas




1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
 Ana Maria Gomes Pereira - Tabelada
 R. Coelho Neto, 781 - CEP 65800-000 - Balsas/MA - Fones: (98) 3541-3414 / (98) 3541-2303
 E-mail: cartibalsas@tjma.jus.br - 53542

-----RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA-----

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 RECFIR030106YGQD4FL9OKWR2P22 Ato: 13.17.4

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA
 de RAIMUNDO NONATO PEREIRA LUSTOSA
 BALSAS/MA, 24 de janeiro de 2023 10:52:50 Consulte a
 validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>
 Emolumentos: R\$ 19,18 + FERC: R\$ 0,57 + FEMP R\$ 0,76
 - FADEP R\$ 0,76 = TOTAL R\$ 21,27

RUFINO LIMA DE CARVALHO
 ESCRIVENTE AUTORIZADO



J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



PREFEITURA DE BALSAS

PLANILHA DE ADITIVO CONTRATUAL

Feito n° 588
Processo n° 042/2023
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862358/2022, em 03/02/2023 emitida



INFRAESTRUTURA							24.550,34	
1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M²	60	48,73	59,56	3.573,60
1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	m³	50	18,25	22,31	1.115,50
1.3	94266	SINAPI	GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA. 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF. 06/2016	M	200	27,61	39,87	7.974,00
5	68333	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	200	35,91	43,89	8.778,00
6	3641	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev. 02	m²	200	3,21	3,92	784,00
7	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÁMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO AF. 08/2015	CHP	200	8,03	9,82	1.964,00
8	68053	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	m²	60	4,93	6,03	361,80
9	89889	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 15 KM/H. AF. 12/2013	m³	60	6,60	8,07	484,20
ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO							955,40	
1	PIS-LAD.	SETOP	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	10	65,90	80,55	805,50
2	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	10	15,54	18,99	189,90
BANCO DE CONCRETO							37.757,26	
1	91815	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	m²	150	52,24	81,73	12.259,50
2	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA, AF. 01/2017	m³	3,00	1.191,94	1.456,91	4.370,73
3	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF. 12/2015	m²	12	42,12	51,48	1.544,50
1	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF. 12/2014	m²	28	20,61	25,19	1.209,20
PERGOLADO							9.186,66	
00004115	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	50	9,40	11,49	1.654,51	
9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipepetec)	m	50	24,63	30,11	4.335,16	
95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA, AF. 01/2017	m³	4	1.191,94	1.456,91	2.913,82	
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	16,64	20,34	162,71	
88316	SINAPI	SERVEINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	12,32	15,06	120,47	

TOTAL GERAL	R\$	72.490,22
VALOR DO CONTRATO	R\$	625.766,69
PERCENTUAL		11,58%

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
Rua Maria Gomes Pereira - Tabela nº 14 - (98) 3541-2303
B. Códulo Matr. 781 - CEP 65800-000 - Balsas/MA - Fone: (98) 33542

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

EDIMMO JOSE VAZ
ENG. CIVIL FISCAL

Edimmo José Vaz
Engenheiro Civil CREA-R.N. 1/10050558-1

Raimundo N. A. Lustosa
Sub-Secretário de Infraestrutura
Portaria: 030/2021

SECRETARIO DE OBRA
INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
BALSAS - MA

RECEBIMENTO
Poder: J. L. COELHO CONSTRUTORA
RECIBO 03/01/2023 10:52:48
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA do EDIMMO JOSE VAZ
BALSAS/MA, 24 de Janeiro de 2023 10:52:48 Consulte a validade deste ato em <https://telo.tjma.jus.br>
Emolumentos: R\$ 19,18 - FERC: R\$ 0,51 - FEAD: R\$ 0,76 + FADEP R\$ 0,76 = TOTAL R\$ 21,27

RUFINO LIMA DE CARVALHO
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Certidão nº 862358/2022
03/02/2023, 17:17
Chave de Impressão: Y1C98

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 8 folhas



Folha nº 589
Processo nº 0242/2023
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862358/2022, em 03/02/2023 emitida




1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
 Ana Maria Gomes Pereira - Tabelã
 R. Coelho Neto, 761 - CEP 65000-000 - Balsas/MA - Fone: (98) 3541-2414 / (98) 3541-2303
 www.tjma.jus.br

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA 53542

Poder Judiciário TJMA. Selo: 13.17.2
 REC FIR 030106QGSWHH3NWBRANH44 Ato: 13.17.2
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de RAIMUNDO NONATO PEREIRA LUSTOSA BALSAS/MA, 24 de janeiro de 2023 10:52:44 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>
 Emolumentos: R\$ 5,44 + FERC: R\$ 0,16 + FEMP R\$ 0,21 + FADEP R\$ 0,21 = TOTAL R\$ 6,02

RUFINO LIMA DE CARVALHO
 ESCRIVENTE AUTORIZADO



J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

[Handwritten signatures and marks]



Certidão nº 862358/2022
03/02/2023, 17:17
Chave de Impressão: Y1C98

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 8 folhas



PLANILHA DE ADITIVO – 02

Nota nº 590
Processo nº 012/2023
Rubrica:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862358/2022, em 03/02/2023 emitida em



Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
ADITIVO DE ITENS NOVOS							
SERVIÇOS							180.341,36
00021141	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92. (1,48 KG/M2). DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM. LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO. ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m²	4100	18,51	22,62	92.726,93
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600	7,99	9,76	5.857,23
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	400	7,79	9,52	3.807,74
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	200	37,49	45,83	9.165,18
102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	4100	15,62	19,09	78.279,81
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	41,28	50,45	504,46
DEGRAUS							14.104,54
0250	SBC	DEGRAUS DE ARQUIBANCADA-PISO FULGET (GRANITO LAVADO)	M	200	54,99	67,20	13.440,35
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	50	10,83	13,23	661,99
MOVIMENTO DE TERRA							31.668,98
102296	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1500	11,10	13,56	20.346,60
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE. (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1500	5,85	7,15	10.719,38
TOTAL GERAL						R\$ 235.509,2	
VALOR DO CONTRATO						R\$ 625.766,6	
PERCENTUAL						37,64%	

Balsas 15/03/2022

RECORRER POR SEMELHANÇA
53632
Selo: 13.174
Ato: 13.174
Poder Judiciário TJMA
RECFIR03010620XFX2NUDM3PPYZ14
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de EDIMMO JOSE VAZ de BALSAS/MA, 25 de janeiro de 2023 09:59:10 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>
Emolumentos: R\$ 19,18 + FERC: R\$ 0,57 + FEMP: R\$ 0,76 + FADEP: R\$ 0,76 = TOTAL R\$ 21,27
RUFINO LIMA DE CARVALHO
ESCREVENTE AUTORIZADO

SECRETARIO DE OBRA
INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
BALSAS – MA

Raimundo N. P. Lustosa
Sub-Secretário de Infraestrutura
Portage 030/2021

EDIMMO JOSE VAZ
ENG. CIVIL
FISCAL

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
Ana Maria Gomes Pereira - Tabelã
R. Coelho Neto, 781 - CEP 65800-000 - Balsas/MA - Fone: (98) 3541-3414 / (98) 3641-2303
RECONECIMENTO POR SEMELHANÇA 53542

Poder Judiciário TJMA Selo: 13.174
RECFIR03010620XFX2NUDM3PPYZ14 Ato: 13.174
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de RAIMUNDO NONATO PEREIRA LUSTOSA de BALSAS/MA, 24 de janeiro de 2023 10:52:49 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>
Emolumentos: R\$ 19,18 + FERC: R\$ 0,57 + FEMP: R\$ 0,76 + FADEP: R\$ 0,76 = TOTAL R\$ 21,27
RUFINO LIMA DE CARVALHO
ESCREVENTE AUTORIZADO

J. K. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

Certidão nº 862358/2022
03/02/2023, 17:17

Chave de Impressão: Y1C98


O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 8 folhas





J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP

**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC**



DECLARAÇÃO FORMAL DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa: J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 19.421.196/0001-16, com sede na Rua Tito Coelho, nº 205, Centro, CEP: 65.990-000, Riachão –MA, representada por seu representante legal (**Administrador**), Jose Luiz Coelho, CI nº 038140112009-6, CPF nº 063.670.383-53, **DECLARA**, sob as penas da Lei que o responsável Técnico indicado por esta empresa para acompanhar em todos o período de execução será o Sr. **Antônio Raimundo Silva Sousa**, RG. nº 53843396-5, CPF nº 654.285.523-87, Inscrito no CREA – MA, com o nº 110301615-6, por ocasião de futura contratação o mesmo será responsável técnico para acompanhar em todo o período de execução do objeto licitado por este Município, bem como Instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução da Obra.


Riachão - MA, 01 de Setembro de 2023.

J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP.
CNPJ: 19.421.196/0001-16
Greysson da Silva Carvalho
CPF. 665.068.083-49
Procurador

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP



**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC**

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA


Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina

Referência: TOMADA DE PREÇO nº 002/2023-CPL/PMC


A empresa: J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 19.421.196/0001-16, com sede na Rua Tito Coelho, nº 205, Centro, CEP: 65.990-000, Riachão – MA, representada por seu representante legal (**Administrador**), Jose Luiz Coelho, CI nº 038140112009-6, CPF nº 063.670.383-53, **DECLARA** que **declinou** da realização da visita técnica que tem como objeto (**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, DIACORDO COM AS CONDIÇÕES CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA, PROJETO BÁSICO**), assumindo incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no **TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC**.

Igualmente, a empresa **DECLARA** que está ciente e concorda que não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das condições existentes neste local onde serão desenvolvidos os trabalhos, ou outros aspectos que interfiram diretamente na execução dos serviços, ou de desconhecimento das características e peculiaridades pertinentes aos serviços ou das dificuldades inerentes à execução, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

Riachão - MA, 01 de Setembro de 2023.



J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP.
CNPJ: 19.421.196/0001-16
Greysson da Silva Carvalho
CPF. 665.068.083-49
Procurador



J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP

Forma n° 593
Processo n° 042/2023
Rubrica:

TOMADA DE PREÇO N° 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2023-PMC

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

CNPJ: N° 19.421.196/0001-16 Tel. (99) 98223-3519 Rua Tito Coelho, n° 205, Sala – C, 1° Andar,
Centro. CEP: 65.990-000. Riachão – MA. E-mail: jlconstrutora13@gmail.com

J L Coelho Construtora Ltda		
Rua Tito Coelho Nº 205 sala C - Centro - 65.990-00 - Riachão/MA		
CNPJ Nº 19.421.196/0001-16 <=> NIRE Nº 21600008425		Folha 01
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
1	ATIVO	2.449.378,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	494.197,70
1.1.1	DISPONIVEL	494.197,70
1.1.1.01	CAIXA GERAL	181.725,75
1.1.1.01.0001	Caixa	181.725,75
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	312.471,95
1.1.1.02.0001	Banco da Amazônia	312.471,95
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.955.180,38
1.2.3	IMOBILIZADO	1.955.180,38
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	2.419.513,08
1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	31.779,38
1.2.3.02.0003	Máquinas e Equipamentos	382.163,66
1.2.3.02.0004	Veículos	2.005.570,04
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-464.332,70
1.2.3.06.0003	Máquinas e Equipamentos	-191.046,51
1.2.3.06.0004	Veículos	-270.597,63
1.2.3.06.0005	Móveis e Utensílios	-2.688,56
2	PASSIVO	2.449.378,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.189,94
2.1.1	OBRIGAÇÕES	12.189,94
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.189,94
2.1.1.05.0004	ISS a Recolher	4.362,50
2.1.1.05.0006	SIMPLES a Recolher	7.827,44
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.437.188,14
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.437.188,14
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00
2.3.1.01.0001	Jose Luiz Coelho	150.000,00
2.3.1.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.287.188,14
2.3.1.03.0001	Lucros Acumulados	2.287.188,14
<p>Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando o seu Ativo e Passivo as importâncias de R\$ 2.449.3378,08 (dois milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e oito centavos).</p>		
<p>João Mendes Vasconcelos Contador CRC/MA Nº 8071-O CPF Nº 398.910.205-25</p>		<p>Balsas/MA, 31 de dezembro de 2022.</p> <p>Jose Luiz Coelho Empresário CPF Nº 063.670.383-53</p>


J. L. COELHO CONSTRUTORA
 CNPJ: 19.421.196/0001-16


 Jose Luiz Coelho

J L Coelho Construtora Ltda

Rua Tito Coelho Nº 205 sala C - Centro - 65.990-00 - Riachão/MA
 CNPJ Nº 19.421.196/0001-16 <=> NIRE Nº 21600008425

Folha 02

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS OPERACIONAIS		
Prestação de Serviços		962.776,09
		962.776,09
CUSTO BRUTO OPERACIONAL		538.039,35
Prestação de Serviços		538.039,35
DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		160.190,74
ISS sobre faturamento		136.620,34
SIMPLES sobre faturamento		23.570,40
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		1.264.546,00
DESPESAS OPERACIONAIS		75.447,47
Taxas e tarifas municipais		615,59
Serviços prestados pessoa física		8.366,11
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos		42.444,30
Material de expediente		5.197,81
Material de consumo		2.369,42
Água, telefone, internet e energia elétrica		16.454,24
DESPESAS FINANCEIRAS		1.092,52
Tarifas Bancárias		1.092,52
RESULTADO OPERACIONAL		1.188.006,01
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		85.374,55
Depreciação		85.374,55
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL		1.102.631,46

Folha nº 595
 Processo nº 012/2023
 Rubrica:

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2022.

João Mendes Vasconcelos

Contador

CRC/MA Nº 8071-0

CPF Nº 398.910.205-25

Jose Luiz Coelho

Empresário

CPF Nº 063.670.383-53

J. L. COELHO CONSTRUTORA
 CNPJ: 19.421.196/0001-16

[Handwritten signatures and initials]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Folha n°	596	03
Processo n°	0421/2023	
Rubrica:		

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.




CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001325
 Nome: JOAO MENDES VASCONCELOS CPF: 398.910.205-25
 CRC/UF n.º MA-008071/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 Validade: 17/08/2023
 Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
 Livro: Balanço
 Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 398.910.205-25 Controle : 8618.9873.1187.1815

J. L. COELHO CONSTRUTORA
 CNPJ: 19.421.196/0001-16



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L COELHO CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06367038353	JOSE LUIZ COELHO
39891020525	JOAO MENDES VASCONCELOS


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023 09:44 SOB N° 20230672434.
PROTOCOLO: 230672434 DE 22/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307706235. CNPJ DA SEDE: 19421196000116.
NIRE: 21600008425. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
J L COELHO CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário Nº 06 (seis) com 37 (trinta e sete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente da Nº 1 a 37 e servirá para o lançamento das operações próprias do contribuinte abaixo descrito, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022:

Nome da empresa.....: JL Coelho Construtora Ltda
Endereço.....: Rua Tito Coelho Nº 205 sala "C" - Centro
Cidade.....: Riachão
Estado.....: MA
CEP.....: 65.990-000
Registro na Junta.....: 21600008425 em 17/12/2013
Inscrição Estadual.....: 12.426.830-7
CNPJ.....: 19.421.196/0001-16
Inscrição Municipal..: 12.000.593-01
Data Encerramento.; 31 de dezembro de 2022

Riachão/MA, 01 de janeiro de 2022.

Jose Luiz Coelho
CPF Nº 063.670.383-53
Sócio Administrador

João Mendes Vasconcelos
CRC Nº 8071-O-MA
Contador Responsável

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

J L Coelho Construtora Ltda

Rua Tito Coelho Nº 205, sala "C" - Centro - 65.990-000 - Riachão/MA
 CNPJ Nº 19.421.196/0001-16 <=> NIRE Nº 21600008425

Folha 34

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Folha nº 599
 Processo nº 042/2023
 Rubrica:

NOTA 01 <=> APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão elaboradas e apresentadas em conformidades com os dispositivos constantes na Lei das Sociedades por Ações, e em conformidade com as disposições das Leis 5.764/71, 6.404/79, 8.383/91, e outras disposições legais cabíveis

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até 31 de dezembro de 2022 foram classificados como circulantes e os vencíveis após esta data como longo prazo.

NOTA 02 <=> PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas são:

- A) As contas do ativo permanente e do patrimônio líquido e demais ativos e passivos sujeitos à indexação estão corrigidos na forma prevista pela legislação vigente, mediante a aplicação da IPCA;
 B) As depreciações estão calculadas pelo método linear às taxas usuais permitidas pela legislação fiscal num total de R\$ 85.374,55 (oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), rateadas nas contas de despesas não operacionais;
 C) As receitas e despesas estão apropriadas com base no regime de competência, sendo diferidas aquelas que os próximos exercícios; e
 D) Os lançamentos contábeis, são os de partida simples.

NOTA 03 <=> ESTOQUES

Em 31 de dezembro de 2022, não constava nenhuma mercadoria em estoque na empresa.

NOTA 04 <=> COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente da empresa, se compõe de recursos oriundos do capital social e de reaprecação dos lucros acumulados da empresa.

NOTA 05 <=> CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa se compõe da seguinte forma:

Nome	Quant. Ações	Vlrs.em R\$ 1,00
Jose Luiz Coelho	100.000	150.000,00
Total	100.000	150.000,00

NOTA 06 <=> LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO

O Lucro/Prejuízo acumulado da empresa esta composto da seguinte maneira:

(+) Lucro acumulado de 2015	36.512,76
(+) Lucro acumulado de 2016	65.571,61
(+) Lucro acumulado de 2017	48.651,59
(+) Lucro acumulado de 2018	63.002,97
(+) Lucro acumulado de 2019	299.622,74
(+) Lucro acumulado de 2020	348.379,90
(+) Lucro acumulado de 2021	322.815,11
(+) Lucro acumulado de 2022	1.102.631,46
Total	2.287.188,14

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2022.

João Mendes Vasconcelos

Contador

CRC/MA Nº 8071-O

CPF Nº 398.910.205-25

Jose Luiz Coelho

Sócio Administrador

CPF Nº 063.670.383-53

J. L. COELHO CONSTRUTORA
 CNPJ: 19.421.196/0001-16

J.L. Coelho Construtora Ltda

Rua Tito Coelho Nº 205, sala "C" - Centro - 65.990-000 - Riachão/MA
 CNPJ Nº 19.421.196/0001-16 <=> NIRE Nº 21600008425

Folha 35

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Folha nº 600
 Processo nº 012/2023
 Rubrica:

NOTA 07 <=> INDICES DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL

O ILG - Índice de Liquidez Geral, esta conforme demonstrativo abaixo:

Formula:

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante + Ativo Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante + Passivo Longo Prazo

Calculo:

$$\frac{494.197,70 + 1.955.180,38 + 0,00}{12.184,94 + 0,00 + 0,00} = 201,01684$$

O GIT - Grau de Indivíduo Total, esta conforme demonstrativo abaixo:

Formula:

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante + Passivo Longo Prazo

Ativo Total

Calculo:

$$\frac{12.184,94 + 0,00 + 0,00}{2.449.378,08} = 0,0049747$$

A RPL- Rentabilidade do Patrimônio Líquido, esta conforme Demonstrativo abaixo:

Formula:

Lucro Líquido

Patrimônio Líquido

Calculo:

2.287.188,10

2.437.188,10

= 0,9384537

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2022.

João Mendes Vasconcelos

Contador
 CRC/MA Nº 8071-O
 CPF Nº 398.910.205-25

Jose Luiz Coelho

sócio Administrador
 CPF Nº 063.670.383-53


 J. L. COELHO CONSTRUTORA
 CNPJ: 19.421.196/0001-16





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA


Certidão n.º: MA/2023/00001324
 Nome: JOAO MENDES VASCONCELOS CPF: 398.910.205-25
 CRC/UF n.º MA-008071/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 Validade: 17/08/2023
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO
 Livro: Diário
 Nº 006 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 398.910.205-25 Controle : 1188.2129.2757.3070

J. L. COELHO CONSTRUTORA
 CNPJ: 19.421.196/0001-16

Posto n.º 005
 Processo n.º 042/2023
 Rubrica:



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário Nº 06, com 37 (trinta e sete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente da Nº 1 a 37, e serviu para o lançamento das operações próprias do contribuinte abaixo descrito, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022:


Nome da empresa.....: J L Coelho Construtora Ltda
Endereço.....: Rua Tito Coelho Nº 205 sala "C" - Centro
Cidade.....: Riachão
Estado.....: MA
CEP.....: 65.990-000
Registro na Junta.....: 21600008425 em 17/12/2013
Inscrição Estadual.....: 12.426.830-7
CNPJ.....: 19.421.196/0001-16
Inscrição Municipal.: 12.000.593-01

Riachão/MA, 31 de dezembro de 2022.

Jose Luiz Coelho
CPF Nº 063.670.383-53
Sócio Administrador

João Mendes Vasconcelos
CRC Nº 8071-O-MA
Contador Responsável

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L COELHO CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06367038353	JOSE LUIZ COELHO
39891020525	JOAO MENDES VASCONCELOS


J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 10:19 SOB N° 20230672558.
PROTOCOLO: 230672558 DE 19/05/2023. NIRE: 21600008425.
J L COELHO CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2023
empresafacil.ma.gov.br





Folha n° 604
Processo n° 022/2023
Rubrica:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12307791828 em 24/05/2023, protocolo 230672558. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J L COELHO CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	21600008425
CNPJ:	19421196000116
Município:	Riachão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Número de Folhas:	37
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022


Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06367038353	JOSE LUIZ COELHO	
39891020525	João Mendes Vasconcelos	MA8071-O

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 10:19 SOB Nº 20230672558.
PROTOCOLO: 230672558 DE 19/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307791828. NIRE: 21600008425.
J L COELHO CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOAO MENDES VASCONCELOS
REGISTRO..... : MA-008071/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.910.205-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 14/07/2023 as 18:24:47.

Válido até: 12/10/2023.

Código de Controle: 626882.


Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

Handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp and a signature.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Riachão

CERTJUDONE-VNRIACH - 692023
Código de validação: 93AA63994B

Número da guia: 23055901001553049.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

CERTIFICO e dou fé, a requerimento de parte interessada e pela faculdade que a Lei me confere que, revendo em meu poder os livros de registro de **Feitos Criminais, Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência** e o sistema de distribuição processual desta Secretaria Judicial (THEMISPG e PJE), desde o ano 2002 até o dia 14/07/2023, às 09h13min, constatei **NÃO EXISTIR**, distribuição em nome de **J L COELHO CONSTRUTORA LTDA (J L C CONSTRUTORA)**, com sede em Riachão/MA, na Rua Tito Coelho, nº 205, Sala C, Centro, Riachão/MA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.421.196/0001-16.

CERTIFICO, finalmente, que a Secretaria de Distribuição a meu cargo, é a única existente nesta Cidade e Comarca de Riachão-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Riachão, Estado do Maranhão. Eu, Maria de Lourdes de Sousa Coelho, Secretária Judicial, subscrevo e assino. *O referido é verdade e dou fé*

Riachão-MA, 14 de Julho de 2023.

Observações:

1. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Artigo 199, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA.
2. Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias, artigo 198 Código de Normas CGJ/MA.
3. Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
4. É obrigatório afixação de Selo de Fiscalização Judicial neste documento, conforme RESOLUÇÃO TJMA nº 34/2007;
5. O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



CERTJUDONE-VNRIACH - 692023 / Código: 93AA63994B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Folha n° 697
Processo n° 042/2023
Rubricas

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Riachão

MARIA DE LOURDES DE SOUSA COELHO
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Riachão
Matrícula 163659

Documento assinado. RIACHÃO, 14/07/2023 09:18 (MARIA DE LOURDES DE SOUSA COELHO)

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



CERTJUDONE-VNRIACH - 692023 / Código: 93AA63994B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

RIACHÃO - ESTADO DO MARANHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 0742, Centro
CNPJ: 05.282.801/0001-00
"Realizando Sonhos"

Folha nº 608
Processo nº 042/2023
Rubrica

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ Nº	2023.000032	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1100000-22
I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
Contribuinte	J L COELHO CONSTRUTORA EIRELLI. J L C CONSTRUTORA		
CPF/CNPJ	19.421.196/0001-16		
Endereço	RUA TITO COELHO, 205, SALA C		
Bairro	CENTRO	CEP	659.900-00
Município	RIACHÃO - MA		

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Exercício	2023	Data Emissão	27/01/2023	Validade	31/01/2024	Protocolo	
Responsável pela Empresa	JOSÉ LUIZ COELHO						
Área do estabelecimento	0 m²						



III - ATIVIDADES ECONÔMICAS		Sanitário	Ambiental
41.20-4/00	Construção de edifícios	Não	Não
31.01-2/00	Fabricação de móveis com predominância de madeira	Não	Não
38.11-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos	Sim	Não
38.12-2/00	Coleta de resíduos perigosos	Sim	Não
42.11-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Não	Não
42.12-0/00	Construção de obras-de-arte especiais	Não	Não
42.13-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Não	Não
42.99-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	Não	Não
43.13-4/00	Obras de terraplenagem	Não	Não
43.29-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Não	Não
47.44-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Sim	Não
47.54-7/01	Comércio varejista de móveis	Sim	Não
49.23-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	Não	Não
49.24-8/00	Transporte escolar	Não	Não
49.29-9/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal	Não	Não
77.11-0/00	Locação de automóveis sem condutor	Não	Não
77.32-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Não	Não
81.29-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Sim	Não


Emitido em 27 de Janeiro de 2023 às 11:37	A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://datta.link/1htAMU29 ou através do QRCode ao lado. Código de validação: 1htAMU29.006320 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.	
---	--	--

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16

Prof. José de Riachão
Ariel Castro Coelho
Secretário de Tributos



J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP



**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023-CPL/PMC

A empresa: J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 19.421.196/0001-16, com sede na Rua Tito Coelho, nº 205, Centro, CEP: 65.990-000, Riachão -MA, representada por seu representante legal (**Administrador**), Jose Luiz Coelho, CI nº 038140112009-6, CPF nº 063.670.383-53, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que **cumpr** **plenamente os requisitos de habilitação**, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002.


Riachão - MA, 01 de Setembro de 2023.

J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI - EPP.
CNPJ: 19.421.196/0001-16
Greysson da Silva Carvalho
CPF. 665.068.083-49
Procurador

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP



**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina – MA.

Referência: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC

A empresa: J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 19.421.196/0001-16, com sede na Rua Tito Coelho, nº 205, Centro, CEP: 65.990-000, Riachão –MA, representada por seu representante legal (**Administrador**), Jose Luiz Coelho, CI nº 038140112009-6, CPF nº 063.670.383-53, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata


Riachão - MA, 01 de Setembro de 2023.

J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP.
CNPJ: 19.421.196/0001-16
Greysson da Silva Carvalho
CPF. 665.068.083-49
Procurador

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP



**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC**

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS DO
EDITAL**

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina – MA.

Referência: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC

A empresa: J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 19.421.196/0001-16, com sede na Rua Tito Coelho, nº 205, Centro, CEP: 65.990-000, Riachão –MA, representada por seu representante legal (**Administrador**), Jose Luiz Coelho, CI nº 038140112009-6, CPF nº 063.670.383-53, D E C L A R A para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Riachão - MA, 01 de Setembro de 2023.


J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP.

CNPJ: 19.421.196/0001-16
Greysson da Silva Carvalho
CPF. 665.068.083-49
Procurador

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16



J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP



**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023-PMC**

**DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO(S) /SÓCIO(S)/ DIRIGENTE(S)/
RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) DO
MUNICÍPIO DE CAROLINA - MARANHÃO**

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023-CPL/PMC

J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP, CNPJ nº 19.421.196/000116, sediada na Rua Tito Coelho, nº 205, Sala – C, 1º Andar, Centro. CEP: 65.990-000. Riachão - MA, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Jose Luiz Coelho, portador da CI nº 038140112009-6, CPF nº 063.670.383-53, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que o(s) empresário(s), sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(eis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da administração pública municipal de Carolina, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a Administração Pública.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Riachão - MA, 01 de Setembro de 2023.

J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP.

CNPJ: 19.421.196/0001-16
Greysson da Silva Carvalho
CPF. 665.068.083-49
Procurador

J. L. COELHO CONSTRUTORA
CNPJ: 19.421.196/0001-16