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ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAOAO-CPL

REeiBa PEtRnrini r u w r  m in i H m

TOMADA DE PREQO N° 005/2019-CPL/PMC 
PROCESSO ADMINISTRATE N° 045/2019-PMC

Razao Social: 

CNPJ:______

Enderego:.

Bairro:

Cidade:

E-Mail:

Estado:

Telefone:.

Celular:

Fax:

Responscivel pela Empresa:_

Recebemos, por meio do sitio http://carolina.ma.qov.br/. nesta data, cbpia do instrumento 
convocatorio da licitagao acima identificada.

Local: de de 2018.

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicag3o futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o Recibo de Retirada do 
Edital e remete-lo a Comissao Permanente de Licitagao-CPL pelo e-mail: 
cpl@carolina.ma.gov.br.

A nao remessa do recibo exime o Presidente da CPL da comunicagSo de eventuais 
retificagbes ocorridas no instrumento convocatbrio, bem como de quaisquer informagbes adicionais.
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ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO-CPL

TOMADA DE PREQO N° 005/2019-CPL/PMC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2019-PMC

MINUTA DE EDITAL

PHEAMBULO

A Prefeitura Municipal de Carolina, mediante seu Presidente da CPL, designado pela 
Portaria n° 10, de 02 de janeiro o de 2019, torna publico para conhecimento dos interessados que 
realizarb licitagbo na modalidade TOMADA DE PREQO, na forma execugbo indireta, tipo 
Empreitada por prego Global, de interesse da Secretaria Municipal de Educagao, mediante as 
especificagbes e condigoes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitagbo sera regida pela Lei Federal n° a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de 
agosto de 2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016 e demais normas 
pertinentes a especie.

A sessbo publica de realizagbo da Tomada de Prego sera realizada em 30.05.2019, as 
08h30min, no Auditbrio da Comissao Permanente de Licitagao-CPL, na sede da Prefeitura 
Municipal de Carolina, localizada na Praga Alipio Carvalho, n° 50, Centro. CEP: 65.980-000 - 
Carolina/MA.

1. DAS DISPOSICOES INICIAIS y- -  ' ' ‘

1.1. As licitantes devem ater-se a fiel observancia dos procedimentos estabelecidos neste Edital e 
seus anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessbo, desde que nao interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realizagao dos trabalhos.

1.2. Este Edital poderb ser obtido na Comissao Permanente de Licitagao-CPL, da Prefeitura 
Municipal de Carolina, no enderego indicado no prebmbulo, no horbrio das 8h as 12h.
1.3.0 Edital encontra-se tambbm disponlvel no site da Prefeitura Municipal de Carolina 
http://carolina.ma.gov.br/, na opgbo “Transparencia/Licitagoes”, somente para consulta dos 
interessados.

1.4. Ao adquirir cbpia do Edital, o interessado deverb preencher o Recibo de Retirada de Edital, 
no qual constam os seguintes dados: razao social, CNPJ, enderego completo da sede da 
empresa, e-mail, telefone, fax, celular e nome do responsbvel pela empresa.

1.4.1.0  Recibo de Retirada de Edital deverb ser entregue na sala da Comissbo 
Permanente de Licitagao-CPL de Carolina. A nbo entrega do recibo exime o Presidente da 
CPL da comunicagao de eventuais retificagoes ocorridas no instrumento convocatbrio, bem 
como de quaisquer informagoes adicionais.

1.5. Ocorrendo decretagbo de feriado ou outro fato superveniente que impega a realizagio desta 
licitagbo na data acima mencionada, o evento serb automaticamente transferido para o primeiro 
dia util subsequente, salvo comunicagbo em contrbrio.

1.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inlcio e incluir-se-b 
o dia do vencimento.

1.7. E facultado ao Presidente da Comissbo Permanente de Licitagbo:

a) promover, em qualquer fase da licitagbo, diligencia destinada a esclarecer ou complementar 
a instrugao do processo;

b) solicitar aos setores competentes da Prefeitura Municipal de Carolina a elaboragbo de 
Pareceres Tbcnicos ou Jurldicos para fundamentagbo de suas decisbes;

c) no julgamento da Proposta e da Documentagbo de Habilitagbo sanar erros ou falhas que 
nbo alterem a substbncia da Proposta, dos documentos e sua validade jurfdica, mediante 
despacho fundamentado, acesslvel a todos os interessados;
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d) relevar omissQes puramente formais observadas na Proposta e na DocumentagSo, desde 
que n§o contrariem a legislagSo e n§o comprometam a lisura da licitagSo;

e) restringir o uso de celulares e outros meios de comunicagSo durante a sessSo para evitar 
tumulto na realizagSo dos trabalhos;

f) suspender os trabalhos das sessdes publicas para anSlise de documentos, diligSncias, 
parecer tecnico, quando do julgamento das Propostas.

1.8. Qualquer divergencia entre o Projeto Basico (ANEXO I) e o Edital, prevalecerS o Edital.

1.9. Os casos omissos serSo resolvidos pela Prefeitura Municipal de Carolina, com base na Lei 
Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes £ espScie.

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitagSo tem como objeto a contratagSo de empresa especializada para 
Conclusao da Construgao da Creche Pro Infancia Tipo I, na Rua Sao Jose, no Bairro Nova 
Carolina, de acordo com as condigQes e especifica$6es constantes do Projeto Basico, ANEXO I 
deste Edital.

2.2.0 valor maximo total para esta licitag£o 6 de R$ 1.382.020,54 (um milhao trezentos e 
oitenta e dois mil vinte reais e cinquenta e quatro Centavos), conforme Projeto Basico, 
ANEXO I deste Edital.

I  das  c o n d ig d e s  de  p a r t ic if a c a o ^  _ - - •­

3.1. Poderao participar desta licitag£o as pessoas jurldicas que tenham ramo de atividade 
pertinente e compativel com o objeto desta LicitagSo, expresso no estatuto ou contrato social, e 
que atendam a todas as exigencias quanto aos requisitos de classificag£o das Propostas de 
Pregos e £ documentagSo de habilitagSo.

3.2. N£o poder£ participar desta licitagSo, diretamente ou indiretamente, pessoas jurldicas:

a) cujo objeto social n£o seja pertinente nem compativel com o objeto desta LicitagSo;

b) em regime de consbrcio, qualquer que seja sua forma de constituigSo, e empresas 
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiSrias entre si;

c) que se encontrem em processo de dissolugSo, recuperagSo judicial, recuperagSo 
extrajudicial, falencia, concordata, fusSo, cisSo ou incorporagSo;

d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;

e) que tenham sbcios, gerentes ou responsSveis tScnicos que sejam servidores publicos da 
Prefeitura Municipal de Carolina;

f) suspensas de participar de licitagSo e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Carolina, conforme artigo 87, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/1993, durante o prazo da 
sangSo aplicada;

g) declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a AdministragSo Publica, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou ate que seja promovida a reabilitagSo, 
conforme artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/1993;

h) proibida de contratar com a AdministragSo Publica, em razSo de sangSo derivada de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, de acordo com o artigo 72, § 8°, V, da Lei 
Federal n° 9.605/1998;

i) proibida de participar de licitagSo, tendo por objeto aquisigdes, alienagdes, realizagSo de 
obras e servigos, concessSo de servigos publicos, na administragSo publica federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal, bem como em entidades da administragSo indireta, por prazo 
n§o inferior a 5 (cinco) anos, em razSo de pena por prStica de infragSo da ordem econfimica, 
de acordo com o artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 12.529/2011 (Lei Antitruste);

3 /3 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO-CPL

j) proibida de contratar com o Poder Publico por ato de improbidade, com decorrente inclusbo 
no Cadastro Nacional de Condenagoes Clveis por Atos de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade-CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga-CNJ, nos termos do 
artigo 12, da Lei Federal n° 8.429/1992;

k) sociedades empresariais estrangeiras nbo autorizadas a funcionar no Pais;

l) integrantes de urn mesmo grupo economico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sbcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnolbgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nbo agem representando 
interesse econbmico em comum;

m) que mantem vinculo de natureza tbcnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou 
familiar com servidores da Comissao Permanente de Licitagao-CPL da Prefeitura Municipal 
de Carolina;

n) enquadradas nas demais vedagbes estabelecidas no artigo 9°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

3.3. A simples apresentagao da Proposta de Pregos implicara, por parte da licitante, de que 
inexistem fatos que impegam a sua participagao na presente licitagbo, eximindo assim o 
Presidente da CPL do disposto no artigo 97, da Lei Federal n° 8.666/1993.

4. DA IMPUGMfiBflO E DO PEDIDODE ESCLARECIIBIENTO s___
4.1. Qualquer pessoa poderb solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato 
convocatbrio desta LicitagSo, ate 05 (cinco) dias uteis anteriores b data fixada para recebimento 
dos envelopes de habilitagbo, nos termos do artigo 41, parbgrafo 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

4.2. Os pedidos de esclarecimentos e impugnagbes deverbo ser encaminhados ao Presidente da 
CPL, protocolados oficialmente de segunda a sexta-feira, na sala da Comissao Permanente de 
Licitagbo-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Carolina, localizada na Praga Alipio 
Carvalho, n° 50, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA, no horbrio das 8h as 12h.
4.3. Cabera ao Presidente da CPL decidir sobre a impugnagbo no prazo de 03 (tres) dias uteis, 
conforme dispoe o artigo 41, parbgrafo 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

4.4. O Presidente de CPL para responder bs impugnagbes poderb auxiliar-se do apoio dos setores 
da Prefeitura Municipal de Carolina que entender necessbrios.

4.5. Acolhida a impugnagbo contra o ato convocatbrio, serb definida nova data para a realizagbo 
do certame.

4.5.1. Se a resposta b impugnagbo nbo ocorrer no prazo estabelecido b Prefeitura Municipal 
de Carolina poderb na sessbo jb designada para abertura do certame declarar seu adiamento 
atb ulterior deliberagbo cuja nova data para a realizagbo do certame, serb divulgada pelo 
mesmo instrumento em que se deu aquela do texto original.

4.6. As eventuais alteragoes aos termos do Edital serao disponibilizadas na sala da Comissbo 
Permanente de Licitagbo-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Carolina.

4.7. A Prefeitura Municipal de Carolina notificara somente os interessados que enviarem o 
Recibo de Retirada de Edital do SITE ou receberem o Edital na sala da Comissao 
Permanente de Licitagao-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Carolina.

4.7.1. Ao receber o Edital na sala da Comissao Permanente de Licitagao-CPL da Prefeitura 
Municipal de Carolina, o interessado estara ciente da necessidade de acompanhamento de 
eventuais alteragbes, notificagoes e comunicagoes no mural da Comissbo Permanente de 
Licitagao-CPL.

4.8. Em hipbtese alguma serbo aceitos entendimentos verbais entre interessados e o Presidente 
da CPL, e demais servidores da Comissao Permanente de Licitagao-CPL.

5. DO CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES
5.1. Para o credenciamento deverbo ser apresentados os seguintes documentos, em separado 
dos Envelopes n° 01 e 02:
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a) tratando-se de representante legal: ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, 
com todas as suas eventuais alterapoes, ou ato constitutive consolidado, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades emprescirias e, no caso de sociedades por apQes, 
acompanhado de documentos de eleipoes de seus administradores, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigapoes em decorrencia de tal investidura;

b) tratando-se de procurador: instrumento de procurapSo, publico ou particular, ou Carta 
Credencial (ANEXO II), no qual constem poderes especificos para interpor recursos e desistir 
de sua interposip3o e praticar todos os demais atos pertinentes a esta Tomada de Prepo. O 
documento em questSo devera estar acompanhado de ato constitutive, estatuto ou contrato 
social em vigor, com todas as suas eventuais alterapdes, ou ato constitutivo consolidado, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades empres3rias e, no caso de sociedades 
por apoes, acompanhado de documentos de eleipbes de seus administradores, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigapOes em decortencia de 
tal investidura.

b.1) instrumento de procurapio publico ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II) 
deverSo obrigatoriamente sob pena de n3o ser aceito o Credenciamento serem firmados por 
tantos respons3veis pela empresa quanto estabelepa o Contrato Social ou Contrato ou 
estatuto de constituip3o, com permiss§o para outorgar poderes no que tange sua 
representatividade;

c) Copia da Carteira de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do 
representante credenciado pela empresa interessada.

5.2. Os documentos necess£rios ao credenciamento poderSo ser apresentados em original ou 
copia previamente autenticada por cartorio competente ou por servidor da Comissao Permanente 
de Licitapdo-CPL, ou por publicapSo em orgSo da Imprensa Oficial.

5.2.1. A autenticapao por servidor da Comissao Permanente de Licitapio-CPL podera ser 
realizada ate o dia util anterior a data marcada para a sesscio de abertura desta Tomada de 
Prepo, na sala da Comissao Permanente de Licitapao-CPL na sede da Prefeitura Municipal 
de Carolina, localizada na Prapa Alipio Carvalho, n° 50, Centro. CEP: 65.980-000 - 
Caroiina/MA, no hordrio das 8h as 12h, de segunda a sexta-feira.

5.2.2. Somente serSo aceitas copias legiveis e n§o ser3o aceitos documentos cujas datas 
estejam rasuradas.

5.3. A n§o apresentap§o ou a incorrepao insanSvel de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedira o representante legal ou procurador de manifestar a intenpflo de interpor 
recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessao publica desta Tomada de Prepo.

5.4. Apos o credenciamento, sete declarada a abertura da sesscio e n§o mais ser§o admitidos 
novos proponentes, dando-se inicio ao recebimento dos Envelopes.

5.5. N3o ser3 admitida a participap3o de dois representantes para a mesma empresa, bem como 
de urn mesmo representante para mais de uma empresa.

5.6. Os documentos de credenciamento seteo conferidos pelo Presidente da CPL a cada sess§o 
publica realizada. Na hipbtese de substitui?3o da pessoa inicialmente credenciada, novo 
credenciamento devera obedecer a regras do item 5.1 deste Edital.

5.7. No ato da entrega dos documentos de credenciamento, as licitantes deveteo apresentar, 
separados dos Envelopes contendo a Documentapao de habilitapao e Proposta de Prepo, os 
seguintes documentos:

a) Declarapao de Enquadramento e/ou Reenquadramento, Certidao Simplificada ou 
Certidao Especifica emitida pela Junta Comercial da sede da licitante para fins de 
comprovap§o de que e Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP ou 
Microempreendedor Individual-MEI, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006.

a.1) O Presidente da CPL podete determinar a realizap3o de diligencia para dirimir eventual 
duvida quanto a Receita Bruta da licitante no exercicio anterior, com a ressalva de que o 
Balanpo e considerado exigivel apos 1° de maio.
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5.8. Antes de concluir o credenciamento, as empresas participantes deverSo apresentar as 
certidbes, com o intuito de verificar o eventual descumprimento de condigbes de participagSo:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS, mantido pelo Ministerio 
da Transparbncia e Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.aov.br/ceis):

b) Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade-CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga-CNJ
(www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar reauerido.php).

c) Certidao de Consulta Consolidada de Pessoa Juridica, referente a: Cadastro de 
Licitantes Inidoneas; Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade; Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas 
e Cadastro Nacional de Empresas Punidas -  CNEP, emitidas no site do Tribunal de Contas 
da Unibo - TCU);

c.1)As certidoes do Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade-CNIAI deverSo ser emitidas em nome das 
pessoas juridicas licitantes e tambbm de seu sbcio majoritbrio, por forga do artigo 12, da Lei 
Federal n° 8.429/1992, que preve, dentre as sangoes impostas ao responsbvel pela prbtica 
de ato de improbidade administrativa, a proibigbo de contratar com o Poder Publico, 
inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritbrio.

5.8.1. Constatada a existencia de sangbo, o Presidente da CPL poderb excluir a licitante por 
falta de condigbo de participagbo nesta licitagbo, conforme previsto no item 3.2 do Edital.

5.9. Encerrada a fase do credenciamento, serbo recebidos os Envelopes contendo a 
Documentagao de Habilitagbo e Proposta de Pregos.

6. da  a p r e s e n ja q Ao  DOS e n v e lo p e s

6.1. No dia, hora e local citados no prebmbulo deste Edital e apds o credenciamento, a licitante 
devera apresentar os Documentos de Habilitagbo e Proposta de Pregos, em envelopes distintos, 
opacos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos, com os seguintes dizeres em sua 
parte externa:____________________________________________________________________

ENVELOPE N° 01 ENVELOPE N° 02
Documentag§o de Habilitagbo Proposta de Pregos
TOMADA DE PREQO N° 005/2019-CPL/PMC TOMADA DE PREQO N° 005/2019-CPL/PMC
Prefeitura Municipal de Carolina Prefeitura Municipal de Carolina
Data: 30.05.2019 Data: 30.05.2019
Hora: 08h30min Hora: 08h30min
Razbo Social da Pessoa Juridica Licitante Razbo Social da Pessoa Juridica Licitante

6.2. Nbo Serb admitida a entrega de apenas urn envelope.

6.3. Nbo serbo consideradas Documentagbo de Habilitagbo e Propostas de Pregos apresentadas 
por via postal, internet (e-mail) ou fac-simile.

6.4. Apos a entrega dos envelopes, aquele contendo a Documentagao de Habilitagao sera 
rubricado pelo Presidente da CPL, e os representantes credenciados das licitantes.

6.5. Os documentos de habilitagao exigidos deverao ser legiveis e poderao ser apresentados no 
original ou por qualquer processo de cdpia previamente autenticada por Cartbrio competente ou 
por servidor da Comissao Permanente de Licitagao-CPL da Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante a apresentagao do documento original, ou ainda por publicagao em brgbo de Imprensa 
Oficial.

6.5.1. A autenticagao por servidor da Comissao Permanente de Licitagao-CPL da Prefeitura 
Municipal de Carolina poderb ser realizada atb o dia util anterior a data marcada para a 
sessao de abertura desta Tomada de Prego, na sala da Comissao Permanente de Licitagao- 
CPL na sede da Prefeitura Municipal de Carolina, localizada na Praga Alipio Carvalho, n° 
50, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA, no horbrio das 8h as 12h, de segunda a sexta- 
feira.

( 6 / 36

http://www.portaldatransparencia.qov.br/ceis
http://www.cni.ius.br/improbidade_adm/consultar_reauerido.php


ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO-CPL

6.5.2. Somente serao aceitas copias leglveis e nao serao aceitos documentos cujas datas 
estejam rasuradas.

6.6. Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnbticos, filmes ou 
cbpias em fac-slmile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, grbficos ou 
cataiogos, apenas como forma de ilustragao das propostas de prego.

6.7. Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagao de documentos” em
substituigao aos documentos requeridos no presente Edital.

6.8. Apos abertura dos envelopes, a Documentagao de Habilitagao e Proposta de Pregos deverao 
ser juntados aos autos do Processo e nao serao devolvidas a licitante.

7. DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

7.1. As licitantes deverao apresentar a Documentagao de Habilitagao em 01 (uma) via, no 
Envelope n° 01, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no 
item 6.1, contendo os seguintes documentos referentes a:

7.1.1. HABILITAQAO JURIDICA:

a) Requerimento de Empresario, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por agbes, acompanhado de 
documentos de eleigao de seus administradores;

c) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartbrio de Registro Civil de Pessoa 
Jurldica, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

d) Decreto de Autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 
orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrigSo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ;

b) Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel 
com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da licitante, 
incluindo o INSS, mediante a:

c. 1) Certidao Conjunta Negativa de Dbbitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa 
da Uniao;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, 
mediante:

d. 1) Certidao Negativa de Debitos Fiscais;

d.2) Certidao Negativa de Inscrigao de Dbbitos na Divida Ativa;

d. 3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentag§o de uma 
unica certidao, e nela nao constar expressamente essa informag§o, o Presidente da CPL 
podera diligenciar para dirimir eventuais duvidas.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, 
mediante:

e. 1) Certidao Negativa de Debitos Fiscais (ISSQN e TLVF);

e.2) Certidao Negativa de Inscrigao de Dbbitos na Divida Ativa;
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e. 3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentagSo de uma 
unica certidao, e nela nSo constar expressamente essa informageio, o Presidente da CPL 
podera diligenciar para dirimir eventuais duvidas.

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS,
mediante a:

f. 1) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF.

g) Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante 
a:

g. 1) Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas-CNDT

h) Declaragao de Cumprimento do Artigo 7°, Inciso XXXIII, da Constituigao da 
Republica Federativa do Brasil de 1988:

h. 1) Declaragao de que n§o emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no 
artigo 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/1993, podendo ser utilizado o modelo no 
ANEXO V deste Edital.

7.1.3. QUALIFICAQAO TECNICA:

a) Certidao de Registro e Quitagao de Pessoa Jurldica, no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA, da sede da empresa;

b) Comprovagao de a empresa possuir como seu Responsavel Tecnico, 01 (um) 
Engenheiro Civil, no minimo, detentor de Anotagao de Responsabilidade Tecnica-ART,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Tecnico-CAT, demonstrando que tenha 
executado servigo relativo, com caracteristicas tecnicas similares as do objeto do presente 
Edital.

b.1)A comprovagao do vinculo profissional do Responsavel Tecnico sera feita 
mediante cbpia da Carteira de Trabalho e Previdencia Social-CTPS ou da Ficha de 
Registro de Empregados-FRE que demonstre a identificagao do profissional, com o 
visto do Ministerio do Trabalho-MT ou mediante Certidao do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou 
Contrato de Prestagao de Servigos registrado na Certidao do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA da regiao competente, em que conste o profissional 
como Responsavel Tecnico.

b.2) Quando o Responsavel Tecnico indicado for dirigente ou sdcio da licitante, tal 
comprovagao sera feita atrav6s do Ato Constitutivo da empresa ou Certidao do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA devidamente atualizada.

b.3) Em caso de nao comprovagao de vinculo empregaticio, o licitante podera 
apresentar, em substituigao, uma Declaragao de Contratagao Futura, declarando que o 
Responsavel Tecnico sera futuramente contratado pela empresa. A Declaragao devera 
ser assinada conjuntamente pelo Representante Legal do licitante e pelo Responsavel 
Tecnico indicado e cujo vinculo sera posteriormente comprovado.

b.4) £ vedada a indicagao de um mesmo Responsavel Tecnico por mais de uma 
empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas.

c) Atestado de Capacidade Tecnica, referente a execugao de servigos relativos, com 
caracteristicas tecnicas similares 3s do objeto do presente Edital, fornecido por pessoa 
juridica de direito publico ou privado, devidamente averbado pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA, em nome da empresa licitante ou do seu responsavel 
tecnico, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Tecnico-CAT, com a 
comprovagao de vinculo empregaticio.

d) Declaragao Formal indicando o Responsavel Tecnico que se responsabilizate pela 
execug§o dos servigos, com nome, profissao, RG, CPF e numero do Registro Profissional;
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d.1)0 profissional indicado para fins de comprovageio da capacitagbo tbcnico- 
profissional deverb ser o responsbvel pelo acompanhamento da execugbo dos servigos 
de que tratam o objeto desta licitagbo, admitindo-se a substituigbo por profissionais de 
experiencia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela 
CONTRATANTE;

e) Nbo serbo aceitos Certidoes de Acervo Tecnico-CAT ou Atestados de Projeto, 
Fiscalizagbo, Supervisbo, Gerenciamento, Controle Tecnolbgico ou Assessoria Tbcnica de 
Obras.

f) Declaragao de Realizagao de Visita Tecnica:

f.1) Declaragao que realizou visita tbcnica a Rua Sao Jose que serb contemplada com 
a Construgao da Creche, relacionada no Projeto Basico, e tomou pleno conhecimento 
das condigbes existentes neste local onde serbo desenvolvidos os trabalhos.

f. 2) As empresas que optarem pela realizagbo da visita a Rua Sao Jose, deverbo 
apresentar a Declaragao de Realizagao de Visita Tecnica, de acordo com o modelo no 
ANEXO VII deste Edital.

g) Declaragdo de Responsabilidade por Renuncia a Visita Tecnica:

g. 1) Declaragao que declinou da realizagao da visita tecnica a Rua Sao Jose que sera 
contemplada com a Construgao da Creche, relacionada no Projeto Basico, assumindo 
incondicionalmente a responsabilidade de executar os servigos em conformidade com 
todas as condigbes e exigencias estabelecidas no Edital;

g.2) As empresas que optarem pela nao realizagbo da visita a Rua Sbo Jose, deverbo 
apresentar a Declaragao de Responsabilidade por Renuncia a Visita Tecnica, de
acordo com o modelo no ANEXO VIII deste Edital.

g.3) A empresa que optar pela nao realizagbo da visita a Rua Sao Lucas, caso 
CONTRATADA, nao poderb alegar, em nenhuma hipbtese, o desconhecimento das 
condigbes existentes neste local onde serbo desenvolvidos os trabalhos, ou outros 
aspectos que interfiram diretamente na execugbo dos servigos, ou de desconhecimento 
das caracteristicas e peculiaridades pertinentes aos servigos ou das dificuldades 
inerentes a execugbo, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

7.1.4. QUALIFICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balango Patrimonial e Demonstragoes Contabeis do ultimo exercicio social, com o 
objetivo de comprovar a boa situagao financeira da empresa, avaliada pelo indice de 
Liquidez Geral-ILG e indice de Liquidez Corrente-ILC os quais deverao ser iguais ou 
maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes fbrmulas:

indice de Liquidez Corrente-ILC = Ativo Circulante-AC 
Passivo Circulante-PC

indice de Liquidez Geral-ILG =

Ativo Circulante-AC + 
Realizavel a Longo Prazo-RLP >x  ̂
Passivo Circulante-PC + 
Exigivel a Longo Prazo-ELP

a.1)As fbrmulas deverbo estar devidamente aplicadas em Memorial de Calculos 
juntado ao Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis. Caso o Memorial nbo seja 
apresentado, o Presidente da CPL se reserva o direito de efetuar os cblculos;

a.2) A licitante que apresentar resultado MENOR QUE UM nos indice de Liquidez 
Geral-ILG e indice de Liquidez Corrente-ILC deverb comprovar Capital Social ou 
Patrimonio Liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor mbximo 
estimado para os itens ofertados; r \ .
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a.3) Na hipdtese de alteragao do Capital Social, apds a realizagao do Balango 
Patrimonial, a licitante devera apresentar documentagao de alteragao do Capital Social, 
devidamente registrada na Junta Comercial em que o Balango for registrado;

a.4) As empresas constituldas no exerclcio social em curso, em substituigio ao Balango 
Patrimonial, deverao apresentar o Balango de Abertura, devidamente registrado na 
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

a.5) Serao considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial e 
Demonstragbes Contabeis assim apresentados:

a.5.1) Publicados em Diario Oficial; ou

a.5.2) Publicados em jornal de grande circulagao; ou

a.5.3) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante; ou

a.5.4) Por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicilio da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de 
Abertura e de Encerramento.

a.6) O Balango Patrimonial e as Demonstragbes Contabeis deverao estar assinados por 
contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade-CRC;

a.7) A pessoa jurldica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do 
ano-calendario, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal n° 8.981/1995, devera 
apresentar, juntamente com o Balango Patrimonial, cbpias dos Termos de Abertura e 
Encerramento do Livro Caixa;
a.8) As pessoas jurldicas obrigadas a Escrituragao Contabil Digital-ECD deverao 
apresentar o Balango Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro 
Contabil Digital, acompanhado do Recibo de Entrega. Estes documentos deverao ser 
impressos diretamente do Sistema Publico de Escrituragao Digital-SPED.

b) Certidao Negativa de Falencia ou Recuperagao Judicial ou Extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurldica, com data nbo excedente a 60 (sessenta) dias 
consecutivos de antecedencia da data de apresentagSo da Proposta de Prego, quando 
n§o vier expresso o prazo de validade.

c) Alvara de Licenga e funcionamento do domicilio ou sede da Licitante.

d) Certidao Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da 
Licitante.

e) Certidao Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da Licitante.

f) Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores com a Prefeitura Municipal de 
Carolina-MA, dentro do prazo de validade.

7.2. £ de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necesscirios 
a habilitagSo.

7.3. As declaragbes e outros documentos julgados necessarios a habilitagao, quando produzidos 
pela propria licitante, deverao estar emitidos em papel timbrado e conter data, identificag§o e 
assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal.

7.4. £ facultada a autenticagao nas cbpias das Certidbes de Regularidade Fiscal apresentadas 
pelas licitantes cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma 
especifica.

7.5. O numero do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica-CNPJ, indicado nos documentos da 
Proposta de Prego e da Habilitagao devera ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai 
executar o objeto da presente licitagao, com excegao dos seguintes documentos:

a) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF que podera ser da sede da pessoa juridica;
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b) Certidao Negativa de Falencia ou Concordata que deverb ser do local do principal 
estabelecimento da licitante, conforme artigo 3° da Lei Federal n° 11.101/2005;

c) Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da 
Uniao, que deverb ser da sede da pessoa juridica.

0  Presidente da CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que tiver duvida e julgar necessbrio.

8. DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1. A Proposta de Pregos deverb ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado 
da licitante, em lingua portuguesa, salvo quanto 3s expressoes tbcnicas de uso corrente, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo 
representante legal ou procurador da licitante proponente, com o seguinte conteudo, de 
apresentagbo obrigatoria:

a) Carta-Proposta contendo os dados da empresa (razao social da empresa, numero do 
CNPJ, enderego completo, fone/fax/celular, e-mail, banco, numero da conta e a respectiva 
agenda), nome completo do responsbvel pela assinatura do Contrato Administrative, com 
indicagbo do cargo na empresa, CPF e RG, prazo de validade da Proposta, prazo de 
execugao, valor global da Proposta, expresso em algarismo e por extenso, em conformidade 
com as especificagbes previstas no Projeto Basico, de acordo com o modelo constante no 
ANEXO IV deste Edital;

a.1)a licitante poderb utilizar modelo proprio, desde que contenha todas as informagbes 
pertinentes e constantes da Carta-Proposta, ANEXO IV deste Edital, de forma que nbo 
altere e/ou descaracterize a substbneia do modelo indicado;

a.2) serbo aceitos pregos em moeda corrente nacional com atb 2 (duas) casas decimais 
apos a vlrgula, conforme dispbe a Lei Federal n° 9.069/1995;

a. 3) o CNPJ registrado na Carta-Proposta deverb ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por 
ocasibo do pagamento do objeto contratado;

b) Planilha Orgamentaria com a descrigao detalhada dos ITENS cotados, de acordo com as 
especificagbes constantes do Projeto Basico, ANEXO I deste Edital, com a indicagbo da 
unidade, quantidade, prego unitario e total do ITEM, em algarismo, em moeda corrente 
nacional;

b. 1) As empresas licitantes deverbo apresentar a Planilha Orgamentaria tambbm em CD 
ou DVD no formato EXCEL, objetivando celeridade nos procedimentos da anblise tbcnica 
das propostas de pregos na fase de julgamento e classificagbo.

b.2) serbo aceitos pregos em moeda corrente nacional com atb 2 (duas) casas decimais 
apos a virgula, conforme dispbe a Lei Federal n° 9.069/1995;

b.3) Havendo discrepbncia nos pregos propostos, prevalecerb o prego unitbrio do ITEM, 
cabendo ao Presidente da CPL a corregao do valor da Proposta;

b.3.1) para fins do disposto na alinea b.3 o cblculo do valor global da Proposta dar-se-b 
pela somatbria dos pregos unitbrios dos ITENS da Proposta, multiplicados por suas 
respectivas quantidades;

b. 4) Os valores unitbrio, total e o valor global proposto nbo poderbo ser superiores aos 
valores unitbrio e total mbximo estimado pela Prefeitura Municipal de Carolina, constantes 
do Projeto Basico, ANEXO I deste Edital;

c) Planilha de Composigao de Pregos Unitarios por item ofertado, em conformidade com a 
Planilha Orgamentaria, constando unidades e insumos com respectivos consumos, 
discriminando os percentuais de Beneficio e Despesas Indiretas-BDI e encargos sociais
aplicados;

c. 1)A Proposta deverb contemplar o salbrio normativo da Categoria de acordo com a 
Convengbo Coletiva de Trabalho vigente;
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c.2) Cada licitante deverS elaborar suas composites de custos incluindo todos os 
materials, equipamentos e mSo de obra que entenderem necesscirios para a concluscio do 
servigo, de acordo com a especificageio tecnica.

c.3) Nos pregos cotados deverao estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 
equipamentos, instrumentos, ferramentas e m£quinas necessSrios ao desenvolvimento dos 
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necesscirias & realizagSo dos servigos, bem 
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos;

c.4) Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante dever3o estar 
considerados em item especlfico, Beneficio e Despesas Indiretas-BDI;
c. 5) A ausencia de pregos na Planilha de Composigao de Pregos Unitarios implicard na 
desclassificagSo da Proposta da licitante;

d) Cronograma Fisico-Financeiro compativel com a obra, com a discriminag3o dos itens de 
servigo e periodicidade mensal, n§o se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, 
observado o Cronograma Fisico-Financeiro que integra este Projeto Basico;

d. 1)A licitante poder£ utilizar modelo proprio, desde que contenha todas as informagoes 
pertinentes e constantes no Cronograma Fisico-Financeiro deste documento;

e) Curva ABC de Servigos, em modelo proprio da licitante, desde que contenha todas as 
informagSes pertinentes;

f) Planilha de Composigao de Encargos Trabalhistas e Sociais com no mciximo 02 (duas) 
casas decimais apos a virgula;

f. 1)A licitante podera utilizar modelo prdprio, desde que contenha todas as informagoes 
pertinentes e atenda a legislagSo vigente;

g) Planilha de Composigao de Beneficio de Despesas Indiretas-BDI, com no mdximo duas 
casas decimais apds a virgula;

g. 1)A licitante podera utilizar modelo prdprio, desde que contenha todas as informagOes 
pertinentes e atenda a legislagSo vigente;

g.2) A composig§o de Beneficio e Despesas Indiretas-BDI deverd observar a Sumula n° 
254/2010-TCU que estabelece que o Imposto de Renda Pessoa Juridica-IRPJ e 
Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido-CSLL nSo se consubstanciam em despesas 
indiretas passlveis de inclusdo do Beneficio e Despesas Indiretas-BDI. Os tributos 
Imposto de Renda Pessoa Juridica-IRPJ e Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido- 
CSLL nSo deverSo integrar o cdlculo do Beneficio e Despesas Indiretas-BDI, nem 
tampouco a planilha de custo direto, por se constitulrem em tributos de natureza direta e 
personallssima;

g.3) Os itens 'Administragao Local' e ‘Custos com Mobilizagao/Desmobilizagao’ devem 
compor a Planilha Orgament&ria dos custos diretos, n3o sendo permitido inclusSo na 
composigao de Beneficio e Despesas Indiretas-BDI, conforme entendimento pacificado do 
Tribunal de Contas da Unido-TCU;

g.4) Os documentos exigidos nas alineas “b” a “g” acima elencados deverSo, 
necessariamente, ser assinados pelo representante legal da licitante e pelo Engenheiro 
Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, 
com identificagjlio e numero do seu registro, nos termos dos artigos 7° e 14, da Lei Federal 
n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e da Resolug§o n° 282, de 24 de agosto de 1983, do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-CONFEA. A Carta-Proposta deverd ser 
assinada pelo representante legal da empresa licitante.

h) Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar 
da data da sess3o de abertura dos Envelopes;

i) Prazo de execugao: n§o superior a 10 (Dez) Meses consecutivos, contados a partir da 
data da assinatura da Ordem de Servigo;
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j) Prazo de inicio de execugao: nao superior a 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da 
data da assinatura da Ordem de Servigo;

k) Data e assinatura do representante legal da licitante com sua qualificapao e identificagao do 
nome abaixo da assinatura.

8.2. Nos prepos ofertados devedo ja estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuipdes e obrigapoes socials, trabalhistas e 
previdencicirias e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto desta Tomada de Prepo.

8.2.1. A inadimpiancia da licitante, com referenda aos encargos estabelecidos no item 
anterior, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administrap§o, nem poded 
onerar o objeto desta Tomada de Prepo, raz3o pela qual a licitante vencedora renuncia 
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura 
Municipal de Carolina.

8.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, sedo 
considerados como inclusos nos prepos, ainda que nao tenham causado a desclassificapSo da 
proposta por prepo inexequlvel. Nestes casos, a Administrap3o nao defend pedidos de 
acrescimo, devendo a licitante vencedora fornecer os materials sem onus adicionais.

8.3. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de ma f6, e que n§o afete o 
conteudo ou a idoneidade da proposta nao sed causa de desclassificapSo;

8.3.1. 0  Presidente da CPL poded corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicapao, com 
base no valor unitario, e poded incluir o prepo global da proposta, se faltar;

8.3.2. A falta de data, rubrica e/ou assinatura na Proposta de Prepos poded ser suprida pelo 
representante legal, presente na sessao publica, com poderes para esse fim;

8.3.3. Caso o Prazo de Validade da Proposta, Prazo de Execugao e o Prazo de Inicio de 
Execugao sejam omitidos na Proposta de Prepos, o Presidente da CPL entended como sendo 
igual aos previstos no item 7.1., alineas “h”, “i” e “j”, respectivamente;

8.3.4. Caso a descrigao do objeto seja parcialmente omitida na Proposta de Prepos, o 
Presidente da CPL entended como sendo igual ao previsto no Projeto Basico.

8.4. A apresentap§o da Proposta de Prepos implica para a licitante a observancia dos preceitos 
legais em vigor, bem como a integral e incondicional aceitap§o de todos os termos e condipQes 
deste Edital, sendo responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagQes e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitapao.

8.5. Decorridos o prazo de validade da Proposta, sem emiss3o da Nota de Empenho e 
convocapSo para a assinatura do Contrato Administrativo, as licitantes ficam liberadas dos 
compromissos assumidos, podendo a Prefeitura Municipal de Carolina solicitar a prorrogapao do 
prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias consecutivos.

8.5.1. A licitante poded recusar ou aceitar o pedido de prorrogapao, entretanto, no caso de 
concordancia, a Proposta de Prepos nao poderei ser modificada.

8.6. A Prefeitura Municipal de Carolina poderci, caso julgue necessdrio, solicitar maiores 
esclarecimentos sobre a composipio dos prepos propostos.

8.7. Nao se considered qualquer oferta de vantagem nSo prevista nesta Tomada de Prepo, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

8.8. Nao se admitira Proposta que apresente valores simbolicos, irrisorios ou de valor zero, 
incompativeis com os prepos praticados no mercado.

8.9. Nao sedo aceitos Propostas com valor global ou unitdrio superiores ao estimado ou com 
prepos manifestamente inexequiveis.

8.9.1. Considerar-se-a inexequivel a Proposta que nao venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentapao que comprove que os custos envolvidos na contratapao 
sao coerentes com os de mercado do objeto desta Tomada de Prepo.

8.10. N§o se admitid Proposta que apresentar alternativas de prepos.
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8.11. Apds a abertura da Proposta de Pregos ndo serd admitido pedido de desistencia, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente analisado e aceito pela Prefeitura Municipal de 
Carolina.

8.12. A licitante que ndo mantiver sua Proposta ficard sujeita ds penalidades estabelecidas no 
item 16.1 deste Edital.

9. DO PROCEDIMENTO DA LICITAgiAO

9.1. Declarada a abertura da sessdo pelo Presidente da CPL, ap6s credenciamento realizado 
conforme item 5 deste Edital, nao serdo mais admitidos novos proponentes.

9.1.1. No ato do credenciamento, as Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP 
e Microempreendedores Individuais-MEI, deverdo apresentar a documentagao exigida no 
subitem 5.8, alinea “b”, deste Edital, enquanto condigdo para exercer o direito ao tratamento 
diferenciado e simplificado quanto ao direito de preferencia e d participagdo no certame.

9.2. O Presidente da CPL procederd d abertura do Envelope n° 02 contendo a documentagdo da 
licitante, com o objetivo de verificar suas condigSes habilitatdrias, consoante ds exigdncias deste 
Edital.

9.3. Apds a entrega dos documentos de habilitagdo ndo serd permitida a substituigao ou 
apresentagao de documentos, salvo quando, a critdrio do Presidente da CPL, tratarem-se de 
esclarecimentos sobre dubiedades ou manifestos erros formais.

9.4. Verificado o atendimento das exigdncias para a Habilitagdo na forma exigida no Edital, sera a 
licitante declarada habilitada.

9.5. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste Edital, ou os 
apresentar em desacordo ou com irregularidades, sera inabilitada, sem prejuizo de aplicagdo de 
sangoes, ressalvada a hipdtese legal prevista no item 9.6.

9.6. As Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores 
Individuais-MEI deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para fins de comprovagao de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

9.6.1. Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponded ao momento em 
que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a 
critdrio da Administragdo, para a regularizagao da documentag§o, pagamento ou parcelamento 
do d6bito, e emiss3o de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo 
negativa.

9.6.2. A ndo regularizagao da documentagio, no prazo previsto no item anterior, implicad na 
decadencia do direito a contratagao, sendo facultado a Administragao convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificagao, ou revogar a licitagao, sem prejuizo das sangdes 
administrativas previstas no Edital.

9.7. Ultrapassada a fase de habilitagdo, serdo abertos os envelopes de n° 02 -  Propostas de 
Prego, divulgando a Comissao, aos licitantes presentes, as condigdes oferecidas pelos 
participates habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos mesmos e pelos membros da 
Comissao.

9.8. As propostas serao analisadas e comparadas com os critdrios e especificagdes 
preestabelecidas neste Edital, podendo a Comissao Permanente de Licitagdo convocar os 
licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o entendimento da 
mesma fase do julgamento.

9.9. Verificando-se discorddncia entre o prego unitdrio e total prevalecerd o primeiro, sendo 
corrigido o prego total. Ocorrendo divergencia entre os valores numdricos e os por extenso, 
predominardo os ultimos. Se o licitante ndo aceitar a corregdo de tais erros, sua proposta serd 
rejeitada.
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9.10. As propostas que ndo atenderem as condigdes desta licitagSo, que oferecerem alternativas 
de ofertas e cotagdes, bem como as vantagens nelas previstas ou pregos excessivos ou 
manifestamente inexequiveis, serao desclassificadas.

9.11. O julgamento das propostas serd efetuado pela Comissao, levando em consideragao o 
critdrio de MENOR PREQO GLOBAL, dentre os licitantes que cumprirem integralmente as 
exigencias deste Edital.

9.12. Em caso de absoluta igualdade de pregos, entre duas ou mais propostas, e depois de 
obedecido ao disposto do pardgrafo 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93, proceder-se-d ao desempate, 
por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serao convocados.

9.13. Serao desclassificadas as Propostas de Pregos que:

a) que n3o atenda ds exigencias deste Edital;

b) alterarem o quantitative previsto nas tabelas contidas no Projeto Basico (ANEXO I) 
fornecido pela AdministragSo (acrescimos, diminuigoes, supressdes de quantitativos e/ou itens 
e subitens);

c) forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que inviabilize a sua andlise em 
conformidade com as exigencias deste Edital;

d) apresentem pregos unitarios ou total acima do maximo estabelecido para esta Tomada de 
Prego, constante do Projeto Basico, ANEXO I deste Edital;

e) que apresente pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo 
venham a ser demonstrado a sua viabilidade atravds de documentagdo solicitada pelo 
Presidente da CPL admitindo-se, planilha de custos elaborada pela prdpria licitante sujeita a 
exame da Prefeitura Municipal de Carolina e/ou Contrato, ainda que em execugao, com 
pregos semelhantes.

9.14. A licitante que ofertar prego supostamente inexequivel e que ndo demonstre posteriormente 
a sua exequibilidade, sujeitar-se-a as penalidades administrativas pela nao-manutengao da 
Proposta, e nesse caso o Presidente da CPL retomara a sessao com as licitantes remanescentes.

9.15. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, o 
Presidente da CPL podera conceder o prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentagdo de outras 
propostas ou de nova documentagao escoimadas dos vicios que ensejaram a decisdo

9.16. Havendo manifestagdo da intengao de recurso, o Presidente da CPL registrar^ na Ata o 
motivo e as razdes procedendo da forma seguinte:

a) informal d licitante recorrente que tera prazo de 3 (tres) dias uteis para apresentagSo das 
razdes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contrarrazoes em igual numero de dias, que comegarao a corner do tdrmino do prazo do 
recorrente;

b) informara as licitantes o dia que vencem os prazos de apresentagao de razdes e 
contrarrazoes de recurso, registrando na Ata da sessao;

c) inform al as licitantes a data de inicio da contagem do prazo para apresentag§o das razdes 
de recurso, caso os autos do processo licitatdrio n§o sejam disponibilizados imediatamente 
para vista.

9.17. Nao havendo interesse em recorrer, o Presidente da CPL encerrara a sessao lavrando a Ata 
circunstanciada.

10. DORECim JO ADMINISTRATE

10.1. Encerrado o julgamento e declarada a vencedora da Licitagdo, as licitantes poderdo 
manifestar imediata e motivadamente a intengao de recorrer e as razdes do recurso, o que devera 
ser registrado em Ata pelo Presidente da CPL.

10.2. Caracteriza-se a renuncia do direito em recorrer quando:

a) a licitante ndo credencia representante ou procurador;
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b) o representante ou procurador credenciado expressamente declina do direito ou mantbm-se 
silente quando consultado;

c) o representante ou procurador credenciado se ausenta antes do tbrmino da sessao.

10.3. Manifestada a intengbo de recorrer, por qualquer das licitantes, sera concedido o prazo de 
ate 03 (tres) dias uteis para a apresentagbo das razbes do recurso, ficando as demais licitantes, 
desde logo, intimadas para apresentar contrarrazoes em igual numero de dias, que comegarbo a 
correr do tbrmino do prazo do Recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na 
sala da Comissao Permanente de LicitagSo-CPL localizada no prbdio sede da Prefeitura 
Municipal de Carolina no enderego mencionado no preambulo deste Edital.

10.4. 0  Recurso serb dirigido a Secretaria Municipal de Educagao de Carolina, por intermbdio 
do Presidente da CPL, devidamente protocolado na sala da Comissao Permanente de Licitagao- 
CPL.

10.5. Cabe ao Presidente da CPL receber, examinar, e decidir os recursos, encaminhando-os b 
autoridade competente quando mantiver sua decisbo.

10.6. Se nao reconsiderar sua decisbo, o Presidente da CPL submetera o recurso, devidamente 
informado, b consideragbo do Secretario Municipal de Educagao de Carolina que proferirb 
decisao definitiva.

10.7. O acolhimento de recurso pelo Presidente da CPL ou pela autoridade competente, conforme 
o caso, importarb invalidagbo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

11. DA ADJUDICAEAO E HOMOLOGACAO DALICITABiO "
11.1. Nbo havendo manifestagao de recurso ou apbs seu julgamento, o Presidente da CPL 
procederb b adjudicagbo do objeto b licitante vencedora e encaminharb o Processo ao Secretario 
Municipal de Educagao, da Prefeitura Municipal de Carolina para homologagbo.

12. DA REVOGAOAO OU ANULAC&Q DALiCITApflO __ __  _ _

12.1. A Prefeitura Municipal de Carolina se reserva ao direito de revogar a McitagSo por razbes 
de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e, anulb-la se 
constatada insanavel ilegalidade, em ambos os casos baseado em Parecer escrito e devidamente 
fundamentado, assegurando o contraditorio e a ampla defesa, nos prazos estabelecidos nos 
referidos atos.

12.2. Nao cabera qualquer indenizagao aos proponentes em caso de revogag§o ou nulidade deste 
procedimento licitatorio, ressalvada a hipotese prevista no artigo 59, da Lei Federal n° 8.666/1993.

12.3. Em decisao na qual n§o se evidencie lesao ao interesse publico nem prejuizo a terceiros, os 
atos que apresentarem defeitos sanbveis poderSo ser convalidados pela prbpria Prefeitura 
Municipal de Carolina.

13. DA CONTRATAQAO
13.1. Apbs a homologagSo do resultado desta Licitag§o, a licitante vencedora serb convocada pela 
Divisao de Contratos para retirar a Nota de Empenho da Despesa, oferecer a Garantia de 
Execugao e assinar o Contrato Administrative, observado o prazo mbximo de 05 (cinco) dias 
uteis, contados da convocagao, sob pena de decair ao direito de contratagao.

13.1.1. A CONTRATADA deverb oferecer a Garantia de Execugao, no prazo mbximo de atb 
05 (cinco) dias uteis, apbs a data de assinatura do Contrato Administrative;
13.1.2.0 prazo para assinar o Contrato Administrativo podera ser prorrogado quando 
solicitado pela licitante, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Secretaria Municipal de Educagao.
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13.2. £ facultado £ Administragcio, quando a licitante vencedora n§o comparecer, n§o apresentar 
todos os documentos de regularidade exigidos no ato de assinatura do Contrato Administrative, 
recusar-se a retirar a Nota de Empenho, oferecer a Garantia de Execugao e a assinar o 
Contrato Administrativo, convocar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificagao, ou revogar desta Licitagao, independentemente da aplicag§o das sangQes previstas 
neste Edital.

13.2.1. Na sessao de reabertura da Tomada de Prego, o Presidente da CPL examinate a oferta 
subsequente do segundo colocado, verificando a sua aceitabilidade e os documentos de 
habilitagfio da Proponente, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a apurag§o 
de uma Proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a 
ela adjudicado o objeto do certame.

13.2.2.0 Presidente da CPL podete negociar diretamente com a Proponente, obedecida a 
ordem de classificag§o, para que seja obtido prego melhor.

13.2.3. A recusa em retirar a Nota de Empenho, oferecer a Garantia de Execugao e a assinar 
o Contrato Administrativo, sem motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de 
Carolina, observado o prazo estabelecido no item anterior, caracteriza o descumprimento 
total da obrigag§o assumida e implicate na aplicag§o das sangSes previstas no neste Edital.

13.3. Para a assinatura do Contrato Administrativo, a adjudicateria devete reapresentar todos os 
documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos no item 7.1.2 deste Edital, que tiverem 
vencido no periodo entre a data de abertura do Envelope n° 02 - Documentos de Habilitagao e 
a data da celebragdo do Contrato Administrativo.
13.4. £ vedada a subcontratageio, no todo ou em parte, para a execug§o do objeto desta Tomada 
de Prego.

14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

14.1. O Contrato Administrativo sete celebrado entre a Prefeitura Municipal de Carolina e a 
adjudicataria, observada as disposigoes contidas na legislagSo pertinente.

14.2. Constam na Minuta do Contrato Administrativo (ANEXO VI) o percentual e as posslveis 
modalidades para prestag§o de garantia, prazo de vigencia, as condigdes e a forma de execug§o 
dos servigos, pagamentos, reajuste, sangdes, rescisdo e demais obrigagdes dos contratantes, de 
acordo com os requisites fixados no artigo 55, da Lei Federal n° 8.666/1993.

14.3. O prazo de vigencia do Contrato Administrativo sete de 12 (doze) meses, contados da 
data de assinatura do Contrato Administrativo, condicionada sua efic£cia & publicagdo no Diario 
Oficial dos Municipios do Estado do Maranhao-DOM/MA.

14.4. 0  Contrato Administrativo entrara em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua 
efic£cia a publicagSo no Diario Oficial dos Municipios do Estado do Maranhao-DOM/MA.
14.5. A CONTRATADA devete manter as mesmas condigoes de habilitagao exigidas na Tomada 
de Prego, em especial no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e 
municipais, durante toda a execug§o do objeto.

15. DA GARANTIA DE EXECUSjAO:

15.1. Para a prestagSo dos servigos, a CONTRATADA prestate Garantia, correspondente a 05% 
(cinco por cento) do valor global do Contrato Administrativo, quando da sua assinatura.

15.2. A garantia sete prestada em qualquer das seguintes modalidades:

a) Em Dinheiro ou Titulos da Divida Publica;

b) Seguro Garantia;

c) Fianga Baneciria.
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15.3. Caso a opgbo de garantia recair em Caugao em Dinheiro o seu valor serb depositado em 
Conta Poupanga da Prefeitura Municipal de Carolina, em conta existente em banco oficial, a 
ser informada oportunamente pela Prefeitura Municipal de Carolina, a fim de manter a 
atualizagbo monetaria;

15.4. Caso a opgbo da garantia recair em Titulos da Divida Publica, estes deverbo ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagbo e de 
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econbmicos, 
conforme definido pelo Ministerio da Fazenda;

15.5. No caso de Seguro Garantia o mesmo serb feito mediante entrega da competente apolice 
emitida por entidade em funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal de Carolina, 
cobrindo o risco de quebra do Contrato Administrative;

15.6. No caso de Fianga Bancaria, esta deverb serfornecida por urn Banco localizado no pals, a 
critbrio do licitante e serb feita mediante entrega da competente carta de fianga b Prefeitura 
Municipal de Carolina.

15.7. A Prefeitura Municipal de Carolina poderb descontar do valor da Garantia toda e qualquer 
importancia que Ihe for devida, a qualquer titulo, pela CONTRATADA, inclusive multas.

15.8. Caso o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a caugbo deverb ser 
reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de recebimento da Notificagao, 
sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

15.9. A garantia serb restitulda em 30 (trinta) dias consecutivos, apos o cumprimento das 
obrigagoes contratuais, devidamente atestada pelo setor competente da Prefeitura Municipal de 
Carolina.

16. DAS SANQOES ADMINISTRATES

16.1. Se alguma licitante, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Pregos 
durante o prazo de validade; deixar de apresentar a Proposta de Pregos Adequada; nbo 
comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, oferecer a Garantia de Execugao, ou a 
assinar o Contrato Administrative, ficara sujeita as seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com o Municlpio de Carolina, pelo prazo de atb 5 
(cinco) anos;

b) multa de 10% (um por cento) do valor global da Proposta de Pregos, devidamente 
atualizada.

16.2. O atraso injustificado na prestagao dos servigos sujeitarb a CONTRATADA b aplicagbo 
das seguintes multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditbrio:

a) multa moratbria dibria de 0,06% (seis centesimos por cento) do valor total do Contrato, atb 
o limite de 2% (dois por cento), em caso de atraso injustificado na entrega da garantia de 
execugao, na reposigbo da garantia utilizada total ou parcialmente ou na apresentagbo da 
garantia ajustada bs alteragoes de valor ou de prazo;

b) multa moratbria dibria de 0,06% (seis centesimos por cento) do valor total do Contrato, atb 
o limite de 2% (dois por cento), em caso de atraso injustificado na entrega de documentos;

c) multa moratbria dibria de 0,06% (seis centesimos por cento) do valor global, em caso de 
atraso no inicio da execugbo dos servigos, considerando o prazo de atb 05 (cinco) dias 
uteis contado do recebimento da respectiva Ordem de Servigo;
d) multa moratbria dibria de 0,06% (seis centesimos por cento) do valor global, em caso de 
atraso na conclusao dos servigos, considerando o prazo previsto no Cronograma de 
Execugao vinculado b respectiva Ordem de Servigo.

16.3. Albm da multa aludida no item anterior, a Prefeitura Municipal de Carolina poderb, 
garantida a previa e ampla defesa, aplicar as seguintes sangbes b CONTRATADA, nas hipbteses 
de inexecugbo total ou parcial da Ordem de Servigo:

a) advertencia;

18/36



ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO-CPL

b) multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagbo;

c) suspensao tempora a de participar em licitagbo e impedimento de contratar com a 
Administragbo, por prazo nbo superior a 02 (dois) anos;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragbo Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punigbo ou ate que seja promovida a reabilitagbo 
perante a prbpria autoridade que aplicou a penalidade.

16.4. As sangbes previstas nas allneas ‘a’, ‘c’ e ‘cf poderbo ser aplicadas conjuntamente com a 
prevista na allnea ‘to’.

16.5. Caberb ao Gestor do Contrato ou Gestor do Contrato, propor a aplicagbo das penalidades 
previstas, mediante relatbrio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigbo.

16.6. As multas deverbo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da data da 
notificagao, em conta bancbria a ser informada pela Prefeitura Municipal de Carolina.

16.7. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 
CONTRATADA, amigbvel ou judicialmente.

16.8. A licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nbo celebrar o 
Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentagbo falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execugbo de seu objeto, nbo mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execugSo do Contrato Administrativo, comportar-se de modo inidoneo ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prbvio da citagbo e da ampla defesa, ficara impedida de licitar e 
contratar com a Administragbo, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagbo perante a propria 
autoridade que aplicou a penalidade.

17. DA DOTAQAO ORQAMENTARIA ' ~ ' W j f f f -

17.1. As despesas decorrentes desta licitagbo correrbo 3 conta de recursos consignados no 
orgamento da Secretaria Municipal de Educagao, em conformidade com a seguinte dotagbo 
orgamentaria:

UNIDADE ORQAMENTARIA: 02.09 -  SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAQAO / MDE
FONTE DE RECURSO: 22 -  Transferencia de Convenio Vinculado a Educagbo
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0002.1.061.000
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51.00 -  OBRAS E INSTALAgOES

18. DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentagbo das Propostas, a Prefeitura 
Municipal de Carolina, se julgar necessbrio, poderb adiar a sessbo de abertura do certame por 
razbes administrativas e ainda modificar o Edital, hipbtese em que deverb proceder a divulgagbo, 
reabrindo-se a validade inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteragbo nbo afetar a formulagbo da proposta ou a documentagbo de habilitagbo.

18.2. O Presidente da CPL podera, em qualquer fase da licitagao, suspender os trabalhos 
devendo promover o registro da suspensao e a convocagbo para a continuidade dos trabalhos na 
Ata circunstanciada da sessbo.

18.3. Para quaisquer questbes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Justiga 
Estadual, Comarca de Carolina, Estado do Maranhao, com exclusao de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

18.4. Integram o presente Edital, independentemente de transcrigbo, os seguintes ANEXOS:

a) ANEXO I - PROJETO BASICO;

a.1) ANEXO I - Planilha Orgamentaria; 
a.2) ANEXO II - Cronograma Fisico-Financeiro;
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a.3) ANEXO III - Composigoes de Custos, Planilha de Beneficio e Despesas Indiretas- 
BDI e Encargos Sociais;
a.4) ANEXO IV - Memorial Descritivo;
a.5) ANEXO V - Especificagoes Tecnicas;

a.6) ANEXO VI - Projeto Arquitetonico e Complementares;
a.7) ANEXO VII - Relatorio Fotografico;
a.8) ANEXO VIII - Anotagao de Responsabilidade Tecnica-ART.

b) ANEXO II - MODELO DE CARTA CREDENCIAL;
c) ANEXO III - MODELO DE DECLARAgAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAgAO;

d) ANEXO IV - MODELO DE CARTA PROPOSTA;

e) ANEXO V - MODELO DE DECLARAgAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO 
XXXIII, DA CONSTITUigAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988;

^  f) ANEXO VI - MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATE;
g) ANEXO VII - MODELO DE DECLARAgAO DE REALIZAgAO DE VISITA TECNICA;
h) ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAgAO DE RESPONSABILIDADE POR RENUNCIA A 
VISITA TECNICA.

Carolina/MA, 13 de maio de 2019.
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ANEXO I

PROJETO BASICO

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUgAO DA 
CRECHE PRO-INFANCIA TIPO I, NA RUA SAO JOSE, NO BAIRRO NOVA CAROLINA, NO

MUNICIPIO DE CAROLINA-MA



ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO-CPL

TOMADA DE PREQO N° 005/2019-CPL/PMC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2019-PMC

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina 

Referenda: TOMADA DE PREQO N° 005/2019-CPL/PMC

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu 
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, CREDENCIA o Senhor XXXX, Cl n° 
XXXX, CPF n° XXXX, para, na qualidade de representante legal da empresa, participar da licitag§o 
instaurada pela Prefeitura Municipal de Carolina, na modalidade TOMADA DE PREQO N° 
005/2019-CPL/PMC, cujo objeto trata XXXX, outorgando-lhe poderes para participar da presente 
Licitap§o podendo para tanto requerer, concordar, interpor e desistir de Recursos, assinar a Ata e 
demais atos decorrentes do procedimento, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame 
licitatdrio.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2019.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAQAO

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina 

Referenda: TOMADA DE PREQO N° 005/2019-CPL/PMC

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu 
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitagao.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2019.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO IV

MODELO DE CARTA-PROPOSTA 

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina 

Referenda: TOMADA DE PREQO N° 005/2019-CPL/PMC

1. A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu XXXX 
(Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, inteira 
submissio aos preceitos legais aplicados ao TOMADA DE PREQO N° 005/2019-CPL/PMC, 
especialmente a Lei n° 8.666/1993, assim como as Cteusulas constantes do Edital.

2. Propomos o valor total de R$ XXXX (XXXX) para a prestagao de servigos de XXXX, objeto do 
TOMADA DE PREQO n° 005/2019-CPL/PMC, obedecendo as especificagSes e condigSes definidas 
no Projeto Basico, ANEXO I do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:

a) cumpriremos rigorosamente toda a legislagao aplicavel a execugao do objeto a ser contratado;

b) assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto, nas condigOes estabelecidas, 
com execugao do mesmo no prazo definido nesta Proposta;

c) declaramos que nos pregos propostos estao incluidos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciarios, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme 
Planilhas de Pregos, anexas a esta Proposta.

3. 0  prazo de validade desta Proposta 6 de XXXX (XXXX) dias consecutivos a contar da data da 
sua entrega.

4. Comprometemos a executar o objeto desta licitagao no prazo maximo de XXXX (XXXX), a contar 
da data de asslnatura da Ordem de Servigo.

5. Comprometemos a iniciar a executar o objeto desta licitagao no prazo mciximo de XXXX (XXXX), a 
contar da data de assinatura da Ordem de Servigo.

6. O pagamento sera feito em favor da CONTRATADA, atrav6s de deposito banc£rio na sua conta 
corrente, por intermedio de Ordem Bancaria, em ate 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir 
da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, desde que n§o haja fator impeditivo provocado pela 
empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

a) Ordem de Servigo;

b) Relatorio de servigos executados, contendo Planilha com a indicagao das quantidades e 
pregos, respectivos periodos de execugao e valor total mensal;

c) Certid5es e documentos de comprovag§o de regularidade fiscal e trabalhista:

c.1) Certidao Conjunta Negativa de Dabitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da 
Uniao;

c.2) Certidao Negativa de Debitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual;

c.3) CertidSo Negativa de Inscrigio de D6bitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual;

c.4) Certidao Negativa de D£bitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal;

c.5) Certidao Negativa de Inscrigao de Debitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal;

c.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; , ^
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c.7) CertidSo Negativa de D6bitos Trabalhistas-CNDT.

c.8) Declaragao Formal da CONTRATADA de que esta cumprindo integralmente todas as 
obrigagoes trabalhistas e previdencicirias decorrentes deste Contrato, de acordo com o 
disposto no artigo 71, da Lei Federal n° 8.666/1993;

c.9) C6pia da Guia da Previdencia Social-GPS, com a autenticagSo mecSnica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento banc£rio ou o comprovante emitido quando o 
recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execugSo do 
objeto deste Contrato, referente ao mes anterior ao do pagamento;

c.10) Cdpia da Guia de Recolhimento do FGTS-GRF, com a autenticag3o mecSnica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento banceirio ou o comprovante emitido quando o 
recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execug§o do 
objeto deste Contrato, referente ao nrtes anterior ao do pagamento;

c.11) Comprovante de recolhimento do Programa Integragao Social-PIS e do Imposto Sobre 
Servigos-ISS, quando for o caso, observado o prazo de ate 20 (vinte) dias consecutivos
ap6s o recolhimento destes encargos.

6.1. A solicitag§o de primeira medigao dos servigos dever£ tamb6m ser instrulda com os 
seguintes documentos pertinentes 3s obrigagfies trabalhistas:

a) Relagao dos Empregados, contendo nome complete, cargo ou fungao, hor£rio de servigo, 
RG e CPF;

b) Carteira de Trabalho e Previdencia Social-CTPS dos empregados admitidos para a 
execugjto dos servigos, devidamente assinadas;

c) Atestados de Saude Ocupacional-ASO dos empregados da CONTRATADA que prestarao 
os servigos;

d) Apolice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme 
previsto no artigo 7°, XXVIII, da ConstituigSo Federal, regulado pelas Leis Federal n° 
8.212/1991 e n° 8.213/1991.

e) Programa de Prevengao de Risco Ambientais-PPRA, quando couber, conforme 
disposigoes constantes na NR-9 do Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE;
f) Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional-PCMSO, quando couber, conforme 
disposigdes constantes na NR-7 do Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE;

g) Programa de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao- 
PCMAT, quando couber e na hipdtese de mais de 20 trabalhadores, conforme disposigoes 
constantes na NR-18 do Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE.

7. Responsavel pela Assinatura do Contrato Administrative: XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° 
XXXX.

Dados Complementares da Empresa: Telefone, Fax (se houver), Celular (se houver). E-mail, Banco 
(nome e n°), Ag§ncia (nome e n°), Conta Corrente n° XXXX.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2019.

XXXX (Nome da Empresa)
XXXX (Nome e Assinatura do Representante Legal)
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MODELO DE DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA 
CONSTITUIQAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina

Referenda: TOMADA DE PREQO n°____/2019-CPL/PMC

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu 
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V, do artigo 27, da Lei Federal n° 8.666/1993, que n§o emprega menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n§o emprega menores de dezesseis anos em qualquer 
trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz (Sim/Nao).

Observagao: Responder Sim ou Nao na ressalva acima, caso empregue menor na condig3o 
de “menor aprendiz”.

ANEXOV

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2019.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato Administrative n° XXXX/2019-DC/PMC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2019-PMC

Contrato Administrative de execug3o de obra, 
que entre si celebram o MUNICIPIO DE 
CAROLINA, por interm6dio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAQAO-SEMED, e a
empresa XXXX, mediante as clciusulas e 
condigOes seguintes:

O MUNICIPIO DE CAROLINA, Estado do Maranhao, pessoa jurldica de Direito Publico 
Interno, inscrito no CNPJ n° 12.081.691/0001-84, sediada na Praga Allpio Carvalho, n° 50, Centro. 
CEP: 65.980-000 - Carolina/MA, atrav6s da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO-SEMED, 
neste ato representado por seu Secretario Municipal de Educagao, Senhor JOSE ESIO OLIVEIRA 
DA SILVA, RG n° 114901 - SSP/DF, CPF n° 334.089.203-20, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa XXXX, pessoa jurldica de direito privado, inscrita no CNPJ n° XXXX, 
estabelecida na XXXX, representada por XXXX, Proprietary da XXXX, RG n° XXXX - SSP/XXXX, 
CPF n° XXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato 
Administrative de execug§o de obra de Conclusao da Construgao da Creche Pro Infancia Tipo I, 
na Rua Sao Jose, no Bairro Nova Carolina, decorrente do TOMADA DE PREQO N° 005/2019- 
CPL/PMC, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2019-PMC, com 
fundamento na Lei Federal n° 8.666/1993; Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar n° 155/2016 e demais normas pertinentes a 
especie, mediante as seguintes clciusulas e condigQes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato Administrativo tern por objeto a execugSo de obra de Conclusao de 
Conclusao da Construgao da Creche Pro Infancia Tipo I, na Rua Sao Jose, no Bairro Nova 
Carolina, no municipio de Carolina-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Educagao.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAQAO
2.1.0 CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato 
Administrativo e aos documentos adiante enumerados, colacionados ao PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 045/2019-PMC e que sao partes integrantes deste instrumento, 
independents de transcrigcio:

a) Projeto Basico;

b) TOMADA DE PREQO n° 005/2019-CPL/PMC;

c) Proposta de Pregos da CONTRATADA e demais documentos apresentados no 
procedimento da licitagao.

CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAQAO APLICAVEL

3.1. O presente Contrato Administrativo rege-se pelas seguintes normas:

a) Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988;

b) Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alteragQes posteriores;

c) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 
de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016;
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d) Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011;

e) Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015;

f) Edital do TOMADA DE PREQO e seus anexos;

g) demais normas regulamentares aplicaveis a materia;

h) subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposipbes de direito 
privado, em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cbdigo de Defesa do 
Consumidor).

3.2. Na interpretapao, integrapao, aplicapao ou em casos de divergencia entre as disposipoes 
deste Contrato Administrativo e as disposipbes dos documentos que o integram, devera 
prevalecer o conteudo das clausulas contratuais.

3.3. Os casos omissos serbo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposipbes contidas na 
Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes bs licitapbes e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposipbes de direito privado, 
em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cbdigo de Defesa do 
Consumidor).

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR TOTAL ESTIMADO

4.1. O valor total deste Contrato Administrativo 6 de R$ XXXX (XXXX), conforme Planilha 
Orgamentaria, em anexo.

4.2. No valor acima estbo incluldos todas os custos diretos e indiretos, tributos, contribuipbes, 
encargos sociais, trabalhistas, previdencibrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administrapao, frete, seguro e outros necessbrios ao cumprimento integral do objeto da 
contratapbo.

4.3.0  prepo permanecerb fixo e irreajustbvel durante a vigbncia do presente Contrato 
Administrativo.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes desta licitapbo correrbo b conta de recursos consignados no 
orpamento da Secretaria Municipal de Educagao, em conformidade com a seguinte dotapao 
orpamentbria:

UNIDADE ORQAMENTARIA: 02.09 -  SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAQAO / MDE
FONTE DE RECURSO: 22 -  Transferencia de Convenio Vinculado a Educapao
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0002.1.061.000
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51.00 -  OBRAS E INSTALAQOES

CLAUSULA SEXTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
6.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condipoes contratuais, os acrescimos 
ou supressoes que se fizerem necessbrios ao quantitative do objeto contratado, ate 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato Administrativo, de acordo com o teor 
do artigo 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA
7.1. O Contrato Administrativo a ser firmado em decorrencia desta licitapbo terb vigencia de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, condicionada sua eficdcia d 
publicapao no Diario Oficial dos Municipios do Estado do Maranh§o-DOM/MA.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUgAO
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8.1. A CONTRATADA fica obrigada a executar o objeto deste Contrato Administrativo no prazo 
de ate 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da data da assinatura da Ordem de 
Servigo.

8.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a iniciar a executar o objeto deste Contrato 
Administrativo no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da assinatura 
da Ordem de Servigo.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA
9.1. A CONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato 
Administrativo, bem como cede-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata 
rescisao e aplicagao das sangoes administrativas cabiveis.

CLAUSULA DEZ - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA

10.1. Dentre outras atribuigdes decorrentes da celebragdo da contratagdo para prestagdo dos 
servigos, a CONTRATADA, obriga-se a:

a) prestar os servigos de dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, com a disponibilizagdo 
de mao de obra qualificada, observadas as recomendagoes aceitas pela boa tecnica, normas e 
legislagdo;

b) observar o prazo de 05 (cinco) uteis para iniciar os servigos no local definido pela 
Secretaria Municipal de Educagao, contado apds o recebimento da respectiva Ordem de 
Servigo;

c) comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteragdo no seu estatuto social, 
razao social, CNPJ, dados bancdrios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem 
importantes;

d) nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;

e) responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagdo 
vigente;

f) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servigos, com a 
devida assinatura da Carteira de Trabalho e Previdencia Social-CTPS, com as fungdes 
profissionais legalmente registradas, e encaminhar as consequentes relagdes nominais;

g) manter seu pessoal uniformizado, identificando-os atravds de crachds, com fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegio Individual-EPI’s;

h) manter o pessoal necessdrio para garantir a execugdo dos servigos, nos regimes 
contratados, sem interrupgao, seja por motivo de terias, descanso semanal, licengas, falta ao 
servigo, demissdo e outros anblogos, obedecidas as disposigdes da legislagao trabalhista 
vigente;

i) realizar os treinamentos que se fizerem necessbrios para o bom desempenho das atribuigdes 
de seus empregados;

j) responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares e de seguranga determinadas pelo CONTRATANTE;

k) cumprir a legislagdo vigente relativa bs normas de seguranga, de dmbito Federal, Estadual 
ou Municipal;

l) instruir os seus empregados, quanto a prevengao de acidentes e incendios durante a 
execugao dos servigos;

m) substituir, no prazo rrteximo de 24 (vinte e quatro) horas apds a Notificagdo, qualquer 
profissional cuja atuagdo, permanencia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatdrios d execugdo dos servigos;
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n) fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, tamb6m, pelos encargos trabalhistas, previdencterios, fiscais e 
comerciais, resultantes da execupao do contrato, conforme exigSncia legal, devendo ser 
entregue uma cbpia do seguro a Gestor do Contrato para arquivo;

o) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos 
seus empregados, acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados;

p) responsabilizar-se por todas as providencias e obrigapSes estabelecidas na legislapao 
especlfica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrencia da esp6cie, forem vltimas os seus 
empregados durante a execupao deste Contrato;

q) responder pela supervisao, direpao tecnica e administrativa e mao de obra necessarias a 
execupao dos servipos contratados, como unica e exclusiva empregadora;

r) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranpa, higiene e medicina 
do trabalho;

s) responsabilizar-se por todas as despesas inerentes a execupao dos servipos, principalmente 
no tocante a uniformes, treinamentos, salarios dos seus empregados, alimentapao, transporte, 
encargos sociais e trabalhistas, tributos federais, estaduais e municipais, sem qualquer 
solidariedade por parte da Administrapao;

t) disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentapao referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto deste 
Contrato;

u) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servipo, 
por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias Ihes assegurem;

v) responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer 
danos e/ou prejuizos materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente a Administrapao 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestapao dos servipos, nao 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizapao ou o acompanhamento pela 
Gestor do Contrato;

w) responsabilizar-se pela adopao das medidas necessarias a protepao ambiental e as 
precaupoes para evitar a ocorrencia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o 
disposto na legislapao federal, estadual e municipal em vigor;

x) responsabilizar-se perante os drgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por 
eventuais danos ao meio ambiente causados por apao ou omissao sua ou de seus 
empregados, prepostos ou contratados;

y) acatar todas as exigencias da Administrapao, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalizapao, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamapOes formuladas;

z) manter, durante toda a execupao deste Contrato, em compatibilidade com as obrigapbes por 
ele assumidas, todas as condipoes de habilitapao exigidas na licitapao.

CLAUSULA ONZE - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE

11.1. 0  MUNICiPIO DE CAROLINA, pessoa jurldica de direito publico interno, por intermadio da 
Secretaria Municipal de Educagao, obriga-se a:

a) emitir a Nota de Empenho e respectivas Ordens de Servipo;
b) acompanhar e fiscalizar a prestapao dos servipos por intermadio da Gestor do Contrato;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestapao dos servipos;

d) efetuar os pagamentos a CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

e) comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada 
servipos;

tap3o dos
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f) prestar as informagfies e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da CONTRATADA;

g) propor a aplicagao das sangoes administrativas e demais cominagoes legais pelo 
descumprimento das obrigagfies assumidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA DOZE - DA GARANTIA DE EXECUgAO
12.1. A CONTRATADA efetuou garantia para execug§o dos servigos objeto deste Contrato 
Administrative, recolhendo em nome da CONTRATANTE, a importancia de R$ XXXX (XXXX), 
correspondente a 05% (cinco por cento) do valor global do Contrato Administrativo, na
modalidade XXXX (Caugbo em Dinheiro ou Tltulos da Divida Publica, ou Seguro Garantia, ou 
Fianga Bancaria).

12.2. PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE podera descontar do valor da Garantia toda 
e qualquer importancia que Ihe for devida, a qualquer titulo, pela CONTRATADA, inclusive multas.

12.3. PARAGRAFO SEGUNDO - Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a 
Garantia devera ser reintegralizada no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de 
assinatura da Notificagao, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

12.4. PARAGRAFO TERCEIRO - A Garantia sera restitulda em 30 (trinta) dias consecutivos,
apbs o cumprimento das obrigagQes contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da 
CONTRATANTE.

CLAUSULA TREZE - DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera feito em favor da CONTRATADA, atrav6s de depbsito bancario na sua 
conta corrente, por intermadio de Ordem Bancaria, em at6 30 (trinta) dias consecutivos, contado 
a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, desde que n§o haja fator 
impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

a) Ordem de Servigo;

b) Relatorio de servigos executados, contendo Planilha com a indicagSo das quantidades e 
pregos, respectivos perlodos de execug§o e valor total mensal;

c) Certidoes e documentos de comprovagSo de regularidade fiscal e trabalhista:

c.1) Certidao Conjunta Negativa de Dbbitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da 
Uni§o;

c.2) Certidao Negativa de Dbbitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual;

c.3) Certidao Negativa de lnscrig§o de Debitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual;

c.4) Certidao Negativa de Dbbitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal;

c.5) Certidao Negativa de Inscrigao de Debitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal;

c.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

c.7) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas-CNDT.

c.8) Declaragao Formal da CONTRATADA de que esta cumprindo integralmente todas as 
obrigagoes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste Contrato, de acordo com o 
disposto no artigo 71, da Lei Federal n° 8.666/1993;

c.9) C6pia da Guia da Previdencia Social-GPS, com a autenticagSo mecanica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando 
o recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execug§o 
do objeto deste Contrato, referente ao mes anterior ao do pagamento;
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c.10) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS-GRF, com a autenticagao mecSnica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancbrio ou o comprovante emitido quando 
o recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execugbo 
do objeto deste Contrato, referente ao mbs anterior ao do pagamento;

c.11) Comprovante de recolhimento do Programa Integragao Social-PIS e do Imposto 
Sobre Servigos-ISS, quando for o caso, observado o prazo de ate 20 (vinte) dias 
consecutivos ap6s o recolhimento destes encargos.

13.2. A solicitagao de primeira medigao dos servigos deverb tambbm ser instruida com os 
seguintes documentos pertinentes 3s obrigagoes trabalhistas:

a) Relagao dos Empregados, contendo nome complete, cargo ou fungbo, horbrio de servigo, 
RG e CPF;

b) Carteira de Trabalho e Previdencia Social-CTPS dos empregados admitidos para a 
execugbo dos servigos, devidamente assinadas;

c) Atestados de Saude Ocupacional-ASO dos empregados da CONTRATADA que prestarbo 
os servigos;

d) Apolice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme 
previsto no artigo 7°, XXVIII, da Constituigbo Federal, regulado pelas Leis Federal n° 
8.212/1991 e n° 8.213/1991.

e) Programa de Prevengao de Risco Ambientais-PPRA, quando couber, conforme 
disposigbes constantes na NR-9 do Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE;

f) Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional-PCMSO, quando couber, conforme 
disposigbes constantes na NR-7 do Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE;
g) Programa de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao- 
PCMAT, quando couber e na hipbtese de mais de 20 trabalhadores, conforme disposigbes 
constantes na NR-18 do Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE.

13.3. A Nota fiscal/fatura serb conferida e atestada pelo Gestor do Contrato responsavel pelo 
acompanhamento dos servigos, que tambem deverb conferir toda a documentagbo constante no 
item anterior.

13.4. 0  pagamento serb creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancbria em 
conta corrente por ela indicada.

13.5. Na ocorrencia de rejeigbo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregbes, o prazo para 
pagamento passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagbo.

13.6. Em caso de ausencia ou irregularidade nas Certidoes de regularidade fiscal e trabalhista, o 
prazo de pagamento sera contado a partir da sua apresentagao, devidamente regularizadas.

13.7. A Administragbo se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagbo, o 
objeto nao estiver de acordo com as especificagoes apresentadas e aceitas.

13.8. A Administragbo poderb deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizagbes devidas pela CONTRATADA.

13.9. Caso o pagamento seja efetuado em data alem do prazo estabelecido e desde que nbo 
tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA e este tenha cumprido 
integralmente as obrigagoes contratuais, a Prefeitura Municipal de Carolina fica sujeita ao 
pagamento do valor devido atualizado, ate a data de sua liquidagao, conforme clbusula especlfica 
do Contrato Administrative.

CLAUSULA QUATORZE - DAS SANQOES ADMINISTRATES

14.1. Se alguma licitante, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Pregos 
durante o prazo de validade; deixar de apresentar a Proposta de Pregos Adequada; nbo 
comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, oferecer a Garantia de Execugao, ou a 
assinar o Contrato Administrative, ficarb sujeita bs seguintes penalidades
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a) impedimento de licitar e contratar com o Municlpio de Carolina, pelo prazo de ate 5 
(cinco) anos;

b) multa de 10% (um por cento) do valor global da Proposta de Pregos, devidamente 
atualizada.

14.2. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigagbes ora estabelecidas, sujeitarb 
a CONTRATADA bs sangbes previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

14.3. O atraso injustificado no cumprimento de obrigagao sujeitarb a CONTRATADA a aplicagbo 
das seguintes multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditbrio:

a) multa moratbria diaria de 0,06% (seis centesimos por cento) do valor total do Contrato, atb 
o limite de 2% (dois por cento), em caso de atraso injustificado na entrega da garantia de 
execugao, na reposigao da garantia utilizada total ou parcialmente ou na apresentagbo da 
garantia ajustada bs alteragbes de valor ou de prazo;

b) multa moratbria diaria de 0,06% (seis centesimos por cento) do valor total do Contrato, atb 
o limite de 2% (dois por cento), em caso de atraso injustificado na entrega de documentos;

c) multa moratbria dibria de 0,06% (seis centesimos por cento) do valor mensal, em caso de 
atraso no inicio da execugao dos servigos, considerando o prazo de atb 05 (cinco) dias 
uteis contado do recebimento da respectiva Ordem de Servigo;

d) multa moratbria diaria de 0,06% (seis centesimos por cento) do valor mensal, em caso de 
atraso na conclusao dos servigos, considerando o prazo previsto no Cronograma de 
Execugao vinculado b respectiva Ordem de Servigo.

14.4. Diante da inexecugbo total ou parcial do Contrato, alem das multas aludidas no item anterior, 
a Administragbo podera, garantida a prbvia defesa, aplicar b CONTRATADA as seguintes 
sangoes:

a) advertencia;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a 
Administragbo, por prazo nbo superior a 02 (dois) anos;
d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragbo Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punigbo ou atb que seja promovida a reabilitagbo 
perante a prbpria autoridade que aplicou a penalidade.

14.5. As sangoes previstas nas aiineas “a”, “c” e “d” poderao ser aplicadas conjuntamente com 
a prevista na alinea “b”.

14.6. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugbo do certame, nbo mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execugbo da contratagbo, comportar-se de modo inidoneo, fizer 
declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prbvio da ampla defesa, ficarb 
impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Carolina, pelo prazo de atb 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigbo ou atb que seja 
promovida a reabilitagbo perante a prbpria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da 
aplicagbo das multas previstas neste item e das demais cominagbes legais.

14.7. Caberb b Gestor do Contrato propor a aplicagbo das penalidades previstas, mediante 
relatbrio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigbo.

14.8. Apbs a aplicagbo de qualquer penalidade serb feita comunicagbo escrita b CONTRATADA e 
publicagao no Diario Oficial dos Municipios do Estado do Maranhbo-DOM/MA, constando o 
fundamento legal, excluidas os casos de aplicagbo das penalidades de advertbncia e multa de 
mora.

14.9. As multas deverbo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da data da 
notificagbo, em conta bancbria a ser informada pelo CONTRATANTE.

14.10. Os valores das multas poderao ser descontados dos pagamentos devidos pela 
Administragbo ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigbvel ou judibjfrlmente.I 3 3 / 3 6
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CLAUSULA QUINZE - DA RESCISAO

15.1. A resciscio deste Contrato Administrativo ocorrerS nos termos dos artigos 79 e 80, da Lei 
Federal n° 8.666/1993.

15.2. Os casos de resciscio contratual serSo formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o contraditbrio e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugSo inicial, a 
CONTRATADA terb o prazo de 5 (cinco) dias uteis para se manifestar e produzir provas, sem 
prejulzo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providSncias acauteladoras.

15.3. A rescisao deste Contrato Administrativo poderb ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administrag3o;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitag§o, desde que 
haja conveniencia para o CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislagSo.

15.4. Quando a rescisSo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, ser3 
esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 
aos pagamentos devidos pela execugao do presente Contrato Administrativo ate a data da 
rescisao.

15.5. A rescisao por descumprimento das clbusulas contratuais acarretarb a retengao dos crbditos 
decorrentes deste Contrato Administrativo, at6 o limite dos prejuizos causados ao 
CONTRATANTE, albm das sangfies previstas neste instrumento.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAQAO
16.1. O extrato deste Contrato Administrativo sera publicado pelo CONTRATANTE, conforme 
dispoe o artigo 61, paragrafo unico, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA DEZESSETE - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justiga Estadual, da Comarca do MUNICIPIO DE CAROLINA, Estado 
do Maranhao, para dirimir toda e qualquer questao que derivar deste Contrato Administrativo.

17.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apds lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato Administrativo, em 03 (trSs) vias de igual teor e 
forma, para urn s6 efeito, perante 02 (duas) testemunhas que tambem as subscrevem.

Carolina/MA, XXXX de XXXX de 2019.

JOSE ESIO OLIVEIRA DA SILVA 
Secretaria Municipal de Educagao/SEMED 

CONTRATANTE

XXXX (Nome do Representante Legal)
XXXX (Cargo e Nome da Empresa)

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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TOMADA DE PREQO N° 005/2019-CPL/PMC 
PROCESSO ADMINISTRATE N° 045/2019-PMC

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAgAO DE REALIZAQAO DE VISITA TECNICA

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina 

Referenda: TOMADA DE PREQO n° 005/2019-CPL/PMC

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu 
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA que realizou visita tecnica Rua 
Sao Jose que ser£ contemplada com a Conclusao da Construgao da Creche Pro Infancia Tipo I,
relacionada no Projeto Basico, e tomou pleno conhecimento das condigOes existentes neste local 
onde serao desenvolvidos os trabalhos.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2019.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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TOMADA DE PREQO N° 005/2019-CPL/PMC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2019-PMC

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAQAO DE RESPONSABILIDADE POR RENUNCIA A VISITA TECNICA

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina

Referenda: TOMADA DE PREQO n° 005/2019-CPL/PMC

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu 
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA que declinou da realizagao da 
visita t&cnica Rua Sao Jose que sera contemplada com a Conclusao da Construgao da Creche 
Pro Infancia Tipo I, relacionada no Projeto Basico, assumindo incondicionalmente a 
responsabilidade de executar os servigos em conformidade com todas as condigfies e exigencias 
estabelecidas no TOMADA DE PREQO N° 005/2019-CPL/PMC.

Outrossim, a empresa DECLARA que esta ciente e concorda que nao podera alegar, em 
nenhuma hipbtese, o desconhecimento das condigbes existentes neste local onde ser§o 
desenvolvidos os trabalhos, ou outros aspectos que interfiram diretamente na execugao dos servigos, 
ou de desconhecimento das caracterlsticas e peculiaridades pertinentes aos servigos ou das 
dificuldades inerentes a execug§o, com o intuito de eximir-se de responsabilidades

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2019.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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Carolina<l£?w/wcutdo' cam, o-pat>&
j ’ rocess® n 
j Xubri cu:

OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUQAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA T1PO 1 ■ ENCARGOS SOCIAS SEM DESONERAQAO - PREQO BASE:
20 ,00%

JAN/2016 - B .D .I*

LOCAL DA OBRA: BAIRRO NOVA CAROLINA, MUNICiPIO DE CAROLINA • MA

r r ~ m \ I
________________:________________________________________________________________________

1
1.1 74209 SINAPI Placa da obra - padrfio Govemo Federal m* 284,75 R$ 341,70 RJ 0,00

1.2 C2851 SEINFRA nslalagbo provisdria da bgua un 901,58 RJ 1.081,89 RJ 0,00

1.3 C2850 SEINFRA nstalagdo provlsdria de energia eldtrica em balxa tensSo un 1.510,89 R» 1.813,07 R J 0,00

1.4 C2849 SEINFRA nstalagbes provisbrias de esgoto un 205.99 R$ 247,19 RJ 0.00

1.5 74210/001 SINAPI
Barracbes provisbrios (depbsKo. escritbrio. vestibrio e refeltbrio) com piso 
cimentado

m* 322,70 R$ 387,24 RJ 0,00

1.6 73992/001 SINAPI Locagbo da obra (execugbo de gabarito) m* 8,63 R* 10,36 RJ 0,00

1.7 C0143 SEINFRA Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m1) m 235,11 R8 282,13 RJ 0,00

1.8 74220/001 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frenle do tei m* 38,88 R$ 46,66 RJ 0,00
RJ 0,00

2 ■ . MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAQOES 1 1 1 1 5 $  241,58

2.1 e d if ic a q Ao

2.1.1 73904/001 SINAPI
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argllo - arenoso 
(entre baldrames)

m* 86,05 R$ 103,26 RJ 0.00

~ • 2 79517/001 SINAPI
Escavagfio manual de valas em qualquer terreno exceto rocha at6 h=1,50 
m

m* 20,61 R$ 24,73 RJ 0,00

'— 5622 SINAPI Regularizagbo e compactagbo do fundo de valas m* 3,39 R$ 4,07 RJ0.00

2.1.4 83441 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra m* 36,08 R$ 43,30 RJ 0,00

2.2 MURETA

2.2.1 79517/001 SINAPI
EscavagSo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha atd h=1.50 
m

m* 20,61 R* 24,73 RJ 0,00

2.2.2 5622 SINAPI RegularizagSo e compactagSo do fundo de valas m' 3,39 R$ 4,07 R J 0,00

2.2.3 83441 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra m* 36,08 R* 43,30 RJ 0,00

2.3 CASTELO D'AGUA

2.3.1 79517/001 SINAPI Escavagio manual de valas em qualquer terreno exceto rocha at6 h=1,50 
m

m* 5,78 20,61 R* 24,73 RJ 142,94

2.3.2 5622 SINAPI Regularizagbo e compactagbo do fundo de vales m* 12,96 3,39 R$ 4,07 RJ 52,75

2.3.3 83441 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra m* 1,06 36,08 RJ 43.30 RJ 45,90
Subtotal RJ 241.58

3.
V......... r. j___ ; v, '•

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAQOES • BLOCOS

3.1.1 74156/003 SINAPI Estaca a trado (broca) d=20 cm com concrelo fck=15 Mpa (sem armagbo) m 34,45 RJ 41,34 RJ 0,00

3.1.2 85532 SINAPI Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - prepare mecbnico m* 305,10 RJ 366,12 RJ 0,00

3.1.3 74007/001 SINAPI Forma de madeira comum para Fundagbes • reapreveltamento 10X m* 22,06 RJ 26,47 RJ 0,00

3.1.4 92919 SINAPI Armagbo ago CA-50, Diam. 6,3 (1/4) b 12,5mm(1/2) -Fomedmento/corte 
perda de 10%) /  dobra / colocacbo kg 6,83 RJ 8,20 RJ 0,00

^  J L
92769 SINAPI Armagflo de ago CA-60 Diam. 3.4 a 6,0mm-Fomedmento/cor1e perda de 

10%) / dobra / colocacbo. kg 6.73 RJ 8,07 RJ 0,00

.3 ^ 6 73972/001 SINAPI Concreto para Fundagdo fck=25MPa.sem langamento ma 334,71 RJ 401,65 RJ 0,00

3.1.7 92873 SINAPI lancanento uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas m* 109,66 RJ 131,59 RJ 0,00

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNOAIjOES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 74007/001 SINAPI Forma de madeira comum para Fundagbes • reapreveltamento 10X m* 22,06 RJ 26,47 RJ 0,00

3.2.2 92919 SINAPI Armagbo ago CA-50, Oiam. 6,3 (1/4) b 12,5mm(1/2) -Fomedmento/corte 
perda de 10%) /  dobra / colocacbo. kg 6,83 RJ 8,20 RJ 0,00

3.2.3 92769 SINAPI Armagbo de ago CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornedmento/cor1e perda de 
10%) / dobra / colocacbo. kg 6,73 RJ 8,07 RJ 0.00

3.2.4 73972/001 SINAPI Concreto para Fundagbo fck=25MPa.sem langamento m3 334,71 RJ 401,65 RJ 0,00

3.2.5 92873 SINAPI lancanento uso de baldes. adensamento e acabamento de concreto em 
e9truturas 109,66 RJ 131,59 RJ 0,00

3.3 FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA
3.3.1 72819 SINAPI Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa - 7 m m 56,00 69,30 RJ 83,16 RJ 4.656,96
3.3.2 72820 SINAPI Corte e repara em cabega de estaca un 12,00 29,10 RJ 34,92 RJ 419,04
3.3.3 85532 SINAPI Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecbnico ma 12,96 305,10 RJ 366,12 RJ 4.744,92
3.3.4 74007/001 SINAPI Forma de madeira comum para Fundgbes - reaproveitamento 10X m* 7.20 22,06 RJ 26,47 RJ 190,58
3.3.5 92919 SINAPI Armagfio ago CA-50, para 1,0 m* de concreto un 6,48 6,83 RJ 8,20 RJ 53,14
3.3.6 73972/001 SINAPI Concreto pare Fundagbo fck=25MPa,sem langamento m* 4,71 334,71 RJ 401,65 RJ 1.891,77
3.3.7 92873 SINAPI lancanento uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas m* 4,71 109,66 RJ 131,59 RJ 619,79
3.4 MURETA - BLOCOS

3.4.1 72819 SINAPI Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa- 7 m m 69,30 RJ 83,16 RJ 0,00
3.4.2 85532 SINAPI Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecbnico m* 305,10 R$ 366,12 R$ 0,00
3.4.3 74076/002 SINAPI Forma de madeira comum para Fundagbes - reaproveitamento 5X m2 26,01 RJ 31,21 RJ 0,00
3.4.4 92919 SINAPI ArmagSo ago CA-50. Diam. 6.3 (1/4) & 12.5mm(1/2) -Fomedmento/corte 

perda de 10%) / dobra / colocagfio. kfl 6,83 R$ 8,20 R$ 0,00
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Zubrica:

1 1
92769 SINAPI

\rma$3o de ago CA-60 Diam. 3,4 a 6 ,0 mm-Fomecimento/corte perda de 
0%) / dobra / colocacfio.

kg 6,73 RJ 8,07 J  RS 0,00

3.4.6 73972/001 SINAPI Concreto para FundapAo fck=25MPa,*em lanpamento m* 334,71 R$ 401,65 RS 0,00

3.4.7 92873 SINAPI
ancanento uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em ma 109,66 R$ 131,59 RS 0,00

3.3 MURETA • VIGAS BALDRAME
3.5.1 74007/001 SINAPI Forma de madeira comum para FundagOes * reaproveitamento 10X m* 22,06 RS 26,47 RS 0,00

3.5.2 92919 SINAPI
ArmapAo apo CA-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,Smm(1/2) -Fomeclmento/corte 
Derda de 10%1 / dobra / colocacAo. kg 6,83 R$ 8,20 RS 0,00

3.5.3 92769 SINAPI
ArmapAo de apo CA-60 Diam. 3,4 a 6.0mm-Fomedmento/corte perda de 
10%)/ dobra / colocacAo.

kg 6,73 RS 8,07 RS 0,00

3.5.4 73972/001 SINAPI Concreto para FundapAo fck=25MPa.*em lanpamento m* 334,71 R$ 401,65 RS 0,00

3.5.5 92873 SINAPI
ancanento uso de baldes. adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas

m* 109.66 R* 131,59 RS 0,00

Subtotal! RS 12.676,20

______________________________________________ _ J
4 ■ -  ■ ’ SUPERESTRUTURA ''■ 'J

4.1 CONCRETO ARMADO • PILARES
4.1.1 C1399 SEINFRA Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilarea m* 74,33 R* 89,19 RS 0.00

4.1.2 92919 SINAPI
ArmapAo apo CA-50, Diam. 6.3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -Fomedmento/coite 
Derda de 10%) /  dobra / colocacAo. kg 6,83 R$ 8,20 RS 0,00

4.1.3 92769 SINAPI
ArmapAo de apo CA-60 Diam. 3,4 a 6 ,0 mm-Fomedmento/corte perda de 
10%) / dobra / colocacAo.

kg 6,73 R$ 8,07 RS 0,00

4.1.4 73972/001 SINAPI Concreto para FundapAo fck=25MPa,sem lanpamento m* 334.71 RS 401,65 RS 0.00

4.1.5 92873 SINAPI
lancanento uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas

m* 109.66 R* 131,59 RS 0,00

/  T ~ CONCRETO ARMADO • VIGAS

^ t.2 .1 C1399 SEINFRA
Forma madeira comp, plastificada 12mm p/ Estrutura code/ Montagem/ 
Escoramento/Deslorma- Viaas

m1 74,33 RS 89,19 RS 0,00

4.2.2 92919 SINAPI
ArmapAo apo CA-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -Fomeamento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocacAo. kg 6,83 RS 8,20 RS 0,00

4.2.3 92769 SINAPI
ArmapAo de apo CA-60 Diam. 3,4 a 6 ,0 mm-Fomedmento/corte perda de 
10%) / dobra / colocacAo. kg 6,73 RS 8.07 RS 0,00

4.2.4 73972/001 SINAPI Concreto para Fundagfio fck=25MPa,sem lanpamento m* 334,71 RS401.65 RS 0,00

4.2.5 92873 SINAPI
lancanento uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas

m132 109,66 RS 131,59 RS 0,00

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

4.3.1 74200/001 SINAPI
Verga e contravergas pr6-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 
10x10cm. conforme projeto.

m 16,08 RS 19,29 RS 0,00

4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES

4.4.1 C1399 SEINFRA Forma madeira comp, plastificada 12mm p i Estrutura code/ Montagem/ 
Escoramento/Desforma- Viqas

m* 74,33 RS 89,19 RS 0,00

4.4.2 92919 SINAPI ArmapAo apo CA-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -Fomedmento/code 
perda de 10%) / dobra / colocacAo. kg 6.83 RS 8,20 RS 0.00

4.4.3 92769 SINAPI ArmapAo de apo CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fomecimento/code perda de 
10%) / dobra / colocacAo. kg 6,73 RS 8,07 RS 0,00

4.4.4 73972/001 SINAPI Concreto para FundapAo fck=25MPa,sem lanpamento m* 334,71 RS 401,65 RS 0,00

4.4.5 92873 SINAPI lancanento uso de baldes. adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas m* 109,66 RS 131,59 RS 0.00

Subtotal RS0.00

6 SISTEMA DE VEDAQAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) / j ..... ....
i J ELEMENTOS VAZADOS

,1.1 74196/001 SINAPI CobogA de concreto (elemento vazado) - (7x50x50cm) assentado com 
argamassa traco 1:4 (dmento. areia) m* 5,14 109,58 RS 131,49 RS 675.86

^ 5 .2 ALVENARIA DE VEDApAO

5.2.1 87477 SINAPI
Alvenaria de vedapAo de 1/2 vez em tijotos cerAmicos (dimensAes 
nominais: 39x19x09): assentamento em argamassa no trapo 1:2:8 
(cimento. cal e areia) para parade interna

m* 25,38 RS 30,46 RS 0,00

5.2.2 89168 SINAPI Alvenaria de vedapAo de 1 vez em tijolos cerAmicos de 08 furos 
(dimensAes nominais: 19x19x09): assentamento em aroamassa no traco ma 45.40 RS 54,48 RS 0,00

5.2.3 87467 SINAPI
Alvenaria de vedapAo horizontal em tijolos cerAmicos DimensAes 
nominais: 14x19x39: assentamento em argamassa no trapo 1:2:8 
(cimento. cal e areia) para parade externa

m1 54,93 RS 65,91 RS 0,00

5.2.4 73988/002 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijokp cerAmicos macigos 
5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento d  aroamassa traco1:6 m 10.70 RS 12,84 RS 0,00

5.2.5 74229/001 SINAPI DivisAria de banheiros e sanitArios em granito com espessura de 2cm 
polido assentado com argamassa traco 1:4 m* 22,63 266.56 RS 319,87 RS 7.238,66

5.3 ALVENARIA DA MURETA

5.3.1 87477 SINAPI
Alvenaria de vedapAo de 1/2 vez em tijolos cerAmicos de 08 furos 
(dimensAes nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no trapo 
1:2:8 (cimento, cal e areia)

m* 25.38 RS 30,46 RS 0.00

Subtotal RS 7.914,52

V' 6 ESQUADRIAS- j  CrV; —  : - ' . U - i : . . / , . ’ ' f ; -'V,WrV / ■ m
6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 90821 SINAPI Porta de Madeira - PM1 - 70x210. folha lisa com chapa metalica, induso 
ferraaens. conforme proieto de esquadrias un 10,00 118,18 RS 141.82 RS 1.418,20

6.1.2 90822 SINAPI Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, 
conforme proieto de esquadrias un 5,00 117,11 RS 140,53 RS 702.65

6.1.3 90822 SINAPI Porta de Madeira - PM3 - 80x210. barra e chapa metAlica, induso 
ferragens. conforme proieto de esauadrias un 4,00 117.11 RS 140,53 RS 562,12

6.1.4 90822 SINAPI Porta de Madeira - PM4 - 80x210. folha lisa com chapa metalica. induso 
ferraaens. conforms proieto de esquadrias un 6,00 117,11 RS 140,53 RS 843,18
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1 1

6.1.5 90822 SINAPI
>orta (to Madeira - PM5 - 80x210, com barra e Chapa metalica a visor. un 10,00 117,11 R$ 140,53 & ‘ V

RS 1.405,30j
nduao femaoens. conforms oroieto de esouadrias L

6.1.6 7100 SINAPI
Porta da compssando de madelra - PM6 - 60x100, folha lisa rsvestlda 
com laminado melamlnico. induso fenraaens. conforms oroieto de

un 16,00 41,70 RS 50,04 ~ RS 800,64

6.1.7 MERCADO
Chapa metalica (alumlnlo) 0,8*0,5x 1mm para as poitas - fomedmento a 
nstalacAo

m2 11,20 64,99 RS 77,99 RS 873.49

6.2 FERRAGENS E ACESS6RIOS
6.2.1 90830 SINAPI Fechadura de ambutir completa, para portaa intemas un 51.00 83,45 RS 100,14 RS 5.107,14

6.3 PORTAS EM ALUMtNIO

6.3.1 91341 SINAPI
Porta de abrir - PA1 - 100x210 am chapa de alumlnio e veneziana- 
conforme oroieto de esouadrias. indusive ferraaens

m2 2,31 520,48 R3 624,55 RS 1.442.71

6.3.2 91341 SINAPI Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumlnio com veneziana- 
conforme oroieto de esouadrias. Indusive ferraaens

m* 1,68 520.46 R$ 624,55 RS 1.049,24

6.3.3 91341 SINAPI
Porta de abrir - PA3 - {60x210 em chapa de alumlnio com veneziana- 
conforme oroieto de esouadrias. indusive ferraaens

m2 6,72 520,46 R$ 624,55 RS 4.196,98

6.3.4 68050 SINAPI
Porta de correr - PA4 - 456x210 conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferraaens

m* 113,40 377,38 R$ 452,85 RS 51.353,19

6.3.5 68050 SINAPI Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro • conforme projeto de 
esouadrias. indusive ferraaens

m2 5.04 377,38 R* 452,85 RS 2.282,36

6.3.6 91341 SINAPI
Porta de abrir - PAS -  120x185 - veneziana- conforme projeto de 
esouadrias. indusive ferraaens

m* 4,44 520,46 R$ 824,55 RS 2.773,00

6.37 91341 SINAPI Porta ae abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de 
esouadrias. indusive ferraaens

m* 5,25 520.46 RS 624,55 RS 3.278,89

6.4 PORTAS DE VIDRO-PV

6.4.1 73838/001 SINAPI Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme 
oroieto de esouadrias

ma 4,03 943,91 RS 1.132,69 RS 4.559,08

6.4.2 73838/001 SINAPI Porta de Vidro temperado - PV2 -  110x230, de abir.com ferragens, 
conforme Droleto de esouadrias

m* 2,53 943,91 RS 1.132,69 RS 2.885,71

6 4.3 73838/001 SINAPI Bandeiras fixes de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 m* 0,61 943,91 RS 1.132,69 RS 690.94

V j J JANELAS DE ALUMlNIO - JA

6.5.1 74067/003 SINAPI Janela de Alumlnio - JA-01,70x125, completa conforme projeto de 
esouadrias - Guilhotina

m* 1,75 563,38 RS 676.05 RS 1.183,09

6.5.2 74067/003 SINAPI Janela de Aluminio - JA-02,110x145. completa conforme projeto de 
esouadrias - Guilhotina

m2 1,60 563,38 RS 676,05 RS 1.081.68

6.5.3 MERCADO Vidro flxo - JA-03,140x115, completa conforme projeto de esquadrias m* 3,22 58,99 RS 70,79 RS 227,94

6.5.4 74067/003 SINAPI Janela de Alumlnlo • JA-04,140x145, completa conforme projeto de 
esouadrias - Guilhotina

m2 2,03 563,38 RS 676,05 RS 1.372,38

6.5.5 74067/003 SINAPI
Janela de Alumlnio - JA-05.200x105, completa conforme projeto de 
esouadrias - Fixa m2 2,10 563,38 RS 676.05 RS 1.419,71

6.5.6 73809/001 SINAPI Janela de Aluminio - JA-06,210x50, completa conforme projeto de 
esouadrias - Maxim-ar - induso vidro liso incolor, espessura 6mm m* 2,10 397,63 RS 477,15 RS 1.002,02

6.5.7 73809/001 SINAPI Janela de Aluminio - JA-07,210x75, completa conforme projeto de 
esouadrias - Maxim-ar - induso vidro liso incolor, espessura 6mm m* 12,60 397,63 RS 477,15 RS 6.012,09

6.5.8 73809/001 SINAPI
Janela de Alumlnlo - JA-08,210x100, completa conforms projeto de 
esouadrias - Maxim-ar - induso vidro liso incolor, espessura 6mm

m* 6,30 397,63 RS 477,15 RS 3.006,05

6.5.9 73809/001 SINAPI Janela de Alumlnio - JA-09,210x150, complete conforme projeto de 
esouadrias - Maxim-ar - induso vidro liso incolor, espessura 6mm

m* 18,90 397,63 RS 477,15 RS 9.018,14

6.5.10 73809/001 SINAPI Janela de Aluminio - JA-10,140x150, completa conforme projeto de 
esouadrias - Maxim-ar - induso vidro liso incolor, espessura 6mm m2 2,10 397,63 RS 477,15 RS 1.002,02

6.5.11 73809/001 SINAPI Janela de Alumlnlo- JA-11,140x75, completa conforme projeto de 
esouadrias -  Maxim-ar -  induso vidro Oso incolor, espessura 6mm m2 6,30 397,63 RS 477,15 RS 3.006,05

6.5.12 73809/001 SINAPI Janela de Alumlnio - JA-12,420x50, completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - Induso vidro Bso incolor, espessura 6mm m* 8,40 397,63 RS 477,15 RS 4.008,06

6.5.13 73809/001 SINAPI Janela de Aluminio -  JA-13,420x150, completa conforme projeto de 
esouadrias - Maxim-ar - induso vidro liso incolor, espessura 6mm m* 12,60 397,63 RS 477,15 RS 6.012,09

6.5.14 73809/001 SINAPI Janela de Alumlnio - JA-14,560x100. completa conforme projeto de 
esouadrias - Maxim-ar - Induso vidro liso incolor, espessura 6mm m2 33,60 397,63 RS 477.15 RS 16.032,24

O 6 73809/001 SINAPI Janela de Alumlnio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar -induso vidro liso incoior. espessura Emm m2 16,80 397,63 RS 477,15 RS 8.016,12

MERCADO Tela de nylon de prote^do- fixada na esquadria m2 20,25 11,99 RS 14,39 RS 291,40
6.6 VIDROS

6.6.1 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornedmento e instalagSo ma 10,70 116,64 RS 139,97 RS 1.497,68

6.6.2 72120 SINAPI Vidro liso temperado Incolor, espessura 10mm- fomedmento e instalagflo m* 11,40 182,98 RS 219,57 RS 2.503,10

6.6.3 74125/001 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madelra m2 21.28 383,33 RS 459,99 RS 9.788.59
6.7 ESQUADRIA - GRADIL METAUCO

6.7.1 MERCADO Gradll metalico e tela de ago galvanizado , indusive pintura - fomedmento 
e instalacAo (GR1. GR2. GR3. GR41 m2 50,22 98,69 RS 118,43 RS 5.947,55

6.7.2 MERCADO
PortSo de abrir em chapa de ago perfurada. indusive pintura - 
fornedmento e InstalacAo (PF1 e PF2) m2 8,31 98,79 RS 118,55 RS 985,15

6.7.3 MERCADO Fechamento com chapa de ago perfurada, indusive perils met&licos para 
suporte e pintura - fomedmento e instalacAo m2 145,20 70,03 RS 84.04 RS 12.202,61

6.7.4 MERCADO
PortSo de abrir com gradil metrilico e tela da ago galvanizado, indusive 
pintura • fornedmento e Instalagfio m2 13,50 75,86 RS 91,03 RS 1.228,91

Subtot* RS 183.049,45

i ■
7.1 ^ 2 U ^ SINAPI Estrutura metalica em tesouras m ' 1.426,85 30,92 RS 37,10t
7.2 MERCADO Telha Sanduiche metalica m2 1.283,33 34,21 RS 41,05 RS 52.680,70
7.3 75220 SINAPI Cumeeira em perfil ondulado de ago zincado m 83,25 48,42 RS 58,10 RS 4.836.83
7.4 72105 SINAPI Caiha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m2 186,15 38,33 RS 46,00 RS 8.562,90
7.5 72107 SINAPI Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24. desenvolvimento 25 cm m 258,90 15,92 RS 19,10I RS 4.944,99
7.8 71623 SINAPI Pingadeira (chapim) em concreto m 258,20 22,92 RS 27,50I RS 7.100,50

Subtota I RS 131.062,06

u
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^ 7 1 74106/001 SINAPI mpermeabffizapfio com tlnta betuminosa em fundapdes, baldrames | m* | | 6,70 | R3 8.04 RS 0.00

Subtotal RS 0,00

9 . REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS «aB ta^a-.',v SSSB3 —

9.1 87874 SINAPI
Chapisco da aderAnda em parades intemas. extemas, vlgas, plalibanda e 
calhas

m1 3,09 R$ 3,71 RS 0,00

9.2 87836 SINAPI
Embogo para parades Intemas e extemas trago 1:2:9 - prepare manual ■ 
espessura 2,0 cm

m* 524,72 19,45 R$ 23,34 RS 12.246,91

9.3 87777 SINAPI
Embopo paulista para parades extemas trapo 1:2:9 - prepare manual - 
espessura 2,5 cm

m* 686,87 31,26 R$ 37,51 RS 25.764.49

9.4 75481 SINAPI
Reboco para parades Intemas. extemas, pbrtlcos. vigas, trapo 1:4,5 - 
esDessura 0.5 cm

m* 2.028,45 11,93 R * 14.31 RS 29.027,12

9.5 87273 SINAPI
Revestimento cerAmico de parades PEI IV- ceramics 30 x 40 em - ind. 
relunte - conforms pro|eto - branca

ma 629.61 36,48 RJ 43,77 RS 27.558,03

9.6 87242 SINAPI
Revestimento cerAmico de parades PEI IV - ceramics 10 x 10 cm - Ind. 
reiunte - conforms proieto - azul

ma 9.21 151,06 R$ 181,27 RS 1.669,50

9.7 87242 SINAPI
Revestimento eerflmlco de parades PEI IV • ceramics 10 x 10 cm - ind. 
reiunte ■ conforme proieto - vermelho

m* 7,49 151,06 R$ 181,27 RS 1.357,71

9.8 87242 SINAPI
Revestimento cerAmico de parades PEI IV - ceramics 10 x 10 cm - ind. 
reiunte • conforms proieto • branco

ma 15,17 151,06 R* 181,27 RS 2.749,87

9.9 87242 SINAPI
Revestimento ceramlco de parades PEI IV - ceramics 10 x 10 cm - ind. 
reiunte • conforme proieto - amarelo

m* 136,50 151,06 R$ 181,27 RS 24.743,36

9.10 1 A 01 790 0Z SEINFRA Rods mek) em madeira (Iargura=l0cm) m 191,30 3,99 R$ 4,79 RS 916,33

9.11 MERCADO Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalapao ma 498,03 34,99 R$ 41,99 RS 20.912,28

9.12 MERCADO
Fono em fibre mineral removlval (1250x625x16mm) apolado sobre perfil 
metplico " T  Invertido 24mm

m* 738,27 39,99 R$ 47,99 RS 35.429,58

Subtotal RS 182.375,16

^_-ifo . ■ ! ■'. j 11 • SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAQAO) - R$ 226.186,62|

10.1 PAVIMENTACAO INTERNA

10.1.1 90932 SINAPI Contrapiso e=5,0cm m* 1.159,70 50,66 R3 60,79 RS 70.498,16

10.1.2 87620 SINAPI Camada regularizadora e=2,0cm m* 1.159,70 19,75 R* 23,70 RS 27.484.69

10.1.3 73922/00 SINAPI
Piso dmentado desempenado com acabamento llso e=3,0cm com junta 
plastica acabada 1,2m m* 386,12 39,40 R$ 47,28 RS 18.255,75

10.1.4 72815 SINAPI Pintura de base epoxi sobre piso m* 23,72 32,73 R$ 39,27 RS 931.48

10.1.5 87251 SINAPI Piso cerAmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - ind. rejunte - conforme 
proieto m* 226.97 40,19 R$ 48,23 R$ 10.946.76

10.1.6 87251 SINAPI Piso cerAmico antiderrapante PEI V - 6 0  x 60  cm - ind. rejunte - conforme 
proieto ma 355,53 40,19 R$ 48,23 RS 17.147,21

10.1.7 72185 SINAPI Piso vinllico em manta e=2,0mm m* 394,33 61,48 R* 73,78 RS 29.093,67

10.1.8 72187 SINAPI Piso podotAtil de alette em borracha integrado 30x30cm, assentamento 
com araamassa (fomedmento e assentamento)

m* 27,90 174,33 R$ 209,20 RS 5.836,68

10.1.9 72188 SINAPI
Piso podotAtil diredonal em borracha integrado 30x30cm, assentamento 
com araamassa (fomedmento e assentamento)

m1 22,68 174,33 R$ 209,20 RS 4.744,66

10.1 .10 72189 SINAPI RodapA vinllico h=5cm m 191,30 13,84 R* 18,61 RS 3.177,49

10.1.11 84161 SINAPI Soleira em granito dnza andorinha, L=15cm, E«2cm m 90,00 29,20 R* 35,04 RS 3.153,60

10.1 .12 MERCADO Soleira em granito dnza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1.77 58.41 R$ 70,09 RS 124.06

10.2 PAVIMENTACAO e x t e r n a

10.2.1 85181 SINAPI passeio em concreto desempenado, trapo 1;2,5:3,5 e espessura=5cm m» 345,98 44,15 RS 52,98 RS 18.330,02

10.2.2 72182 SINAPI Rampa de acesso em concreto nAo estrutural m* 28,22 39,34 RS 47,21 RS 1.332,27

10.2.3 74147/001 SINAPI PavimetagAo em blocos Intertrevado de concreto, e * 6,0cm, FCK 35MPa, 
assenlados sobre colchAo de areia ma 87,22 41,93 R* 50,32 RS 3.382,51

\ ^ A MERCADO Piso t i l l  de alerts em ptacas pri-moldadas - SMPa m* 4,86 164,99 R$ 197,99 RS 962,23

i.2.5 MERCADO Piso tAB diredonal em placas prA-moldadas - 5MPa m* 8,84 319.99 R3 383,99 RS 3.317,87

10.2.6 73789/001 SINAPI Melo -no (guia) de concreto prA-moldada, rejuntado com argamassa. 
induindo escavscAo e reaterro m 23,10 88,11 R3 105,73 RS 2.442,36

10.2.7 72948 SINAPI ColchAo de areia e*10cm m* 7,60 61,61 RS 73,93 RS 561.87
10.2.8 74236/001 SINAPI Grama batalais em placas ma 368,56 10,09 RS 12,11 RS 4.483,26

Subtotal RS 226.186,62

pintura «s s s  ■ ^  m m u m s m A - ® R S  94.273,73

11.1 C l 207 SEINFRA Emassamento de parades Intemas com massa acrllica - 02 demSos m* 2.028,45 11,79 RS 14,15 RS 28.702,57
11.2 C4167 SEINFRA Pintura em latex acrlllco 03 demAos sobre parades intemas. extemas ma 2.715,32 15,08 RS 18,10 RS 49.147,29
11.3 73415 SINAPI Pintura em latex PVA 03 demAos sobre teto m* 498,03 12,52 RS 15,02 RS 7.480,41
11.4 MERCADO Pintura em esmalte sintAtico 02 demAos em esquadrias de madeira m’ 107.10 15,01 RS 18,01 RS 1.928,87
11.5 84659 SINAPI Pintura em esmalte sintAtico 02 demAos em rodameio de madeira m* 19,13 10,44 RS 12,53 RS 239,70
11.6 79460 SINAPI Pintura epoxi - 02 demAos ma 172,17 32,79 RS 39,35 RS 8.774,89

Subtotal RS 94.273,73

12 $l:|o

■ 1 ■ -  l i ^ H k RS41.632,36
12.1 TUBULACOES e  CONEX0ES d e  PVC RlGIDO RS 0,00

12.1.1 89355 SINAPI Tubo PVC sotdivel 0  20 mm, fomedmento e InstalagAo m 36,78 9,83 RS 11,79 RS 433,64
12.1.2 89356 SINAPI Tubo PVC soldAvel 0  25 mm, fomedmento e instalapAo m 275,11 11,75 RS 14,10 RS 3.879,05
12.1.3 89357 SINAPI Tubo PVC soldAvel 0  32 mm, fomedmento e InstalagAo m 16,43 16,78 RS 20,13 RS 330,74
12.1.4 89449 SINAPI Tubo PVC soldAvel 0  50 mm, fomedmento e instalagAo m 115,77 11,94 RS 14,33 RS 1.658.98
12.1.5 89451 SINAPI Tubo PVC soldAvel 0  60 mm, fomedmento e instalagAo m 42,95 18,35 RS 22,02 , 1*8645.76
12.1.6 89451 SINAPI Tubo PVC soldAvel 0  75mm, fomedmento e Instalapao m 50,33 25,61 RS 30,73 | RS 1.($46,64
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12.1.7 89452 SINAPI Tubo PVC toMAvel 0  85mm, fomedmento ataetalagflo 94.74 32,15 R5 38,58 m *  3.655,07

12.1.8 C2623 SEINFRA rubo PVC eotdflvel 0 110mm, fomecimento e instalagflo m 46,40 55,39 R* 66,47 RS 3.084.21

12.1.9 C0018 SEINFRA
Adaptador eoldaval com flange livre para calxa d'agua - 1 10mm - 4", 
omedmento e Instalacflo

un 4,00 255,84 R* 307,01 RS 1.228,04

12.1.10 72795 SINAPI
Adaptador eoldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3*. 
omedmento e Instalagflo

un 4,00 171,26 R$ 205,51 RS 822,04

12.1.11 72783 SINAPI
Adaptador eoldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm • 1/2". 
omedmento e instalacAo

un 1,00 10,34 R$ 12,41 RS 12,41

12.1.12 72796 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-roaca para reglslro -1 1 0mm - 4", 
omedmento e instalacflo

un 4.00 237,95 R * 285,54 RS 1.142,16

12.1.13 89376 SINAPI
Adaptador sol. curto com botea-roaca para reglstro - 20mm -1 /2 ', 
rornedmento e instalacAo

un 3,00 3,13 R* 3,75 RS 11,25

12.1.14 89383 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para reglstro - 25mm - 3/4", 
(omedmento e instalacAo

un 81,00 3,84 R * 4,37 RS 353.97

12.1.15 89391 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm -1 ”, 
fomedmento e InstalacAo

un 2.00 4,95 R$ 5,94 RS 11.88

12.1.16 89595 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm -1  1/2*. 
fomedmento e instalacAo

un 36,00 6.21 RS 7,45 RS 268,20

12.1.17 89610 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", 
fomedmento e instalacAo

un 16,00 11,66 R$ 13.99 RS 223.84

12.1.18 89613 SINAPI
Adaptador sol. curio com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2". 
fomedmento e InstalacAo

un 4,00 19,06 RS 22,87 RS 91,48

12.1.19 89616 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", 
fomedmento e instalacAo

un 4,00 26,53 R$ 31,83 RS 127,32

12.1.20 C0497 SEINFRA Bucha de redugflo sold, curta 32mm - 25mm, fomedmento e inslalagflo un 1,00 3,99 R84.79 RS 4,79

12.1.21 C0501 SEINFRA Bucha de redugflo add. curta 60mm-50mm, fomedmento e Instalagflo un 24,00 12.80 R * 13,00 RS 360,00

12.1.22 C0500 SEINFRA Bucha de redugAo add. curta 75mm - 60mm, fomedmento e instalagflo un 3,00 29,24 R* 35,09 RS 105,27

'.23 C0505 SEINFRA Bucha de redugAo sdd. curta 85mm - 75mm, (omedmento e instalagflo un 7,00 32,21 RS 38,65 RS 270,55

J*\.2A C0508 SEINFRA Bucha de redugflo sold, curta 110mm - 85mm, fomecimento e instalagflo un 2,00 74,46 RS 89,35 RS 178,70

12.1.25 C0492 SEINFRA Bucha de redugAo sdd. longa 50mm-25mm. (omedmento e Instalagflo un 30.00 7,53 RS 9.04 RS 271,20

12.1.26 C0490 SEINFRA Bucha de redugAo sdd. longa 50mm-32mm, fomedmento e instalagflo un 2,00 7,63 RS 9,18 RS 18,32

12.1.27 C0503 SEINFRA Bucha de redugflo sdd. longa 60mm-32mm. fomedmento e Instalagflo un 5,00 13,49 RS 16,19 RS 80,95

12.1.28 C0498 SEINFRA Bucha de redugflo sold, longa 75mm-50mm. fomedmento e Instalagflo un 15.00 24,39 RS 29,27 RS 439,05

12.1.29 C0506 SEINFRA Bucha de redugflo sdd. kmga 85mm-60mm. fomedmento e Instalagflo un 4,00 19,00 RS 22.80 RS 91,20

12.1.30 89363 SINAPI Joelho 45 sddflvel - 25mm. fomecimento e instalagflo un 6,00 4,69 RS 5,87 RS 35.22

12.1.31 89368 SINAPI Joetho 45 sddflvel - 32mm, fomecimento e instalagflo un 2,00 6,83 RS 8,20 RS 16.40

12.1.32 89502 SINAPI Joelho 45 sddflvel - 50mm, fomedmento e instalagflo un 2,00 7.43 RS 8.91 RS 17,82

12.1.33 89515 SINAPI Joelho 45 sddflvel - 75mm. fomedmento e instalagflo un 2,00 35,81 RS 42,97 RS 85,94
12.1.34 89523 SINAPI Joelho 45 sddflvel - 85mm, fomedmento e instalagflo un 2,00 40,86 RS 48,79 RS 97,58
12.1.35 89358 SINAPI Joelho 90 sddflvel - 20mm. (omedmento e instalagflo un 3,00 3.80 RS 4.56 RS 13,68
12.1.36 89362 SINAPI Joelho 90 sddflvel - 25mm, fomedmento e instalagflo un 151,00 4,50 RS 5.40 RS 815,40

12.1.37 89492 SINAPI Joelho 90 sddflvel - 32mm, (omedmento e instalagflo un 3,00 3,40 RS 4,08 RS 12,24
12.1.38 89501 SINAPI Joelho 90 sddflvel • 50mm. fomedmento e instalagflo un 20,00 6.54 RS 7,85 RS 157,00

12.1.39 69505 SINAPI Joelho 90 sddflvel • 60mm. fomedmento e instalagflo un 11,00 17,10 RS 20.52 RS 225,72

12.1.40 89513 SINAPI Joelho 90 sddflvel - 75mm, fomedmento a instalagflo un 2,00 45,99 RS 55,19 RS 110,36

12.1.41 89521 SINAPI Joelho 90 sddflvel - 85mm, fomedmento e instalagflo un 10,00 51,95 RS 62.34 RS 623,40

12.1.42 C1548 SEINFRA Joelho 90 sddflvel - 110mm, fomedmento e Instalagflo un 7,00 121,83 RS 148,19 RS 1.023,33
12.1.43 C1567 SEINFRA Joelho de redugAo 90° soldavel 32mm-25mm, fomecimento e inslalagflo un 3,00 0,13 RS 0,15 RS0.45

1.44 C1558 SEINFRA Joelho 90 soldavel com rosea 20mm -1/2*. (omedmento e instalagflo un 5,00 8,56 RS 10,27 RS 51,35

k >  45 C1559 SEINFRA Joelho 90° soldavel com bucha de latflo - 25mm - 3/4", fomedmento e 
instalagflo un 7,00 9.95 RS 11.94 RS 83,58

> 2 .1 .4 6 90373 SINAPI Joelho de redugflo 90° soldavel com bucha latflo - 25mm -1 /2”, 
fomedmento e instalagflo un 88,00 7.18 RS 8,62 RS 758,56

12.1.47 C1729 SEINFRA Luva soldivel com rosea 25mm - 3/4” un 15,00 3,10 RS 3,72 RS 55,80

12.1.48 89374 SINAPI Luva de redugflo soldavel com bucha latflo - 25mm -1/2", fomecimento e 
instalagflo un 14,00 5,18 RS 6,21 RS 86,94

12.1.49 89617 SINAPI Tfl 90 sddflvel - 25mm, fomedmento e instalagflo un 37,00 3,83 RS 4,60 RS 170,20
12.1.50 89620 SINAPI T i  90 sddflvel - 32mm, fomedmento e instalagflo un 1,00 6,13 RS7.36 RS 7,38
12.1.51 89625 SINAPI Tfl 90 sddflvel -  50mm, fomedmento e Instalagflo un 13,00 13,34 RS 16,01 RS 208.13
12.1.52 89628 SINAPI Tfl 90 sddflvel - 60mm, fomedmento e instalagflo un 12,00 29.09 RS 34.91 RS 418,92
12.1.53 89629 SINAPI Tfl 90 sddflvel - 75mm, fomedmento e instalagflo un 3,00 52,39 RS 62.87 RS 188,61
12.1.54 89631 SINAPI Tfl 90 soldflvel - 85mm, fomecimento e instalagflo un 9,00 77,88 RS 93,45 RS 841.05
12.1.55 C2388 SEINFRA Tfl 90 sddflvel - 110mm. fomedmento e instalagflo un 2,00 113,43 RS 136,11 RS 272,22
12.1.5$ 89400 SINAPI Tfl de redugflo 90 soldavel - 32mm - 25mm, fomedmento e Instalagflo un 3,00 11,76 RS 14,11 RS 42.33
12.1.57 89527 SINAPI Tfl de redugflo 90 soldavel - 50mm - 25mm, fomedmento e instalagflo un 28,00 13,08 RS 15,70 RS 439,60
12.1.58 C2409 SEINFRA Tfl de redugflo 90 soldavel - 50mm • 32mm, fomedmento e instalagflo un 1,00 17,23 RS 20,68 RS 20.68
12.1.59 89630 SINAPI Tfl de redugflo 90 soldavel • 75mm • 50mm, fomedmento e instalagflo un 11,00 44,64 RS 53,57 RS 589.27
12.1.60 C2412 SEINFRA Tfl de redugflo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fomedmento e instalagflo un 5,00 60,06 RS 72,07 RS 360.35
12.1.61 89632 SINAPI Tfl de redugflo 90 soldavel - 85mm - 60mm, fomedmento e instalagflo un 5,00 66,36 RS 79,63 RS 398,15

12.1.62 C2414 SEINFRA Tfl de redugflo 90 soldavel - 85mm - 75mm, fomedmento e instalagflo un 2,00 62,68 RS 75.21 RS 150,42

12.1.63 89396 SINAPI Tfl redugflo 90° soldavel com bucha latflo B central - 25mm -1/2", 
(omedmento e instalacAo un 20,00 13,63 RS 16,36 RS 327,20

12.1.64 89381 SINAPI Tfl soldavel com bucha latflo bolsa central - 25mm - 3/4", fomecimento e 
instalacAo un 3,00 6,51 RS 7,81 RS 23,43

12.1.65 89439 SINAPI Tfl soldavel com rosea bolsa central - 20mm -1/2* un 1,00 5,09 RS 6,11 RS 6,11
12.1.66 MERCADC Tubo de descarga VDE 38mm un 26,00 20.99 RS 25,19 RS 654.94
12.1.67 MERCADC Tubo de ligagflo latao cromado com canopla para vaso sanitario un 26,00 24,99 RS 29,99 RS 779,74
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12.2.1 738870/3 SINAPI Reglstro de esfera 1 1/4", fomedmento e instalagOo un 1,00 95,89 R* 115.07 RS 115,07
12.2.2 73663 SINAPI Registro de gaveta com canopta cromada -1 *. fomedmento e instala?Ao un 1.00 92.31 R * 110.77 RS 110,77
12.2.3 MERCADO Reglstro esfera borboleta bruto PVC -1/2*. fomedmento e lnatala?Ao un 1,00 53,99 RS 64,79 RS 64,79
12.2.4 74181/001 SINAPI Registro bruto de gaveta 2", fomedmento e instalagfto un 8.00 114,06 R$ 136,87 RS 1.094.96
12.2.5 74180/001 SINAPI Reglstro bruto de gaveta 21/2", fomedmento e InstalagAo un 2.00 221,54 RS 265.85 RS 531,70
12.2.8 74179/001 SINAPI Reglstro bruto de gaveta 3", fomedmento a InstalagAo un 2,00 385,95 R5 463.14 RS 926,28
12.2.7 89353 SINAPI Reglstro bruto de gaveta 3/4". fomedmento e InstalagAo un 2.00 29,53 R$ 35,43 RS 70,86
12.2.8 74178/001 SINAPI Registro bruto de gaveta 4", fomedmento e instalagSo un 2,00 645,99 R* 775,19 RS 1.550,38
12.2.9 73663 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1". fomedmento e InstalagAo un 1,00 92,31 R$ 110,77 RS 110.77

12.2.10 73797/001 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4', fomedmento e instalagAc un 5,00 116.89 R* 140,27 RS701.35
12.2.11 73663 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1". fomedmento e Instate?*) un 31,00 92.31 R* 110,77 RS 3.433.87
12.2.12 89985 SINAPI Registro de pressAo com canopla cromada 3/4', fomedmento e InstalagAo un 15.00 61,41 R$ 73,69 RS 1.105.35

Subtotal R$ 41.632,35

13.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC
13.1.1 83671 SINAPI Tubo de PVC 0100mm, fomedmento e instalagAo m 237,27 35,95 R* 43,14 RS 10.235.83
13.1.2 83675 SINAPI Tubo de PVC 0200mm, fomedmento e InstalagAo m 107,14 66,43 R$ 79,72 RS 8.541,20
13.1.3 89852 SINAPI Curva curta 90 • 100mm. fomedmento a instalagAo un 52,00 21.65 RS 25,98 RS 1.350,96
13.1.4 89531 SINAPI loelho 45 - 100mm, fomedmento e InstalagAo un 26.00 17,88 RS 21,46 RS 557,96
13.1.5 89529 SINAPI Joeiho 90 - 100mm, fomedmento e instalagAo un 4.00 20,59 RS 24.71 RS 98,84

r .6 83520 SINAPI T6 sanitario - 100mm - 100mm, fomedmento e instalagAo un 4,00 213,66 RS 256,39 RS 1.025,56
H * 1 ;7 89567 SINAPI JungAo simples - 100mm - 100mm, fomedmento e instalagAo un 6,00 36.41 RS 43,69 RS 262.14

13.2 ACESS6RIOS
13.2.1 MERCADO Ralo hemisfArico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0100mm un 24,00 29.99 RS 35.99 RS 863,76
13.2.2 72286 SINAPI Calxa de araia sem grelha 60x60cm un 20,00 116.44 RS 139.73 RS 2,794,60

Subtotal RS 25.730,85

R$ 32.010,481

14.1 90694 SINAPI Tubo de PVC rfgido 100mm, fomec. e instalagAo m 213,06 13,28 RS 15,94 RS 3.396,18

14.2 89711 SINAPI Tubo de PVC rfgido 40mm, fomec. e instalagAo m 125,81 10,56 RS 12,67 RS 1.594,01

14.3 89712 SINAPI Tubo de PVC rfgido 50mm, fomec. e InstalagAo m 136.81 15.93 RS 19.11 RS 2.614,44

14.4 89713 SINAPI Tubo de PVC rfgido 75mm, fomec. e InstalagSo m 92.42 23,64 RS 28,37 RS 2.821,96

14.5 89849 SINAPI Tubo de PVC rlgido 150mm, fomec. e instate?*) m 37.60 31,70 RS 38.04 RS 1.430,30

14.6 93068 SINAPI Bucha de redu?*> PVC longa 54mm-42mm un 37.00 25,33 RS 30,39 RS 1.124.43
14.7 89728 SINAPI Curva PVC 90* curta - 40mm - fomedmento a InstalagAo un 97,00 6,13 RS 7,35 RS 712,95
14.8 89907 SINAPI Curva PVC 90* curta - 75mm - fomedmento e instalagAo un 23,00 16,51 RS 19,81 RS 455,63
14.9 89810 SINAPI Joeiho PVC 45* 100mm - fomedmento e instate?*) un 7,00 8.88 RS 10,65 RS 74,55

14.10 89806 SINAPI Joeiho PVC 45° 75mm - fomedmento e instate?*) un 4,00 7,05 RS 8,46 RS 33.84

14.11 89902 SINAPI Joeiho PVC 45° 50mm - fomedmento e instate?*) un 62,00 3,71 RS4.45 RS 275,90

14.12 C4388 SEINFRA Joeiho PVC 45* 40mm - fomedmento e Instate?*) un 49,00 10,83 RS 12.99 RS 636.51

14.13 89809 SINAPI Joeiho PVC 90* 100mm - fomedmento e instate?*) un 26,00 9,19 RS 11.03 RS 288.78
M 89737 SINAPI Joeiho PVC 90* 75mm - fomedmento e instate?*) un 35.00 9.20 RS 11.04 RS 386,40

\ - J T ~ 89901 SINAPI Joeiho PVC 90* 50mm - fomedmento e instate?*) un 3,00 3,36 RS 4,03 RS 12,09

v .16 C1551 SEINFRA Joeiho PVC 90* 40mm - fomedmento e instate?*) un 19,00 8,88 RS 10,66 RS 202.54

14.17 C1553 SEINFRA Joeiho PVC 90 com anef para esgoto secundario - 50mm ■ 2" - 
fomedmento e instalacAo un 65,00 11.85 R * 14.22 RS 924,30

14.18 C1576 SEINFRA Jun?*) PVC simples 100mm-50mm - fomedmento e instate?*) un 25,00 24,74 RS 29,69 RS 742.25
14.19 C1577 SEINFRA Jun?*> PVC simples 100mm-75mm - fomedmento e instate?*) un 2.00 35,15 RS 42.18 RS 84.38

14.20 C1584 SEINFRA Jun?*> PVC simples 100mm-100mm - fomedmento e instate?*) un 19,00 31,38 RS 37,65 RS 715,35

14.21 C1580 SEINFRA Jurt?&> PVC simples 75mm-50mm - fomedmento e instate?*) un 5.00 23,59 RS 28,31 RS 141,55

14.22 C1575 SEINFRA Jun?*> PVC simples 75mm-75mm - fomedmento e instate?*) un 2,00 26.03 RS 31,23 RS 62.46

14.23 C2143 SINAPI Redu?*) excAntrica PVC 100mm-75mm - fomedmento e instate?*) un 6,00 14,69 RS 17.63 RS 105,78
14.24 C2145 SEINFRA Redu?*> excAntrica PVC 75mm-50mm - fomedmento e instala?*) un 5.00 10,03 RS 12.03 RS 60.15

14.25 89623 SINAPI TA PVC 45* - 40mm - fomedmento e lnstala?Ao un 1,00 11,10 RS 13.32 RS 13,32

14.26 C23S8 SEINFRA TA PVC 90° - 40mm - fomedmento e instala?Ao un 19,00 11,60 RS 13,92 RS 264,48
14.27 C2347 SEINFRA TA PVC sanilario 100mm-50mm - fomedmento e instate?*) un 11,00 24.29 RS 29.15 RS 320,65

14.28 89696 SINAPI TA PVC sanitano 100mm-75mm - fomedmento e lnstala?Ao un 20,00 38,74 RS 46,49 RS 929.80
14.29 89699 SINAPI T6 PVC sanitario I50mm-100mm - fomedmento e instalagAo un 2.00 86,88 RS 104,25 RS 208.50
14.30 89784 SINAPI TA PVC sanitario 50mm-50mm - fomedmento e lnstala?Ao un 19,00 11,90 RS 14.28 RS 271,32
14.31 89786 SINAPI TA PVC sanKario 75mm-75mm - fomedmento e instala?Ao un 4,00 20,18 RS 24,22 RS 96,88
14.32 89482 SINAPI Cabca sKonada 100x100x50mm un 19,00 15,38 RS 18,45 RS 350,55
14.33 89491 SINAPI Caixa sKonada 150x185x75mm un 1,00 38,70 RS 46.44 RS 46.44
14.34 74051/001 SINAPI Calxa de gordura simples - CG 40cm un 7,00 171,18 RS 205,41 RS 1.437,87
14.35 72289 SINAPI Calxa de inspe?Ao 80x80cm un 17,00 259.35 RS 311,22I RS 5.290,74
14.36 74166/001 SINAPI Caixa de passagem modulada ON 60cm un 1,00 167,28 RS 200,74I RS 200,74
14.37 89709 SINAPI Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 30.00 7.10 RS 8,52I RS 255.6C
14.38 MERCADC Terminal de VentBagAo 50mm un 39,00 19.99 RS 23,991 RS 935,61
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14.39 74198/002 SINAPI 5UMIDOURO EM ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1.40M un 1,00 1.224,00 R * 1.468,80 L  RS 1.468,80

14.40 74197/001 SINAPI FOSSA SEPT1CA EM ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES 
EXTERNA 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS un 1,00 1.020,39 RS 1.224,47 RS 1.224,47

Subtotal RS 32.010,48

15.1 C0348 SEINFRA .
3acia Sanitaria Voguo Plus, Unha Conforto com abertura, cor Branco Goto, cbdlgo P.51. 
DECA. ou equivalents p/  da dotcarga, com acessbrios, boisa da borracha para Rgacao, 
tubo pvc ligacao - fomacimento a instalagio

un 2,00 462,78 R$ 579,34 RS 1.158,88

15.2 6021 SINAPI Bada SanHArla Convendonal. cddigo Izy P.11, DECA, ou equivalent# com 
acessdrios- fomedmenlo a inslalacAo un 4,00 202,75 R$ 243,30 RS 973,20

153 72739 SINAPI

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE 
DESCARGA. EM LOUCA BRANCA. COM ACESSORIOS. INCLUSIVE 
ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO. TUBO 
PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 20.00 357,08 RS 428,50 RS 8.570,00

15.4 86877 SINAPI Valvule da deacarga 1 1/2", com reglstro, acabamento am metal cromado • 
fomedmenlo a instalacAo un 26,00 19,59 R$ 23,51 RS 611.28

15.5 86938 SINAPI Cuba da Embutlr Oval cor Branco Gelo, cddigo L.37, DECA, ou 
eauivalente. am bancada ecomplemenlos (vdlvula. slfao a engate flexival un 22,00 183,15 RS 219,76 RS 4.835,16

15.8 MERCADO
Uuba industrial 50x40 prolundidade 30  -  HlliKUNOX, ou equivalent, 
com sifSo am metal cromado 1.1/2x1.1/2", vblvula am metal cromado tlpo un 3,00 201,59 RS 241,91 RS 725,73

15.7 86936 SINAPI
Cuba fnox fcmbulir 40x34x17cm. Cuba’S,‘ basica acolnowdSvei. com 
vAlvula. FRANKE. ou equivalente, com sifflo am malal cromado un. 15,00 230,85 RS 277,02 RS 4.155.30

15.8 MERCADO Banheira Embutir am pldstico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente un 4,00 98,49 RS 118,19 RS 472.78

15.9 86904 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E un 4,00 81,03 RS 97,24 RS 388,96

J & 86902 SINAPI lavatbrio pequeno Ravena/lzy cor branco gelo. com coluna suspansa, 
cddioo L915 DECA ou equivalente un 8,00 149,95 RS 179,94 RS 1.076,64

15.11 86920 SINAPI Tanque Grande (30 L) cor Branco Gelo, cddigo TQ.03, DECA, ou 
aaulvalente induso tomeira cromada un 7,00 503,96 RS 604,75 RS 4.233,25

15.12 9535 SINAPI Chuvetro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plbstica/desviador 
para duchas elbtricas. cdalao 8010-A. LORENZETTI. ou eauivalente un 15,00 51,89 RS 82,27 RS 934.05

15.13 C4642 SEINFRA Assento Polibster com abertura frontal Vogue Plus, Unha Conforto, cor 
Branco Galo. cddigo AP.52. DECA. ou eauivalente un 2,00 230,39 RS 276.47 RS 552.94

15.14 MERCADO Assento plbstico Izy. cddigo AP.01, OECA, fomedmenlo e inetalagbo un 4,00 149,99 RS 179,99 RS 719,96

15.15 MERCADO Papeleira Metblica Unha Izy. cddigo 2020.C37, OECA ou equivalente, 
fomedmento e instalacbo un 26,00 32,39 RS 38,87 RS 1.010,62

15.16 C1151 SEINFRA Ducha HigISnica com registro a derivagbo Izy, cddigo 1984.C37. ACT.CR, 
DECA. ou equivalente. fomedmento e instalacbo un. 4,00 58,28 RS 69,93 RS 279,72

15.17 C2502 SEINFRA Tomeira etetrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fomedmento a inslalaqdo un 2,00 469,55 RS 563,46 RS 1.126,92

15.18 C2503 SEINFRA Tomeira eldtrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, cddigo 79004, 
LORENZETTI ou eauivalente. fomedmenlo e instalacbo un 4,00 678,16 RS 813,79 RS 3.255,16

15.19 C4000 SEINFRA Tomeira Acabamento para reglstro pequeno Unha Izy, cddigo: 
4900.C37.PQ. DECA ou eauivalente (para chuveiros). Deca ou un 15,00 50,43 RS 60,52 RS 907,80

15.20 86909 SINAPI Tomeira para cozlnha da mesa bica mdvel Izy, cddigo 1167.C37. DECA, 
ou equivalente un 15,00 77,45 RS 92,94 RS 1.394,10

15.21 86914 SINAPI Tomeira de parade de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 29,61 RS 35.53 R$ 390.83

15.22 86915 SINAPI Tomeira para lavatbrio de mesa bica baixa Izy. c6d go 1193.C37. Deca ou equivalente un 32,00 65,36 RS 78,43 RS 2.509,76

15.23 88571 SINAPI SAB6NETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA. EM a C6 
INOXIOAVEK un 26,00 33,75 RS 40,50 RS 1.053,00

15.24 C1996 SEINFRA Dispenser Toalha Linha Excellence, cddigo 7007, Melhoramentos ou 
equivalente, fomedmento e instalacfio un 22.00 37,93 RS 45,51 RS 1.001,22

i« 2 5 MERCADO Cabide metblico Izy. cddigo 2060.C37, Deca ou equivalente, fomedmenlo 
e instalacbo

un 16,00 61,99 RS 74,39 RS 1.190,24

\ a 4 e C1898 SEINFRA Barra de apoio, Unha conforto, cddigo 2310.I.080.ESC, ago inox poTido. 
DECA ou eauivalente. fomedmento e instalacbo

un 8,00 186,13 RS 223,35 RS 1.786,60

'-p 15 .27 C1898 SEINFRA
Barra de apoio de canto para lavatdrio. ago Inox pofido.Celite ou 
eauivalente. fomedmenlo e instalacbo

un 4,00 186,13 RS 223,35 RS 893.40

15.28 C1B98 SEINFRA
Barra da apoio de chuveiro PNE. am "L". Unha conforto cddigo 
2335.I.ESC. fomedmenlo e instalacbo

un 1,00 186,13 RS 223.35 RS 223,35

15.29 MERCADO Cadeira articulada para banho. fomedmento e Instalagbo un 1,00 450,59 RS 540,71 RS 540,71

15.30 MERCADO Gancho metblico para mochilas. fomedmento e instalagbo un 188.00 2,49 RS 2.99 RS 562.12

15.31 MERCADO
Barra metdlica com pintura azul para protegflo dos espelhos e chuveiro 
infants d=1 1/4"

m 20.60 45,69 RS 54,63 RS 1.129,50

Subtotal RS 48.686,14

—
16.1 MERCADC Abrtgo para Central de GLP, em concrete m* 1,42 724,99 RS 869.99 RS 1.235,39

16.2 MERCADO Tela metblica para venUagbo com requadro em aluminio m* 0,16 111,21 RS 133,45 RS 21,35

16.3 73976/010 SINAPI Tubo de Ago Galvanizado 0  1". inclusive conexdes m 43,00 153,36 RS 184,03 RS 7.913,29

16.4 C1250 SEINFRA Envetopamento de concreto - 3cm m 42.00 11,18 RS 13,42 RS 563,64

16.5 MERCADC Fita anlicorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 3.00 21,33 RS 25,59 RS 76,77

16.6 MERCADC Vblvula esfera 0  3/4" NPT 300 un 4,00 45,54 RS 54,65 RS 216,60

16.7 92905 SINAPI Unlbo 3/4” NPT 300 un 3,00 22,93 RS 27,51 RS 62,53

16.8 92694 SINAPI Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 10,04 RS 12,05 RS 72,30

16.9 92692 SINAPI Niple 1/2* NPT 300 un 4,00 6,19 RS 7,43 RS 29.72

16.10 92371 SINAPI Niple 1 1/2" NPT 300 un 4,00 15,83 RS 19,00 RS 76.00

16.11 MERCADC Tb redugbo 3/4"x1/2" un 1,00 12,24 RS 14,69 RS 14.69

16.12 MERCADC Redugbo 1/2" x 1/4" un 1,00 11,23 RS 13.45 RS 13,48

16.13 92953 SINAPI Luva de redugbo 3/4 x 1/2" un 2,00 10,89 RS 13,07 RS 26.14

16.14 92926 SINAPI Luva de redugdo 1 1/4" x 1/2" un 2,00 20,38 RS 24,45 Y ~  \  RS 48,90
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16.15 92699 SINAPI Joelho 1/2” NPT 300 un 2,00 8,99 R* 10,79 RS 21.58
16.16 MERCADO Regulador 1* estagio com manometro un 1,00 96,69 R* 118,43 RS 118,43

18.17 85120 SINAPI MA NOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2). D -  50MM - FORNECIMENTO E COLO un 1,00 63,61 RS 78,57 RS 76,57

16.18 MERCADO Mangueira Flexivel m 2,00 14,49 RS 17,39 RS 34,78
16.19 MERCADO Regulador 2” estdgio com registro un 2,00 43,19 R$ 51,83 RS 103,68
16.20 4 8 06 203 01 SEINFRA Placa da sinalizagte am pvc cod 1 - (348x348) Prdbldo fumar un 1,00 96.81 R* 118,17 RS 118,17
16.21 4 8 06 203 01 SEINFRA Ptaca da sinalizagte am pvc cod 6 - (348x348) Parigo Inflamdvel un 1,00 96,81 RS 116.17 RS 116,17

Subtotal! RS 10.980.16

|

17.1 ^ 3 6 3 ^ SINAPI Extintor ABC - 6KG un 7,00 171,81 R$ 208,17
17.2 72554 SINAPI Extlntor C 02 - 8KG un 1,00 487,89 RS 885,47 RS 885,47
17.3 MERCADO Cotovalo 45° galvanizado 21/2” un 2,00 14.49 RS 17,39 RS 34,78
17.4 MERCADO Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2” un 7,00 14.49 R$ 17,39 RS 121.73
17.5 MERCADO Tubo ago carbono 2 1/2” m 1,25 7,98 R* 9,57 RS 11.98
17.6 92346 SINAPI Nlple duplo ago galvanizado 2 1/2“ un 10,00 40,59 R* 48,71 RS 487.10
17.7 92378 SINAPI T6 ago galvanizado 2 1/2” un 4,00 47,78 R* 57,33 RS 229,32
17.8 92336 SINAPI Tubo ago galvanizado 65mm - 2 1/2”2 1/2“ un 65,27 51,13 RS 61,36 RS 4.004,97
17.9 MERCADO Adaptador storz - roscas Interna* 2 1/2” un 3,00 23,75 R * 28,50 RS 85.50

17.10 72284 SINAPI
ABRIGO PARA HIDRANTE. 90X60X17CM. COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45° 2.1/2 ADAPTADOR STORZ 2.1/2”. MANGUEIRA DE 
INCENDIO 20M. REDUCAO 2.1/2X1.

un 2,00 796.43 R$ 955,72 RS 1.911,44

1.11 MERCADO Chave para conexio do mangueira tipo stroz engato ripldo • dupla 11/2* x 11/2" un 3,00 87,83 R$ 105,04 RS 315,12

^ .1 2 MERCADO Esguicho jato solldo 1 1/2” 16mm un 3,00 34,49 RS 41.39 RS 124,17
17.13 MERCADO Mangueira* da inctedio da nylon - 1 1/2" 16mm un 6,00 20,44 RS 24,53 RS 147.18
17.14 MERCADO Niple paralelo am ferro maleavdl 2 1/2* un 3.00 13,44 RS 18,13 RS 48.39
17.15 MERCADO Redugte glratOria tipo Storz - 2 1/2x1 1/2“ un 3,00 35.69 RS 42.83 RS 128.49
17.16 MERCADO Registro globo 2 1/2” 45° un 3,00 45,64 RS 54,77 RS 164,31
17.17 MERCADO TampSo cogo com corrente tipo storz 1 1/2" un 3,00 45,39 RS 54,47 RS 163,41

17.18 84796 SINAPI Tampte da FoFo 50x50cm un 1,00 506,13 RS 607,36 RS 607,36
17.19 74180/001 SINAPI Registro brato da gavata insutrial 2 1/2" un 5,00 221,54 RS 265,85 RS 1.329,25

17.20 74091/001 SINAPI Vdlvula da retengte vertical 2 1/2" un 2.00 142.05 RS 170,48 RS 340,92
17.21 92890 SINAPI UnlSo da ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 91,58 RS 109.90 RS 439.60

17.22 C0389 SEINFRA LumlnSria da emergftnda com lampada IKiorescente 9W da 1 bora un 40,00 234.49 RS 281,39 RS 11.255,60

17.23 MERCADO Marcagto no Piso -1  x 1m para extintor m* 8,00 25.49 RS 30.59 RS 244.72
17.24 MERCADO Marcagte no Piso -1  x 1m para hidranle m* 3,00 25,49 RS 30,59 RS 91.77
17.25 C3464 SEINFRA Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV un 2,00 5.394,59 RS 8.473,51 RS 12.947,02
17.26 4 S 06 202 01 SEINFRA Placa da sinalizagte em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio m1 0.08 150.19 RS 180,23 RS 14,42
17.27 4 S 06 202 01 SEINFRA Placa de sinalizagio em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saida de emergdnda m* 0,44 150,19 RS 180.23 RS 78,85

17.28 4 S 06 202 01 SEINFRA Placa de sinalizagte em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saida" m* 0,09 150,19 RS 180.23 RS 16,90

17.29 4 S 06 202 01 SEINFRA Placa de sinalizagte em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Inctedio m* 0,32 150,19 RS 180,23 RS 57,67
Subtotal RS 37x430,61

L a u L .............. ._ ■'... 2 3 3 ^ ’r  1 E B B . .  1
L j i l l CENTRO DE DISTRIBUIQAO

-1 74131/001 SINAPI
Quadro de Diatribuigio de embutir. completo. (para 03 disjuntore* monopolares, com 
barramento para a t ia te t,  neutro e para protegAo, metiUco, pintura eletroslitica epbxi 
cor bege, d  porta, tnnco e acessbrios)

un 3,00 40.58 RS 48,69 RS 146,07

18.1.2 74131/004 SINAPI
Quadro de Distribuiglio de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para protegdo, metiSco, pintura eletroslitica epbxi 
cor bege. d  porta, tnnco e acessdnos)

un 1,00 329.95 RS 395.94 RS 395,94

18.1.3 74131/005 SINAPI
Quadro de Distribuigio de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases. neutro e para protegio. meUMico, pintura eletrostttica epbxJ 
cor bege, d  porta, trinco e acessbrtot)

un 3,00 363,55 RS 436.26 RS 1.308,78

18.1.4 74131/008 SINAPI
Quadro de D im tbuM o da embutir. completo. (para 50 dlijuntore i monopolares. com 
barramento para as fasas. neutro a para protagio. metanco. pintura alairosutica apOxi 
cor bege, or porta, trinco a ecessOrios)

un 2,00 862,63 RS 1.035,16 RS 2.070,32

18.1.5 83372 SINAPI Quadro de medigte - fomecimento e Instaiagte un 1,00 603,33 RS 724,00 RS 724.00

18.2 DISJUNTORES
18.2.1 74130/001 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnbtico 10A un 22,00 10,60 RS 12.72 RS 279,84
18,2.2 74130/001 SINAPI Disjuntor unipolar termomagn6tico 16A un 7,00 10,60 RS 12,72 RS 89.04
18.2.3 74130/001 SINAPI Oisjuntor unipolar termomagnMco 20A un 19,00 10,60 RS 12,72 RS241.68
18.2.4 74130/001 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnMco 25A un 26,00 10,60 RS 12,72 RS 330,72
18.2.5 74130/001 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnMco 32A un 10.00 10,60 RS 12.7! RS 127,20

18.2.6 74130/002 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnMco 40A un 1,00 16,68 RS 20,01 RS 20,01

18.2.7 74130/004 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnMico 10A un 1,00 10,60 RS 12,72 RS 12,72
18.2.8 74130/004 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnMco 25A un 4,00 10.80 RS 12.72 RS 50.88

18.2.9 74130/004 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnMco 32A un 2,00 10.60 RS 12,72 RS 25.44

18.2.10 74130/005 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnMco 80A un 8,00 94,10 RS 112.92 RS 903.36
18.2.11 74130/005 SINAPI Disjuntor tripolar termomagn6tico 175A un 1,00 274,18 RS 329.01 A  RS 329,01

18.2.12 74130/005 SINAPI I Disjuntor tripolar termomagn6tico 2 2 5A | un 1,00 274,18 RS 329.01 r j j S *  329,01



LOCAL DA OBRA: BAIRRO NOVA CAROLINA, MUNICiPIO DE CAROUNA - MA

OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUQAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 • ENCARQ03 SOCIAS SEM DESONERAQAO ■ PREQO t
20,00% l/olha n*

j.?rocesso I 
l.ftibrica:

18.2.13 MERCADO nterruptor bipolar DR - 100A un 3.00 13,44 R* 16,13 /R S 48,39

18.2.14 MERCADO nlamiplor bipolar DR - 25A un 3,00 15,53 R$ 18,84 RS 55,92

18.2.15 MERCADO nterruptor bipolar DR -63A un 1,00 28.69 RS 34,43 RS 34.43

18.2.16 MERCADO nterruptor bipolar DR -60A un 1,00 34.59 R* 41,51 RS 41.51
18.2.17 MERCADO Dispositivo de protegAo contra surto - 175V - 40KA un 28,00 10,23 RS 12,28 RS 343.84
18.2.18 MERCADO Dispositivo de protegAo contra surto - 175V - 80KA un 8,00 12,49 R$ 14,99 RS 119,92

18.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
18.3.1 91831 SINAPI Elelroduto PVC flexivel corrugacJo retorgate, 020mm (DN 3/4'). Inclusive conexAes m 559,40 2,65 R$ 3,18 RS 1.778,89

18.3.2 91834 SINAPI Eiotroduto PVC flexivel corrugate reforgado, 025mm (DN 1"). inclusive conexfos m 298,90 3.44 RS4.13 RS 1.234,46
18.3.3 73627 SINAPI Elelroduto PVC flexivel corrugate reforgado, 016mm (DN M2"), inclusive conexdes m 6,00 4,30 RS 5,16 RS 30,96
18.3.4 91846 SINAPI m 241,80 5,19 R ) 6,23 RS 1.508,41

18.3.5 91869 SINAPI
PlStffiW ftSW i^flfitivBi ngiutnutruaverribAumiinuN i iu  j.'imciusivb------- m 15.60 7,79 RS 9,35 RS 145,88

18.3.6 93008 SINAPI
EiSfiJftJfc p v l  nuxivei ngiuu ruscavui, lasurnm tuw i  j, muusiva------------- m 14,70 9,71 RS 11,65 RS 171,28

18.3.7 72309 SINAPI Elelroduto Apo Galvanizado DN 25mm (1"). inclusive conexdes m 164,60 17,55 RS 21.06 RS 3.486,48
18.3.8 72310 SINAPI Elelroduto Apo Galvanizado DN 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes m 68,60 29,51 RS 35.41 RS 2.429,13
18.3.9 72311 SINAPI Elelroduto Aeo Galvanizado DN 50mm (2D. inclusive conexdes m 2.30 32.93 RS 39.52 RS 90.90

18.3.10 72312 SINAPI Elelroduto Apo Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexSes m 3,50 45,58 RS 54,89 RS 191,42
18.3.11 MERCADO Elelroduto Apo Galvanizado DN 125mm (3"). inclusive conexSes m 21.90 38,59 RS 46,31 RS 1.014,19
18.3.12 83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em alvenarla com tampa de ferro fundido tipo leve un 17,00 106,80 RS 128,16 RS 2.178,72
18.3.13 83447 SINAPI Caixa de passagem 40x40cm em alvenarla com tampa de ferro fundido tipo leve un 17,00 225.78 RS 270,91 RS 4.805.47
18.3.14 83446 SINAPI Caixa inspepao aterramento 300x300x400mm un 2,00 106,80 RS 128,18 RS 258,32

40.3.15 91940 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x2" - fomedmento e instalapao un 262,00 6,19 RS9.83 RS 2575,46
.16 91943 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x4" - fomedmento e instalapao un 10,00 10,36 RS 12,43 RS 124,30

'pTB^S.17 91937 SINAPI Caixa de passage PVC Odogonal 3* - fomedmento e instalapao un 205,00 8,93 RS 10,71 RS 2.195,55
18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

18.4.1 91927 SINAPI
Condutor de cobra unipolar, isolagAo em PVCf70°C, camada de protegAo em PVC. nAo 
propagador de chamas, classe de tensAo 750V, encordoamento classe 5. flaxlvel, com 
a seguinte segAo nominal: #2.5 mm*

m 7.957,10 3,48 RS 4.17 RS 33.181,11

18.4.2 91929 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolagAo em PVC/70°C, camada de protegAo em PVC. nAo 
propagador de chamas. dassa de tensAo 750V. encordoamento classe 5. flaxlvel. com 
a seguinte segio nominal: #4 mm*

m 502,00 6.73 RS 6,88 RS 3.453.76

18.4.3 72249 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolagAo em PVC/70°C, camada de protegAo em PVC. nAo 
propagador de chamas, classe de tensAo 750V, encordoamento classe 5. flexivel. com 
a seguinte segAo nominal: #6 mm*

m 2.335,30 5,08 RS 6,09 RS 14.221,98

18.4.4 72250 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolagAo em PVC/70°C, camada de protegAo em PVC, nAo 
propagador de chamas, dasse de tensAo 750V, encordoamento dasse 5, flexivel. com 
a seguinte segAo nominal: #10 mm*

m 602,80 6.41 RS 7,69 RS 4.63553

18.4.5 72251 SINAPI
Condutor de cobre unipolar. isolagAo em PVC/70°C, camada de protegAo em PVC, nio 
propagador de chamas, dasse da tensAo 750V, encordoamento dasse 5. flaxlvel, com 
a seguinte segAo nominal: #16 mm*

m 267,50 9,53 RS 11.43 RS 3.057,53

18.4.6 72252 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolagAo am PVC/70°C, camada de protegAo em PVC, nAo 
propagador de chamas, dasse de tensAo 750V, encordoamento dasse 5, flexivel, com 
a seguinte segAo nominal: #25 mm*

m 41,40 13,98 RS 16.78 RS 894,89

18.4.7 72253 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolagAo em PVC/70°C. camada de protegAo em PVC. nAo 
propagador de chamas. dasse de tensAo 750V, encordoamento dasse 5. flexivel, com 
a seouinte segAo nominal: #35 mm*

m 235,90 18,73 RS 22,48 RS 5.303,03

18.4.8 72254 SINAPI
Condutor de cobre unipolar. isolagAo em PVC/70°C, camada de protegAo em PVC. nAo 
propagador de chamas, dasse de tensAo 750V, encordoamento dasse 5. flexivel, com 
a seguinte segAo nominal: #50 mm*

m 6.90 26,51 RS 31,81 RS 219,49

18.4.9 72254 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolagAo em PVC/70*C, camada de protegAo 
em PVC. nAo propagador de chamas classe de tensAo 750V, 
encordoamento dasse 5, flexivel, com a seguinte segAo nominal: #70 
mm*

m 259,80 26,51 RS 31.81 RS 8.264,24

*  J ~
.4.10 72256 SINAPI

Condutor de cobra unipolar. isolagAo em PVC/7CTC, camada de protegAo em PVC. nAo 
propagador de chamas, dasse de tensAo 750V, encordoamento classe 5. flexivel. com 
a seguinte segAo nominal: #95 mm*

m 10,30 46,58 RS 55,90 RS 575,77

18.4.11 72257 SINAPI
Condutor de cobre unipolar. isolagAo em PVC/70*C, camada de protegAo em PVC. nAo 
propagador de chamas. dasse de tensAo 750V, encordoamento dasse 5, flexivel, com 
a seguinte segAo nominal: #120 mm*

m 138,00 60,75 RS 72,90 RS 10.060,20

18.6 ELETROCALHAS

18.5.1 MERCADO Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa. inclusive conexdes m 31.30 20,99 RS 25,19 RS 788.45

18.5.2 MERCADO Elotrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa. indusive conexdes m 18,50 24,99 RS 29,99 RS 554.82

18.5.3 MERCADO Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, indusive conexdes m 11,50 26.99 RS 32,39 RS 372,49

18.5.4 MERCADO Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, indusive conexdes m 36,60 38,99 RS 46,79 RS 1.712,51

18.5.5 MERCADO Eletrocalha Isa tipo U 100x100mm com tampa, Indusive conexdes m 5,50 41,99 RS 50,39 RS 277,15

18.5.6 MERCADO Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, indusive conexdes m 5,60 54,99 RS 65.99 RS 369,54

18.5.7 MERCADO Eletrocalha Isa tipo U 200x50mm com tampa. indusive conexdes m 11,10 64,99 RS 77,99 RS 865,89

18.5.8 MERCADO Suporte vertical eletrocalha 120x146mm un 7,00 3,44 RS 4,13 RS 28,91

18.5.9 MERCADO Suporte vertical eletrocalha 120x160mm un 3,00 4.49 RS 5,39 RS 16,17

18.5.10 MERCADO Suporte vertical eletrocalha 70x125mm un 6,00 3,19 RS 3,83 RS 22.98

18.5.11 MERCADO Suporte vertical eletrocalha 70x81 mm un 18,00 2,89 RS 3,47 RS 62.46

18.5.12 MERCADO Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 22,00 2,98 RS 3,58 RS 78,76

18.5.13 MERCADO Suporte vertical aletrocalha 95x114mm un 19,00 3,14 RS 3,77 RS 71,63

18.5.14 MERCADO Tala plana perfurada 50mm un 38,00 1,29 RS 1,55 RS 58,90

18.5.15 MERCADO Tala plana perfurada 75mm un 6,00 1,59 RS 1,91 RS 11,48

18.5.16 MERCADO Tala plana perfurada 100mm un 4,00 2,09 RS 2,51 ____RS 10.04



OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUgAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA T1PO 1 • ENCARGOS SOCIAS SEM DESONERApAO - PREQO BASEjflINAPI JANiJUlBJ B. U.TS""““ “
20,00% 1 - - ‘ ------

LOCAL DA OBRA: BAIRRO NOVA CAROLINA, MUNIClPIO DE CAROLINA - MA

;E;«if«mKitomvrprtr.Tr

1 Jm w tw nY 1 !

18.6 ILUMINApAO E TOMADAS
18.6.1 91996 SINAPI Tomada universal, circular. 2P+T. 10A, cor branca. completa 137,00 16,93 R$ 20,32 R$ 2.763.84
18.6.2 91993 SINAPI Tomada unlvaraal, circular, 2P+T, 20A, cor bmnca, completa 2,00 11,80 R$ 14,16 R$ 28,32
18.6.3 91955 SINAPI Intemiptor 1 teda paralela 2.00 20.25 RS 24,30 R8 48.60
18.6.4 92028 SINAPI Interruplor 1 leda paralela a tomada 36.00 25,49 R$ 30.59 R$ 1.10124
18.6.5 91953 SINAPI Intarruptor 1 leda aimples 18.00 16.11 R$ 19.33 R$ 347,94
18.6.6 91965 SINAPI Inlerruplor 2 leclas simples 6,00 39.38 R* 47,26 R$ 283.56

73953/006 SINAPI Lumintrias aobrapor 2x40W completa 8.00 97,79 R8 117,35 R* 938,80
18.6.8 MERCADO LumlnOrlaa embutlr 2x16W completa 17,00 50,99 R$ 61,19 R$ 1.040,23
18.6.9 MERCADO LuminSrias embutlr 2x36W completa 103.00 48,99 R$ 56,39 R$ 5.808,17

18.6.10 MERCADO
MERCAU

Luminiria com aletaa embutir 2x38 completa 40,00 50,99 R3 81,19 R* 2.447,60
18.6.11 LumlnAria deptso, com limpada vapor mettfco70W 9,00 92.29 R$ 110,76 R$ 996,75
18.6.12 Projetor com ISmpada da vapor metdllco 150W 4.00 140,64 RS 166.77 RS 675,08
18.6.13 Projetor com ISmpada da vapor mettfco 250W 1,00 167,49 RS 224,99 RS 224,99
18.6.14 74094/001 SINAPI Arandelaa da aobrapor com 1 ISmpada fluorescente compacts da 60W 18,00 24.88 RS 29.62 RS 533.16

Subtotal RS 138.261,34

19 ■ NStAi A ^ P t  ncri.M A TIZA gA O  1
19.1 89356 SINAPI Tubo PVC sokfrivel 0  25 mm, inclusive conexfles m 153,39 11,76 R$ 14,10 RS 2.162,80
19.2 89409 SINAPI Joelho 45 - 25mm. fomedmento a instalagSo un 23,00 3,45 R$ 4,14 RS 95,22
19.3 83362 SINAPI Joelho 90 - 25mm, fomedmento a instalagSo un 28,00 4,89 RS 5,87 RS 164,36
19.4 72285 SINAPI Caixa da araia 40x40x40 com (undo da brita n* 1 un 7,00 58,98 RS 70,77 RS 495.39

Subtotal RS 2^17,77

20 INSTALAgOES DE REDE ESTRUTURADA : -

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 MERCADO Patch Panel 19M - 24 portas, Categoria 6 un 3.00 34.59 RS 41,51 RS 124.53
20.1.2 MERCADO Switch da 48 portas un 1,00 201,39 RS 241,67 RS 241,67
20.1.3 MERCADO Guias da cabos simples un 2 ,0 0 23,49 RS 28,19 RS 56,38
20.1.4 MERCADO Guia da Cabos Vertical, fechado un 1.00 27,89 RS 33,47 RS 33.47
20.1.5 MERCADO Guia da Cabos Vertical un 2 .0 0 26.49 RS 31,79 RS 63.58
20.1.8 MERCADO Guia da Cabos Superior, fechado un 1.00 32,49 RS 36,99 RS 38,99
20.1.7 MERCADO Perfil de montagem un 1.00 211,29 RS 253.55 RS 253.55
20.1.8 MERCADO Anal organizador de cabos un 2 .0 0 12.39 RS 14,87 RS 29,74
20.1.9 MERCADO Bandeja deslizante perfurada un 2 .0 0 4 5 .5 9 RS 54,71 RS 109,42

20.1.10 MERCADO Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fomedmento a instalagSo un 1,00 289,78 RS 347,73 RS 347,73

20.1.11 MERCADO Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fomedmento a instalagSo un 2,00 276,49 RS 331,79 RS 663.58

20.2 CABOS EM PAR TRANgADOS
20.2.1 MERCADO Cabo UTP -8 (24AWG) m 1.268,50 8,69 RS 10.43 RS 13.230.46

20.2.2 MERCADO Cabo coaxial m 341,00 5,69 RS 6,83 RS 2.329,03

20.3 CABOS DE CONEXAO
20.3.1 MERCADO Cabos de conexfies -  Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 28,00 2,59 RS 3,11 RS 87,08

20.4 TOMADAS
1.1 MERCADO Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 28,00 12,39 RS 14.87 RS 416,38

w A.2 MERCADO Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 14.00 4.49 RS 5,39 RS 75.46

^.0.4.3 MERCADO Central PABX 24 portas un 1.00 111.19 RS 133,43 RS 133.43

20.5 CAIXAS E ACESS0RIOS
20.5.1 83446 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 30x30x40 com tampa un 5 ,00 106,80 RS 128.16 RS 640.80

20.5.2 91939 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fomedmento e instalagSo un 41,00 14,63 RS 17,58 RS 719,96

20.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
20.6.1 91836 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 1*. indusive conexOes m 1,30 4,76 RS 5,73 RS 7,45

20.6.2 91834 SINAPI Betroduto PVC flexivel 3/4", Indusive conexOes m 119,30 3.44 RS 4,13 RS 492,71

20.6.3 72309 SINAPI Eletroduto A90  Galvanizado . 0  1", fomedmento e instalagSo m 50,40 17,55 RS 21.08 RS 1.081,42

20.6.4 72310 SINAPI Eletroduto Ago Galvanizado . 0  1.1/2", fomedmento e instalagSo m 4,10 29,51 RS 35,41 RS 145,18

20.6.5 72311 SINAPI Eletroduto Ago Galvanizado . 0  2", fomedmento e instalagSo m 22,00 32,93 RS 39.52 RS 869.44

20.6.6 MERCADO Betrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm. indusive conexOes m 77,74 32.39 RS 38.87 RS 3.021,75
Subtotal RS 25.193,17

21 . ■ ■ v ■ SISTEMADE EXAUSt Ao  MECANICA ' R* 3.130.75

21.1 MERCADO Coifa de Centro em Ago Inox de 1500x1000x600 un 1.00 850,79 RS 1.020,95 RS 1.020,95

21.2 MERCAOC Duto de ligagSo 1000 X 0.80mm m 2,85 300,44 RS 360,53 RS 1.027,51

21.3 MERCADC ChapSu chines em aluminio un 1,00 340,59 RS 408,71 RS 408,71

21.4 MERCADC Exaustor mecSnico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 2,00 280,66 RS 336,79 RS 673.58
Subtota RS 3.130,75

i 22 SISTEMA DE PROTEgAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) I

22.1 68070 SINAPI para-raios tlpo Franklin em ago Inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" 
tipo simples un 3,00 39,33 RS 47,20 R$ 141.60

22.2 92884 SINAPI Vergalhflo CA - 25 # 10 mm2 kB 26.46 8,94 R$ 8.33 RS 220,41

22.3 SEINFRA Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-563 un 12,00 3,98 RS 4,77 RS 57,24
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22.4 MERCADO Parafuso fenda am ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon Pi 24,00 1.44 R3 1,73 RS 41.52
22.5 MERCADO Presllha am latfio un 24,00 3.44 R$ 4,13 RS 99.12

22.6 MERCADO Caixa de equalizagSo de potAndas 200x200mm em ago com barramento, 
expessura 8 mm un 1,00 98,69 R* 118,43 RS 118.43

22.7 79517/001 SINAPI Escavagio de vale para aterramento m* 39,00 20,61 R* 24,73 RS 964.47
22.8 68069 SINAPI Haste tlpo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 13,00 39,20 R$ 47,04 RS 611.52
22.9 72251 SINAPI Cabo de cobra nu 16 mm2 m 5,00 9,53 R* 11,43 RS 57.15

22.10 72253 SINAPI Cabo de cobra nu 35 mm2 m 330,00 18,73 R* 22,48 RS 7.418,40
22.11 72254 SINAPI Cabo de cobra nu 50 mm2 m 260,00 26,51 R* 31,81 RS 8.270,60

22.12 MERCADO Caixa de inspegio, PVC de 12". com lampa de ferro fundido.conforme 
detalhe no proieto un 4,00 78.79 R$ 94,55 RS 378,20

22.13 93059 SINAPI Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm* un 12,00 12.69 R$ 15.23 RS 182,76
Subtotal RS 18.561,42

23 SERVIQOS COMPLEMENTARES . RS 54.531,72
23.1 GERAIS *-.• -K

23.1.1 MERCADO Conjunto de mastroa para bandelras em tubo ferro galvanlzado 
telescdplco (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"1 un 1,00 187,79 RS 201,35 RS 201.35

23.1.2 MERCADO Bancada em granlto cinza andorlnha - espessura 2cm, conforme projeto m* 48,53 192,08 R$ 230,49 RS 11.185.68

23.1.3 MERCADO Pratelelra.acabamentos em granito dnza andorinha - espessura 2cm, 
conforme oroieto m* 56,26 192,08 R$ 230,49 RS 12.967,37

23.1.4 MERCADO Prateleiras e escaninhos em mdf m* 48,02 192,08 R$ 230,49 RS 11.068,13

23.1.5 MERCADO Bancos de concreto ma 7,22 192,08 R3 230,49 RS 1.664,14
23.1.6 MERCADO Banco e acabamento em granito m* 3,62 192.08 R* 230,49 RS 834,37

.>1.7 MERCADO Peitori! em granito dnza, largura*17,00cm espessura varidvel e 
pingadeira m 108,80 15,66 R* 18,79 RS 2.006,77

23.2 CAIXA DAGUA-30.000L
23.2.1 MERCADO Alga de igamento un 2,00 32,39 RS 38.87 RS 77,74
23.2.2 MERCADO Suporte de luz piloto un 1,00 12,49 RS 14,99 RS 14.99
23.2.3 MERCADO Suporte para dnto de seguranga un 1,00 25,69 RS 30,83 RS 30,83

23.2.4 MERCADO Suporte para PAra-ralo un 1,00 39,13 R$ 46.96 RS 46,96

23.2.5 74194/001 SINAPI Escada interna e externa tlpo maiinheiro. inclusive pintura m 9,00 172,93 RS 207,51 RS 1.867,59

23.2.6 84862 SINAPI Guarda corpo de 1,0m de altura m 6,97 151,50 RS 181,80 RS 1.267,15

23.2.7 MERCADO Chapa de ago carbono de alta reslalAncia a corrosSo e de qualidade 
estnjtural e solda interna e externa, para confeccAo do kg 1.702,30 2,49 RS 2,99 RS 5.089.88

23.2.8 MERCADO Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto un 1,00 183.98 RS 220,77 RS 220,77

23.2.9 MERCADO Prepare de superflde: jateamento abrasive ao metal branco (interno e 
extemo). padrflo AS 3. m* 145,76 2,59 RS 3,11 RS 453.31

23.2.10 MERCADO Acabamento intemo: duas demflos de espessura seca de primer EpOxi m* 89,08 35,98 RS 43,17 RS 2.982,18
23.2.11 73865/001 SINAPI Acabamento extemo: uma demAo de espessura seca de primer EpOxi m* 69,08 8,24 RS 9,89 RS 683.20

23.2.12 MERCADO Pintura Externa: uma demAo de poluretano na cor amarelo m* 69,08 22,55 RS 27.06 RS 1.869,30
Subtotal RS 54.531,72

24 SERVIQOS FINAIS 8 iS ® § * i8 iS S RS 2.914,74

24.1 9537 SINAPI Limpeza final da obra m* 1.510,23 1,81 RS 1,93 RS 2.914,74
Subtota -

■ _ ^ io  TOTAL com BDI Incluao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 
OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUQAO DE UMA CRECHE - TIPO 1 (PadrSo FNDE) 
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREQOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSAI 
VIGENCIA A PARTIR DE 08/2017 - Fonte: SINAPI / Caixa Econdmica Federal

c 6 digo d e s c r iq Ao HORISTA % MENSALISTA % |

GRUPO A

A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0.20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 salArio educacAo 2.50 2.50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

-
16,80 16,80

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,91 0.00
B2 FERIADOS 3,96 0.00
B3 AUXiLIO ENFERMIDADE 0.91 0.7
B4 13° SALARIO 10,91 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,64 0.00
B8 AUXiLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0.11 0,08
B9 fErias GOZADAS 9.99 7.63
B10 salArio maternidade 0.03 0.02
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM 

INCIDENCIAS DE A 46,26 17,37

GRUPO C

C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 6,5 4,97
C2 aviso prEvio TRABALHADO 0,15 0,12
C3 FERIAS (INDENIZADAS) 3.65 2,79
C4 10*“>1 

8
 s 5,17 3,95

C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,55 0,42
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE n Ao  

RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
16,02 12,25

GRUPO D

D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,77 2,92

D2
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PREVIO INDENIZADO

0,55 0,42

D TOTAL DAS TAXAS INCIDENCIAS E
r e in c id Enc ia s

8,32 3,34

TOTAL (A+B+C+D) 87,40 49,76



IPROPONENTE /  TOMADOR  
I Prefeitura MunlciDal de Carolina Caroline

OBJETO ^ ^ t n o u a ju ia -  o a m , o -p a tu

CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE - TIPO 1 (Padrio FNDE)

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO d e s o n e r a q A o
Conjtrupao e Reforma de Edffldos N8o

Conforme legislate tributirfa municipal, deflnir estimativa de percenlual da base de citculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de cSicuto. definlr a respectiva allquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas %
Adotado Situagdo

Intervalo de admlssibllldade
1° Quartll Midlo 3’  Quartll

Adm inistrate Central AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

Segura e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%

Lucro L 4,02%t > 1. i
- 6,16% 7,40% 8,96%

Tributes (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
.........

3,65% 3,65% 3,65%

Tributes (ISS, variavel de acordo com o municlpio) ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

Tributes (Contribuig9o Previdendiria - 0% ou 4.5%, 
conforme Let 12.844/2013 - Desoneragflo)

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI SEM desoneragSo 
(Formula Acdrdao TCU) BDI PAD

_______
20,00% 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BDI PAD -  t1+AC + S + R + W ( l  + W l'L ltLl mJ 
(1-CP-ISS)

W Declaro para os devidos fins que, conforme legislagSo tributdria municipal, a base de cilculo para ConstrugSo 
e Reforma de Edificios, 6 de 100%, com a respectiva aliquota de 5%.

Data:
•2018

Responsive! Ticnioo
Nome:

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA:

Nome:

Cargo:

Responsivel Tomador 

PREFEITO MUNICIPAL

27.476 v002 micro
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M inisttiio da Educagao
Fundo National de Desenvolvimento da EducagSo 

CoordenagSo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

IN TR O D LffiO  - I

0 PROINFANCIA -  Programa Nacional de ReestruturagSo e Aparelhagem da Rede 
Escolar Publica de Educagao Infantil -  foi criado por iniciativa do Ministario da 
Educagao (MEC) e do Fundo de Desenvolvimento da Educag§o (FNDE) como parte 
das ag&es do Plano de Desenvolvimento da Educag§o (PDE), langado em 2006 com 
vistas ao aprimoramento da infra-estrutura da rede publica de educagio infantil dos 
municlpios por meio de construgOes de novas unidades escolares, reformas ou 
ampliagQes, bem como seu respectivo aparelhamento com equipamentos e 
mobilterios adequados.
A necessidade de criagSo de tal programa pauta-se na evidente precariedade da rede 
publica de ensino infantil existente nos municlpios brasileiros, alta vulnerabilidade 
social e populacional constatados
Mesmo consciente da competencia municipal pelo oferecimento da educagao infantil 
gratuita como primeira etapa da educagao basica, o Governo Federal resolve pela 
implementagao do programa PROINFANCIA com vistas a alavancar o combate a 
escassez e precariedade da infra-estrutura escolar referente ao ensino infantil nos 
municlpios brasileiros e promover a corregao progressiva da disparidade de acesso a 
este nlvel de ensino

J
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SBS 0 .2  Bloco F Edificio Aurea -  70.070-929 -  Brasilia. DF 
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Minist6rio da EducagSo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducafSo 

CoordenacSo Geral de Infira-Estrutura - CGEST

■W
Fundo Nadonoiw- —. »i —....
d o  f< /u c « f* o

ARQUITETURA - 2

1. CONSIDERAQ6ES GERAIS

O projeto-padrao desenvolvido em parceria entre a Universidade de Brasilia (UnB) e 
o Fundo de Desenvolvimento da Educag§o (FNDE), objeto de financiamento pelo 
Programa PROINFANCIA, tem capacidade de atendimento a 224 (duzentos e vinte e 
quatro) criangas quando o funcionamento acontecer em dois turnos, reduzindo-se a 
112 criangas se adotado o perfodo integral. A escola de educagdo infantil em voga 
beneficiary criangas na faixa etaria de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuidos da 
seguinte forma:

a) Creche: criangas de 0 at6 4 anos de idade
■ Creche I ........................... 0at6 18 meses
■ Creche I I .......................... 18 meses aty 3 anos
■ Creche III.........................  3 anos at6 4 anos

b) Pr6-escola: criangas de 4 at§ 5 anos e 11 meses
A reflexio sobre as necessidades de desenvolvimento da crianga (flsico, psicologico, 
intelectual e social) demanda de planejamento e envolve estudos que levam em 
consideragSo as grandes diversidades existentes do nosso pais que alem das 
caracteristicas ambientais, condigdes geogryficas e climyticas, deve levar em conta 
tambem a densidade demografica, recursos socioeconfimicos e contexto cultural das 
regides a fim de formular os espagos/lugares destinados a Educagdo Infantil sempre 
pensando em aliar a adequagio dos ambientes intemos e externos -  arranjo 
espacial, volumetria, materiais, cores e texturas -  com as pryticas pedagbgicas, a 
cultura, o desenvolvimento infantil, envolvendo o conceito de ambientes inclusivos
Para o desenvolvimento do projeto, adotou-se como ideal, urn terreno retangular de 
dimensoes de 40m de largura por 70m de profundidade declividade mdxlma de 3%. 
Por6m, devido y grande diversidade de relevo, ou mesmo devido y indisponibilidade, 
em alguns municipios, de lotes com as referidas condigSes, a unidade escolar foi 
projetada em blocos independentes, podendo ser locados no terreno, conforme as 
caracteristicas encontradas.
Face y diversidade de regiOes geogryficas nas quais a edificagio viry a ser 
construlda, os projetos desenvolvidos apresentam altemativas tecnologicas tais como 
projeto de instalagoes eiytricas em 110V ou 220V, fundag6es em sapatas ou estacas, 
altemativas sanityrias y aus§ncia de rede publics de esgoto, al6m de recomendagoes 
quanto y orientagSo otima do edificio com vistas y eficiSncia energytica e conforto 
ambiental.
Sendo a crianga a principal usuyria do ambiente educacional 6 necessyrio identificar 
parametros essenciais de infra-estrutura para a faixa de etyria a ser atendida, que 
aliados y proposta pedagogics provem os ambientes fisicos adequados a assegurar a 
acessibilidade universal acessibilidade (NBR 9050) e sustentabilidade. Desta maneira 
definiu-se criterios para atender y crianga como usuyrio principal da escola:
- IndependSncia e liberdade de acesso ys vyrias dependencias da creche;
- Seguranga fisica restringindo o acesso da crianga desacompanhada ys yreas que 

oferegam risco, tais como: cozinha, lavanderia, central de gys e castelo d'ygua;
- Respeito A individualidade e as diferengas pessoais. Adog§o de piso continuo, 

sem degraus ou juntas, rampas, espago de circulagSo de no minimo 80 cm;
- IntegragSo das criangas de diversas faixas etyrias no ambiente de soiyrio e pytio; * 4

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -  FNDE 
SBS 0.2 Bloco F Edificio Aurea -  70.070-929 -  Brasilia. DF 

Telefone: (61) 3966-4030 -  Site: www.fnde.govbr
4 de 32

http://www.fnde.govbr


Minist&io da EducagSo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducagSo 

CoordenagSo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

- IntegragSo com a 8rea externa atravbs do uso de esquadrias baixas colocadas a 
50 cm do piso nos ambientes de atividades, bem como, com a definigfio de 
aberturas envidragadas na parte inferior das portas;

- Respeito 8 escala infantil possibilitando a visflo da 8rea externa (dito 
anteriormente) al6m da utilizag§o de acessbrios como pias, vasos sanitbrios, 
bancadas e barras de protegSo a altura convenientes 8 faixa etbria a que se 
destinam.

Com base nessas recomendagbes, podemos tambbm nos subsidiar das 
especificagoes descritas no documento "ParSmetros Bisicos de Infra-estrutura 
para Instltulgdes de EducagSo Infantil" (MEC, 2006) elaborado pelo Ministers da 
EducagSo bem como a legislagSo correlata em relagSo a:

- caracteristicas do terreno -  dimens&es, forma e topografia utilizando a relagSo 
para que a area construida corresponda a 1/3 da 8rea total do terreno e n§o 
ultrapasse 50% a fim de manter areas livres para recreagbo, paisagismo, 
estacionamentos e possibilidade de amplia9do.

- Localizag§o -  evitar localizagSo prbxima a zonas industrials, vias de grande 
trafico ou zonas de ruido.

- adequagSo da edificagSo aos parSmetros ambientais -  adequagSo tbrmica, 
insolagSo, ventilagSo cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminagao 
natural.

organ izag3o espacial -  setorizagSo clara dos conjuntos funcionais e previsSo dos 
principals fluxos e circulagoes.

- Areas de recreag§o e vivencia -  interagSo com o ambiente natural propiciando a 
interagbo da crianga em atividades coletivas.

- Dimensionamento dos conjuntos funcionais -  salas amplas onde a organizagao 
dos arranjos internos s§o feitos em fungao da atividade realizada permitindo 
sempre que as criangas possam estar sob o olhar constants dos educadores. Nos 
banheiros a autonomia das criangas estara relacionada 8 capacidade de 
adaptagSo aos equipamentos 8s suas proporgbes e alcance.

- Acessos -  utilizar os espagos utilizados como corredores, circulagbes para 
promover vivbncia, descanso e trocas de experibncias.

- Servigos b8sicos de infra-estrutura: deve ter acesso aos servigos b8sicos tais 
como 8gua, esgoto e energia elbtrica.

- Materials e acabamentos -  considerar a tradigSo e as especificagoes de cada 
regiao observando as caracteristicas termicas, durabilidade, racionalidade 
construtiva e facilidade de manutengSo.

Para definir a implantagSo do projeto no terreno a que se destina, devem ser 
considerados alguns par8metros indispens8veis ao adequado posicionamento que ir8 
privilegiar a edificagao das melhores condigbes:
- Analisar o clima regional, considerando as diversas caracteristicas clim8ticas em 

fungSo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de 8gua, dos ventos, do 
sol e de v8rios outros elementos que compbem a paisagem a fim de antecipar 
futuros problemas relativos ao conforto dos usu8rios.

- 0  conhecimento do tipo de solo presente no terreno possibilita dimensionar 
corretamente as fundagbes resultando em seguranga e economia na construgSo 
do ediflcio. Para a escolha corretado tipo de fundagSo, 6 conveniente conhecer as 
caracteristicas mec8nicas e de composigio do solo, mediante ensaios de 
pesquisas e sondagem de solo.
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Fazer o levantamento topogtefico do terreno observando atentamente as suas 
caracteristicas procurando identificar as provSveis influSncias do relevo sobre a 
edificagSo, j£ que a posigSo altintetrica do ediflcio tem influfincia no conforto 
ambiental assim como influencia no escoamento das Sguas superficiais;

- A relagSo harmoniosa com o entomo garantindo conforto ambiental dos seus 
usuSrios (conforto higrotermico, visual, acustico, olfativo/qualidade do ar), via 
anSlise de impactos e efeitos climSticos; qualidade sanitaria dos ambientes;

- Avaiiar a melhor localizagSo da edificagSo com relagSo aos alimentadores das 
redes publicas de Sgua, energia eletrica e esgoto, neste caso, deve-se preservar 
a salubridade das dguas dos mananciais utilizando-se fossas sSpticas quando 
necessSrias localizadas a uma distSncia de no minimo 300m dos mananciais ou 
dos filtros anaerdbios.

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade 
na analise de projeto e fiscalizagSo de convfinios e obras, optou-se peia utilizagSo de 
urn projeto-padrSo.

Como premissas de projeto foram adotadas as seguintes consideragfles:
- DefinigSo de urn modelo que possa ser implantado em qualquer regiSo do 

territdrio brasileiro, considerando-se as diferengas clim&ticas, topogrSficas e 
culturais;

- Facilidade construtiva, com a utilizagSo de alvenaria em tijolo ceramico e 
estrutura de concreto;
PadronizagSo modular, a fim de facilitar a ampliagSo ou conversao de ambientes 
de acordo com as necessidades locais;

- Setorizagao dos ambientes por faixa etdria em consonSncia com o expresso no 
item 3 “Atendimento" desta nota t6cnica. O projeto deve permitir o 
desenvolvimento de atividade pedagogics separadamente (por faixa etdria ou 
turma) ou em conjunto, propiciando a socializagSo e a integragSo entre as 
diversas idades;

- Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em 
consonSncia com a ABNT NBR 9050;

- Ambientes ludicos, coloridos e totalmente adaptados 6 faixa etiria a ser atendida, 
permitindo independSncia e liberdade de acesso das criangas a vcirios ambientes 
da escola;

- Seguranga da crianga, com restrigSo de seu acesso desacompanhada a 6reas 
que oferegam risco, tais como cozinha, lavanderia, central de gds e castelo 
d'dgua. Os acabamentos e detalhes construtivos devem ser pensados de maneira 
a n§o permitir ferimentos ou perigo aos usu£rios;

- UtilizagSo de materials que permitam a perfeita higienizagdo e que propiciem facil 
manutengao;

- Obediencia d legislagSo pertinente e normas tecnicas vigentes no que tange £ 
construgSo, saude e padrdes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

- 0 emprego adequado de tecnicas e de materiais de construgSo, valorizando as 
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade;

Levando-se em conta todos esses fatores e como forma de simplificar a execugSo da 
obra em todas as regioes do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional, 
ou seja:
- Estrutura de concreto para toda a edificagSo, inclusive para o pStio coberto;
- Paredes em alvenaria de blocos ceramicos comuns;
- Laje pre-moldada em todos os blocos;
- Telhas de barro
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Definiu-se entfio, conforms a fungfio a que se destinam e interligados por circulagSo 
coberta, 06 blocos distintos:
- Bloco de Administrag§o da creche, sendo esta, a entrada principal;
- Bloco de Servigos, com entrada independents e localizado junto ao 

estacionamento;
- 02 blocos pedagdgicos;
- Bloco Multiuso;
- P6tio coberto;
- Anfiteatro;
- Playground

ESPAgOS DEFINIDOS

2.3. BLOCO ADMINISTRATIVO
Do bloco de Administrate, definindo como entrada principal da creche, constam os 
seguintes espagos:
-  Area externa de espera coberta definida entre o pdrtico de entrada e a recepgSo;
- Recepg§o interna;
- Secretaria e Orientate;
- CirculagSo interna;
- Diretoria;
- Sala de professores/reuniSo;
- Almoxarifado;
- Sanit&rios de professores;

2.4. BLOCO DE SERVIQOS
Do bloco de servigos constam;
- Entrada de funciondrios;
- CirculagSo;
- Sanitrios de funcionarios;
- Cozinha

• Central GLP;
■ Depbsito de lixo organico e inorgSnico;
■ Area de recepgSo e pre-lavagem de hortaligas;
■ Bancada de prepare de carnes;
■ Bancada de prepare de legumes e verduras;
■ Coc?ao;
■ Bancada de passagem de alimentos prontos;
■ Buffet (bancada) integrada ao refeitdrio;
■ Refeitorio (preferencialmente integrado ao patio coberto);
• Bancada de recepto de lougas sujas;
■ Pia lavagem de lougas;
■ Pia lavagem de panelfies.

- Lactario
■ Area de higienizagSo pessoal e troca de roupa;
■ Area de prepare de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensilios;
■ Bancada de entrega de alimentos prontos.

- Lavanderia
■ Lavagem de roupas com balcao de recebimento e triagem de roupas sujas, 

tanques e maquinas de lavar;
■ Area externa de secagem de roupas (varal);
• Passadoria com prateleiras para guarda de roupas;
■ Balcio de entrega de roupas limpas.
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BLOCOS PEDAG0GICOS
- Bloco Creche I e II -  criangas de 4 meses a 3 anos:

■ Recepgdo;
■ Higiene pessoal;
■ Atividades;
■ Repouso;
■ Soldrio;
■ Alimentagdo.

- Bloco Creche III e prd-escola -  criangas de 3 a 6 anos:
■ Recepgdo;
■ Atividades:
■ Repouso;
■ Solario (para creche III)

OBS.: Estio previstas duas salas para cada faixa etdria totalizando 08 salas (creche 
I, II, III e pre-escola) pordm, se as dimens8es do terreno forem reduzidas, haverd 01 
sala para cada faixa etdria.
Os soldrios sao divididos por alvenaria de elemento vazado na altura de 1,10m com a 
finalidade de separar duas faixas de idade nas atividades externas, mas permitindo 
ainda o pleno dominio visual por parte das professoras. Hd pordm a possibilidade de 
fazer a socializagdo entre as faixas de idade atravds do pequeno portdo entre urn 
solarium e outro.

2.6. BLOCO MULTIUSO
- Sala de ieitura e multiuso;
- Sala de informdtica;
- 02 sanitdrios infantis para criangas de 3 a 6 anos;
- 02 sanitdrios para adultos e portadores de necessidades especiais;
- Sala do Rack (apoio £ informdtica);
- Sala Cia de energia Eldtrica;
- Sala Cia Telefonica.

2.7. PATIO COBERTO
Sempre que as condigfies de relevo e dimensfies do terreno permitir, o pdtio coberto 
deve ser central. E o espago de integragdo entre as diversas atividades e diversas 
faixas etdrias. Deve estar necessariamente integrado ao refeitdrio e ao anfiteatro. Por 
ser urn espago de realizagdo de atividades diversar, nSo somente como refeitdrio mas 
tambdm reunifies de pais e mestres, comemoragfies, atividades comunitdrias (filmes, 
teatro, etc) a proximidade d sala de multiuso tambdm d conveniente.

2.8. ANFITEATRO

Espago circular com arquibancadas e palco integrado ao pdtio descoberto, ao 
playground e, sempre que posslvel, ao pdtio coberto.

2.9. PLAYGROUND

Espago ndo coberto, integrado ao pdtio e anfiteatro, com brinquedos onde as criangas 
possam desenvolver as atividades ludicas.

5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Alguns elementos construtivos foram definidos com o objetivo de evitar custos futuros 
com manutengao, protegendo as paredes contra infiltragfies e reduzindo a drea de 
repintura anual. Tais como:
- Adogdo de beirais com 1,20 de largura;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO -  FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edificio Aurea -  70.070-929 -  Brasilia. DF 

Telefone: (6 1) 3966-4030 -  Site: www.fnde.gov.br 
8 de 32

http://www.fnde.gov.br


Ministerio da Educa^o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao 

CoordenagSo Geral de Inffa-Estrutura - CGEST

As calhas serSo estruturadas em concrete evitando assim infiltragfles 
ocasionadas por rompimento da impermeabilizagao gerados por fissuras;

- Rufos tamb6m em concrete serSo colocadas junto as telhas;
- 0 encabegamento do topo dos porticos, platibandas e calhas, -em concrete-, 

evitara infiltragao vertical entre a parede e o revestimento de cerdmica;
- Pingadeiras elementos utilizados para evitar manchas verticals ocasionadas pelo 

acumulo de reslduos no topo das muretas, estSo detalhadas como elementos nas 
extremidades dos rufos das platibandas e calhas;

- As pingadeiras estao detalhadas tamb§m na base das vigas de bordo das 
platibandas como elementos construtivos com a finalidade de evitar que as dguas 
que escorrem verticalmente pela parede, corra horizontalmente pela laje;

5.1. VERGAS E CONTRAVERGAS
Serao de concrete, 12cm de espessura embutidas na alvenaria sendo seu
comprimento 30cm mais longa em relagdo ds laterals da janelas.

ACABAMENTOS

Foram definidos para acabamento, materials padronizados, resistentes, de facil 
aplicagdo e que n§o dependam de mSo-de-obra especializada.

6.1. PAREDES EXTERNAS
As paredes externas receberao pintura acrilica sobre reboco desempenado com 
desempenadeira de ago executado com areia fina. A base da parede ate 50 cm de 
altura sete revestida em cerdmica 10X10 na cor azul Franga e assentadas com 
argamassa industrial indicada para areas externas, obedecendo rigorosamente a 
orientagSo do fabricante quanto a espessura das juntas (juntas fora de especificagSo 
ocasionam o descolamento causado pela dilatag§o das pegas de ceramics sem que 
haja correspondente absorgao do movimento nas juntas).
OBS.: nas areas externas o indice de dilatagdo das pegas e retragao das juntas a 
maior que em areas internas, por essa razdo, argamassas e rejuntes s§o especiais.

0  revestimento externo das platibandas, oitOes, calhas e pdrticos sera tambam em 
cerdmica 10X10 e devem ser tornados os mesmos cuidados indicados para as bases 
das paredes externas.

6.2. PAREDES INTERNAS (AREAS SECAS)
Receberao, a altura de 1,10m, urn friso horizontal de 10cm de largura, em madeira, 
onde ser3o fixados ganchos, quadras, pregos, etc. Abaixo do friso, onde existe maior 
necessidade de limpeza, as paredes receberao revestimento em cerdmica. Acima do 
friso, a pintura poderd ser em tinta acrilica lavavel sobre massa corrida PVA 
reduzindo, assim o custo inicial de pintura e diminuindo o custo futuro de 
manutengio.

6.3. PAREDES INTERNAS (AREAS MOLHADAS)
As paredes internas da cozinha e area de servigos receberao revestimento de 
cerdmica 20X20 branco gelo, do piso ao teto.
Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma 
especificagao de ceramics para todos, as paredes receberao faixa de ceramica 
10X10 nas cores: vermelha (feminino) e azul (masculino) a 1,70 do piso. Abaixo dele 
sera aplicada cerdmica 20X20 branco gelo e acima, pintura acrilica sobre massa 
acrilica, conforme esquema de cores definido.
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6.4.

6.5.

PORTICOS:
Foram definidos tr6s pdrticos;
Um, no bloco da Administragio, como marco de entrada da creche, tera revestimento 
em cerSmica 10x10 amarela e encabegamento em concreto;
Dois outros, nas extremidades do patio coberto, serSo revestidos em ceramics 10X10 
na cor vermelha e encabegamento em concreto.

PISOS
Estacionamento e rebaixo e entorno do anfiteatro:
- PavimentagSo em blocos intertravados de concreto:
Bloco de Servigos
- Piso contlnuo em granitina, juntas piasticas niveladas.
Demais areas internas pavimentadas:
- Piso continuo em granitina, juntas piasticas niveladas;
Soleiras:
- granitina nos pisos em granitina;
- granito cinza andorinha nos pisos em ceramica ou encontro de pisos de 

diferentes materiais.
Playground:
- Forragao em areia ou grama sintatica;
Areas descobertas:

- Passarela de acesso a Administrate, calgada lateral do bloco multiuso, palco do 
anfiteatro, e area secagem de roupa: cimento desempenado;

- ForragSo em grama;
Tetos:
- Todos os tetos receber§o pintura PVA sobre massa corrida PVA branco neve.

, /

7. BANCADAS e RODABANCAS, PRATELEIRAS, BALCOES DE ATENDIMENTO E 
DISTRIBUICAO E DIVISdRIAS DE BANHEIROS:

Granito cinza andorinha polido ou pedra equivalente.

8. DEFINIQOES DE CORES

CORES -  referenda -  cataiogo Coralit -CORAL
8.1. CORES EXTERNAS

- Base das paredes, oitoes, calhas e platibandas -  azul Franga (em ceramics 
10X10);

- Paredes -  branco gelo (pintura acrllica);
- Vergas -  vermelha (pintura acrilica);
- Moldura das janelas da Administragao -  azul Franga;
- Castelo d'agua -  amarelo com aberturas circulares em azul, ferragem do castelo 

(escadas, guarda-corpo) azul Franga;
- Paredes da areas de servigo:
Circular: -  vermelha (externo) com testeiras em vermelho tamb6m,

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO -  FNDE 
SBS 0 .2  Bloco F Edificio Aurea -  70.070-929 -  Brasilia. DF 

Telefone: (61) 3966-4030 -  Site: www.fnde.gov.br 
I0d e32

http://www.fnde.gov.br


Ministerio da Educagao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducacSo 

CoordenacSo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

ics n°
•.essonfflC/ 
rica: /7\

-branco gelo (interno); 
Portas dos sanitbrios -  azul
Portas das salas de aula -  amarelo com baguetes em azul Franga e chapa 
metblica alumlnio natural (40 cm);
Demais portas • platina
PortGes em tela metblica -  azul Franga
Cobogbs brea de servigo -  vermelhos;
Cobogbs fachada Administragbo - branco gelo;
Cobogos das divisbrias dos solbrios e fechamento frontal -  amarelos.
Volume retangular da fachada de servigo -  amarelo (cerbmica 10x10)
Elementos metblicos:

Esquadrias -  azul Mar;
Portbes em tela metblica -  azul Franga 
Escada, guarda-corpo e elementos circulares do castelo d'bgua- 

azul Franga
Pilares do pbtio coberto (circulares) 

base azul Franga; 
friso em cerbmica 5X10; 
amarelo e acima de 1,20 branco gelo.

Portico entrada principal -  amarelo (ceramica 10X10)
Teto dos beirais (laje) -  branco neve.
Parede da entrada dos sanitbrios voltados para o pbtio - incluir faixa vertical de 30 
cm em cerbmica 10X10 azul Franga
Entorno do anfiteatro, bem como piso inferior - blocos intertravados 
Demais pisos -  granitina
Desenhos do piso do pbtio: trilho de trem, amarelinha e meia lua junto aos 
sanitbrios do pbtio -  granitina.

8.2. CORES INTERNAS
- Tetos todos brancos neve 001;
- Paredes internas

Bases em cerbmica 20x20 branco gelo (atb 1,10 do piso);
Bases em cerbmica 20x20 branco gelo ate 1,70 do piso banheiros; 
Frisos 10 cm a 1,10 do piso - madeira em verniz acetinado natural; 
Alvenaria acima de 1.80 nos banheiros pintura acrflica verde bgua; 
Alvenaria acima de 1,20 nas areas secas pintura acrllica marfim.

- Bloco Servigos
Parede circular - branco gelo;
Cerbmicas - branco gelo (atb o teto).

9. ORIENTASAO DA EDIFICAQAO:

A orientagbo btima da edificagbo deve atender tanto a requisites de confortoambiental 
e dinbmica de utilizagbo da creche, quanto b minimizagbo da carga tbrmica e 
consequente redugbo do consumo de energia eletrica para refrigeragbo.
Quando compativeis com o tamanho e forma do terreno, recomenda-se que 
prevalega o criterio de utilizagao dos solbrios, com cumeeiras dos blocos pedagbgicas 
no sentido leste-oeste. Havendo necessidade, em fungbo da melhor orientagbo, o 
edificio deverb ser locado no terreno rotacionado em relagbo ao que se apresenta no 
conjunto de pranchas.
Os fatores de insolagbo e ventilagbo natural devem ser cuidadosamente observados 
quando da escoiha do terreno e, principalmente na definigbo da orientagbo do edificio 
da creche. Uma orientagbo que permita a entrada do sol nos ambientes internos serb 
favorbvel b desinfecgbo da edificagbo contribuindo fortemente para o 
desenvolvimento das criangas. Sabe-se tambbm, que o sol, especialmente ate as
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10hs, da manhfi 6 fonte de vitamina "D ", responsive! pelo crescimento das criangas. 
Portanto, e de suma importancia a loca5§o, principalmente dos solirios das creches I 
e II, de forma a receberem o sol da manhi, alim de se fazer um estudo relativo ao 
direcionamento dos ventos favoriveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a 
temperatura midia no verio e inverno caracterlstica de cada Municlpio.
Diferentes fatores afetam a sensagfio de conforto tirmico nos ambientes ocupados de 
uma edificagSo. Entre estes, a orientagSo da edificagSo em relagio i  trajetoria 
seguida pelo Sol entre o nascente e o poente, modificam o sombreamento sobre as 
paredes externas e induzem cargas tirmicas distintas. Dessa forma, sempre que 
possivei e recomendivel examinar a condlgSo dtima de orientagfio que minimiza os 
ganhos de calor por radiagSo solar, reduzindo assim a carga tirmica dos ambientes 
ocupados. Para o conjunto de blocos que compiem o projeto, foi realizada uma 
simulagio computacional da carga tirmica com o uso dos softwares Energy Plus5 
(2007) e Design BuilderO (2007) (de Farias, 2007).1 Tal simulagio foi efetuada 
considerando-se tris latitudes distintas dentro do territdrio nacional, para tr§s grandes 
cidades: Boa Vista, Brasilia e Floriandpolis. A orientagio da edificagdo foi variada de 
30 a 360 graus, onde as orientagdes consideradas sSo representadas na figura 
abaixo.

A Figura a seguir ilustra os resultados da simulagio para as tris capitals 
citadas.Como se pode observar, para qualquer localizagdo geogrifica, as orientagOes 
do ediflcio entre 60 e 90° (fundos para Oeste) e entre 240 e 270° (frente para Leste) 
acarretam as menores cargas termicas, devendo assim ser preferidas.

1 DOE, 2007, Energy Plus, Department of Energy, USA
-DesignBuilder, 2007, Building design, simulation and visualisation... DesignBuilder Software Ltd,

www.designbullder.co.uk, UK de Farias, G.H.N., 2007, DefinigSo de solugOes de dimatizagfio para diferentes regiOes climiticas 
-  caso de estudo: Projeto MEC PROINFANCIA. Projeto de Graduagflo. Departamento de Engenharai Mecflnica. Universidade 
de Brasilia. Brasil.__________________________________________________________________
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Por outro lado, a orientagSo do prbdio estarb tambSm condicionada a outros 
aspectos. O primeiro e mais limitante refere-se Ss caracterlsticas do terreno 
disponlvel para a construgSo do edificio que podem nSo favorecer a adogSo das 
orientagbes recomendadas. AI6m disso, a Srea exposta ao sol pode nSo ser 
compatlvel com a aplicagSo de solSrios, onde se deseje uma incidbncia de radiagSo 
solar mais efetiva.

10. PARTICULARIDADES REGIONAIS

8.3. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAQAO CLIMATICA

As diversidades climSticas no territdrio nacional s§o, como se sabe, inumeras. As 
particularidades regionais devem ser observadas e as necessidades de conforto 
espacial e termico atendidas.
£, pois, de fundamental importSncia que o edificio proporcione a seus ocupantes urn 
nlvel desejcivel de conforto ambiental, sem, contudo, haver necessidade de se 
recorrer a meios artificials de controle de temperatura.
Foram criados durante a execugSo do projeto arquitetbnico, alguns elementos 
construtivos acessbrios e opcionais de controle de ventilagSo para serem adotados 
conforme a necessidade climStica da regiSo onde se construirb cada unidade de 
creche.

3.2.1 Elementos de controle de ventilagSo:

Acima das vergas superiores das janelas hS urn espago de 30 cm atb a laje onde 
poderb ser vedado de maneiras distintas, conforme as caracterlsticas climbticas 
regionais:
- tela metblica ou de nylon, possibilitando maior brea de ventilagao natural e 

cruzada nas regibes de clima quente;
- alvenaria de blocos ceramicos, reboco e pintura, para regides de clima 

temperado;
- alvenaria de blocos de vidro em locals onde se deseja aproveitar o calor do sol 

no infcio ou no final da tarde quando os raios incidem perpendicularmente nas 
fachadas;

- esquadrias com vidros de abrir, que possibilitem vedagio ou ventilagSo;
- fechamentos mistos, conforme o direcionamento de brisas refrescantes ou ventos 

fortes.

3.2.1 Elementos bloqueadores de ventilagSo para regioes de clima frio:

No pStio coberto, estSo definidas esquadrias de vidro temperado a serem colocadas 
no pbrtico acima da mureta do banco nas Sreas ce clima frio.
Tambem no patio, as divisorias de tela metSlica poderSo ser substituidas por 
fechamentos em alvenaria nas regioes de clima frio.

3.2.1 Atemativas de acabamento:

Nas regibes frias 6 aconselhavam a cobertura do piso das salas de aula com manta 
sintbtica a fim de fazer urn melhor controle termico.
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FUNDACOES-3

CONSIDERABLES GERAIS

Apresentam-se a seguir alternativas de projetos bdsicos preliminares para diferentes 
tipos de obras de fundagbes da FundagSo Nacional de Desenvolvimento da 
EducagSo (FNDE), a serem executados em diferentes regimes do pals.
Para os projetos bdsicos de fundagbes foram considerados perfis estratigrdficos 
distintos, mediante sondagens hipotbticas, utilizando para o langamento dos 
carregamentos o Projeto Bcisico Estrutural elaborado pelo Laborat6rio de Projetos da 
UnB.
Com base nas solugbes propostas, foram especificados e quantificados os servigos 
de fundagbes para o levantamento de custo preliminar da obra, necessdrio 6 
obteng§o dos recursos financeiros para a sua implementagSo
Deve o CONTRATANTE porbm, utilizando-se ou n§o dos projetos bdsicos oferecidos, 
desenvolver o seu prbprio projeto executivo das fundagbes em total obedibncia 6s 
prescrigbes das Normas prbprias da ABNT.que dever6 ser homologado pela 
CoordenagSo de Infra-Estrutura do FNDE. Deverd ser adotada uma solugbo de 
fundagbes compativel com a intensidade das cargas, a capacidade de suporte do 
solo e a presenga do nivel d’6gua, podendo ser utilizadas fundagbes escavadas 
moldadas “in loco” ou cravadas

MOVIMENTO DE TERRA

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados devem 
ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagdo de cada 
edificagSo. A determinagbo dos volumes dever6 ser realizada atrav6s de segbes 
espagadas entre si, tanto na diregSo vertical quanto horizontal. O volume de aterro 
deverd incluir os aterros necessdrios para a implantagdo da obra, bem como o aterro 
do caixdo.

N§o foi estimado no levantamento de custos o movimento de terra devido 6 
inexistencia de topogrdfica dos locais onde serdo executadas as edificagbes.

TIPOS DE FUNDAQdES

0 projeto bdsico oferecido levou em conta a possibilidade de diferentes perfis 
estratigrdficos esperados para a execugdo das fundagbes deste projeto. Desta 
maneira considerou-se dois diferentes tipos de solugbes e seus respectivos 
pardmetros de projeto que provavalmente ird atender a maioria das situagbes de solo.

3.1. FUNDAQOES APOIADAS DIRETAMENTE no solo

Desde que seja tecnicamente vidvel, a fundagdo direta 6 uma opgdo interessante, 
pois, no aspecto tecnico tem-se a facilidade de inspegdo do solo de apoio aliado ao 
controle de qualidade do material no que se refere 6 resistencia e aplicagdo.
As tensbes de trabalho no solo, tambbm conhecidas como tensbes admissiveis ou 
taxa do solo sSo calculadas com base na experibncia de cada projetista de fundagbes 
que normalmente utilizam ensaios de campo tais como sondagem tipo SPT 
(sondagem a percussbo), deep-sounding, ou ainda DMT (Dilatbmetro de Marchetti).
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Considerando os diferentes perfis estratigraficos esperados para a execugSo das 
fundagfies do projeto, a seguir hS uma descrigSo de dois diferentes tipos de solugbes 
e seus respectivos parSmetros de projeto.

3.2.1 SAPATAISOLADA

Para esse tipo de solugSo em sapata isolada, adotou-se uma tensSo admissive! de 3 
kg/cm2, sem presenga de lengol freStico.
A definigSo da cota de assentamento das sapatas pelo engenheiro de solos serb 
fungSo do solo de apoio (conforme tensSo admisslvel de projeto), proximidade com as 
outras sapatas e altura estrutural das sapatas. PorSm para estimativa de custos 
adotou-se a profundidade mSdia de apoio das sapatas de 1,5 m.

3.2. ESTACA PROFUNDA

As estacas sao elementos esbeltos, implantados no solo por meio de percussSo ou 
pela prbvia perfuragSo do solo com posterior concretagem, que dissipam a carga 
proveniente da estrutura por meio de resistSncia lateral e resistfincia de ponta a 
serem utilizados quando da presenga de lengol freStico.
Estacas escavadas (moldadas in loco) com monitoramento 6 urn tipo de fundagSo 
profunda constituida por concreto, moldada in loco e executada com mSquina 
perfuratriz equipada com trado continue.
Existem limitagOes de resistSncia das estacas no que se refere & estrutura que as 
compOe: concreto simples, armado ou ago.
Pode-se estimar a capacidade de carga de uma estaca por meio de correlagbes de 
ensaios executados no campo tipo SPT, SPT-T (sondagem a percussSo com medida 
de torque) e CPT (cone elbtrico).
O procedimento necessSrio para urn preparo satisfatbrio da superflcie de fundagSo, 
sobre a quai o concreto serS langado, 6 regido pelas exigbneias de projeto e pelas 
condigdes e tipo do material de fundagSo.
Em fungSo da variabilidade do sub-solo, as cotas de assentamento das estacas 
deverSo avangar pelo menos 1,0 m na camada de silte muito duro, com NSPT maior 
ou igual a 40 golpes, com profundidade prevista de 11,0 m.
Sendo detectada a presenga de Sgua por ocasiSo das sondagens (Tabela 1 -  Perfil 
estimado), adota-se, obrigatbriamente, a solugSo em estaca escavada.

3.2.1 ESTACA ESCAVADA (MOLDADAS IN LOCO) COM MONITORAMENTO

Tipo de fundagSo profunda constituida por concreto, moldada in loco e executada 
com mSquina perfuratriz equipada com trado contlnuo com comprimento variando 
entre 18,0 e 24,0 metros.
As estacas escavadas monitoradas t§m conquistado o mercado de fundagOes gragas 
Ss seguintes vantagens: grande velocidade de execugSo, ausSncia de vibragbes e 
ruldos excessivos.
Considerando que foi detectada a presenga de Sgua por ocasiSo das sondagens 
(Tabela 1), adotou-se essa solugSo em estaca escavada com profundidade prevista 
de 11,0 m e diSmetro de 30 cm.
Em fungSo da variabilidade do sub-solo, as cotas de assentamento das estacas 
deverSo avangar pelo menos 1,0 m na camada de silte muito duro, com NSPT maior 
ou igual a 40 golpes, com profundidade prevista de 11,0 m.
Tabela 1 -  Perfil estimado mediante sondagem a percussfio hipotStica.
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PROF
FURO
Nspt

1
SOLO

1,00 3 Argila
2,00 3 Argila
3,00 3 Argila
4,00 5 Argila

N.A. 5,00 7 Argila
6,00 4 Argila
7,00 7 Argila
8,00 9 Argila
9,00 20 Silte

10,00 21 Silte
11,00 40 Silte
12,00 40 Silte
13,00 40 Silte
14,00 40 Silte
15,00 40 Silte
16,00 40 Silte
17,00 40 Silte

No dimensionamento das estacas n§o foram consideradas camadas de aterro, 
porem, caso venha a existir na obra, dever-se-a atentar para solicitagCes por atrito 
negativo.

3.2.1 FUNDAQOES PROFUNDAS EM ESTACAS

As estacas sao elementos esbeltos, implantados no solo por meio de percussSo ou 
pela previa perfuragSo do solo com posterior concretagem, que dissipam a carga 
proveniente da estrutura por meio de resistdncia lateral e resistdncia de ponta.
Existem limitagoes de resistencia das estacas no que se refere d estrutura que as 
compbe: concreto simples, armado ou ago.
Pode-se estimar a capacidade de carga de uma estaca por meio de correlagSes de 
ensaios executados no campo tipo SPT, SPT-T (sondagem a percussSo com medida 
de torque) e CPT (cone el6trico).
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O projeto de escola para educagSo infantil possui um pavimento e esta dividida em 
basicamente ediffcios estruturaimente independentes com um patio central.
A estrutura dos edificios 6 constituida por pilares e vigas em concrete armado 
moldado in loco e lajes de concrete armado pte-fabricadas. Sera usado concrete fck=
25,0 MPa, conforme indicado no projeto de cdlculo estrutural.
A estrutura foi projetada, conforme prescribes da NBR 6118/2003 -  Projeto de 
Estruturas de Concreto - Procedimento.
Neste projeto, atem dos edificios jd citados, foi considerado um castelo d'dgua em 
concreto armado moldado in loco, conforme projeto estrutural prdprio.
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in s t a i^ c Q es DE A g u a  FRIA -5

No projeto de instalagPes prediais de Pgua fria para o projeto de Escola de EducagSo 
Infantil do FNDE/MEC a serem construidas em diversos municfpios brasileiros foi 
considerada uma populagPo de projeto equivalente ao numero de usuPrios previstos 
para o projeto tipo B, que atende a 112 criangas e tem uma expectativa de 45 
funcionprios.

1. RESERVAT6RIOS

Neste projeto foi considerado um castelo d'Pgua com dois reservatPrios, sendo urn 
inferior (R1) e um superior (R2). 0 reservatPrio R1 serP construido em concreto 
armado na obra, diPmetro externo de 3,35 m e capacidade para 30.000 litros. 0 
reservatPrio R2 serP prP-fabricado, com tampa, capacidade para 15.000 litros, 
diPmetro mPximo de 3,00 metros, altura mPxima de 4,70 m, com material e atoxidade 
conforme legislagPo vigente. O material desse reservatPrio deverP ser em poliPster 
insaturado de elevada resistencia mecPnica e quimica. As limitagpes de dimensao 
desse reservatPrio se dSo em fungPo da estrutura em concreto projetada para abrigp- 
lo. No entanto, na medida em que o R2 seja menor que o espago para o qual o 
castelo foi projetado, pode-se adaptar a altura da laje de cobertura do castelo, de 
forma que fique aproximadamente 80 cm entre a tampa do R2 e a laje de cobertura. 
Essa indicagPo de altura variPvel da laje de cobertura consta do projeto de 
instalagoes de agua fria Prancha AF-01/04. Foi previsto um compartimento de 
barrilete entre a laje de apoio do reservatPrio R2 e a laje de tampa do reservatPrio R1.
Nos casos em que o R2 for de poliester, e de extrema importPncia a correta fixagPo 
da tampa do reservatPrio. Caso o mesmo seja cheio antes da fixagPo dos grampos ou 
tirantes de sua tampa, a pressPo da Pgua poderp romper a estrutura da caixa d'Pgua.
A instalagao do R2 tambem deverP ser feita durante a construgPo do castelo e os 
testes de estanqueidade das instalagPes devem ser feitos antes que se d§ 
continuidade P construgPo da laje e vigas superiores ao nfvel de sua tampa.
Toda a furagPo dos reservatPrios para a passagem dos tubos deverP ser feita 
conforme recomendagPo do fabricante dos mesmos. Em alguns casos, adaptagPes 
podem ser necessarias as indicagPes deste projeto.

1.1. ALTERNATIVA 2

Uma alternativa P construgPo do castelo d'Pgua em concreto P a aquisigio de um 
castelo d’Pgua metPlico prP-fabricado tipo cilindro com o mesmo acabamento e 
aparPncia definido no projeto de arquitetura (o castelo metPlico tipo taga nio serP 
admitido). Essa opgio e recomendada aos municipios que tiverem proximidade 
geogrpfica de boas fPbricas de reservatPrios metPlicos, de forma que se viabilize a 
compra e a entrega do castelo prP-fabricado na localidade de construgPo da escola. 
Com essa opgao, o castelo metalico comporta toda a reserva de Pgua, ainda dividida 
em dois compartimentos, mais um compartimento seco onde se instalam as bombas 
de recalque. O funcionamento do sistema permanece o mesmo, a menos do 
compartimento do barrilete, que deixa de existir. Um projeto esquemPtico desse 
castelo metPlico 6 apresentado no Anexo B, prancha PB-AF-01/01, com a finalidade 
de orientar a encomenda dessa estrutura aos fabricantes e sua instalagPo em 
substituigPo ao castelo de concreto apresentado na prancha PE-AF-01/04 deste 
projeto.
Vale ressaltar que as devidas alteragoes devem ser feitas no projeto do SPDA
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INSTALACOES DE A g u a s  PLUVIAIS - 6

De acordo com o projeto de arquitetura, a cobertura 6 de telha colonial, com 
inclinagdo de 35%. Os blocos das Creches e Multiuso possuem cobertura dividida em 
duas dguas, enquanto os blocos de Servigos e Administragdo tdm cobertura 
composta por quatro dguas.

A captagdo das dguas pluviais se deu basicamente de duas formas. A primeira, 
quando as dguas da cobertura caem em diregdo ao patio central, consistiu na 
captagdo das aguas pluviais escoadas atravds de calhas na cobertura. Estas sdo 
compostas pela laje das prdprias estruturas dos blocos e paredes em concrete nas 
laterals das calhas. As descidas foram feitas atraves de condutores verticals 
aparentes ou embutidos em alvenaria, dependendo do bloco, a critdrio da arquitetura. 
Os condutores verticals sdo conectados, atravds de curvas 87°30’, d calha de piso do 
pdtio. A calha de piso, por sua vez, recebe ainda a contribuigdo da dgua de lavagem 
de piso do patio e refeitdrio e as dguas pluviais da cobertura da passarela, no caso do 
projeto tipo B. A partir da calha de piso, urn condutor horizontal encaminha as aguas 
pluviais para a rede externa aos blocos.
A segunda forma de captagdo das aguas pluviais, quando as aguas das coberturas 
caem em diregdo aos soiarios e demais areas externas aos blocos, ndo possui calha 
de captagdo. Nesse caso, a queda da agua a livre, seja sobre a pavimentagdo dos 
soiarios, seja sobre a area gramada.
Alguns pontos do projeto foram excegao a esse conceito. No bloco de Servigos foi 
prevista uma calha de piso com grelha sob a queda de aguas pluviais da cobertura. 
Ainda no bloco de servigos, sob a queda d'dgua dos rinc&es da cobertura, foi previsto, 
de urn lado, um condutor vertical que encaminha as aguas a uma caixa de inspegdo, 
e, do outro lado, uma caixa de brita que coleta a agua em queda livre. A ultima 
excegdo se da no bloco de Administragdo, em fungdo da fachada principal da creche. 
Nesse caso, a arquitetura previu calhas de cobertura, cujos condutores verticals se 
encontram embutidos no portico de entrada da escola.
As aguas de escoamento superficial sdo coletadas por caixas de ralo, distribuldas 
pelo terreno conforme indicagdo na planta baixa deste projeto. Dessas caixas saem 
condutores horizontais que as interligam com as caixas de inspegdo.
O projeto de drenagem de aguas pluviais tern como base o projeto de arquitetura e 
compreende:
- Calha de beiral em PVC -  para a coleta das aguas pluviais provenientes de 

parte da cobertura do patio.
- Calha de cobertura em concrete -  para a coleta das aguas pluviais 

provenientes de parte interna da cobertura dos blocos e patio.
- Condutores verticals (AP) -  para escoamento das aguas das calhas de 

cobertura ata as caixas de inspegdo situadas no terreno.
- Rates hemisfdricos (RH) -  ralo tipo abacaxi nas jungdes entre calhas e 

condutores verticals para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas 
pluviais.

- Caixa de rate (CR) -  caixa coletora para drenagem de dguas superficiais. 
Tratase de uma caixa em alvenaria de tijolos macigos e fundo em concrete com 
grelha de ferro fundido 40x40 cm.

- Caixa de inspegdo (Cl) -  para inspegdo da rede. Deverd ter dimensdes de 60x60 
cm, profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 
60x60 cm tipo leve, removivel.
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(sistema de protegSo contra descargas atmosfericas) do castelo d’Sgua metSlico em 
relagSo ao apresentado para o castelo de concrete.

1.2. ALTERNATIVA 3

Como terceira alternativa, apresenta-se um castelo d'Sgua para comportar dois 
reservatdrios prd-fabricados. A estrutura do castelo 6 feita em concrete armado, 
conforme projeto estrutural prdprio. Tal alternativa, no entanto s6 deverS ser adotada 
em situagdes em que as duas anteriores nSo sejam vidveis, por apresentar 
dificuldades relativas S manutengSo.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO

O sistema de abastecimento de Sgua potSvel foi considerado como um sistema de 
abastecimento indireto, ou seja, um sistema no qual a Sgua da concessionSria 6 
reservada na edificagSo. Nesse sistema o abastecimento da rede publics nSo segue 
diretamente aos pontos de consumo, mas passa por reservatdrios, que t§m por 
finalidade principal garantir o suprimento de Sgua da edificagSo em caso de 
interrupgSo do abastecimento pela concessionSria local de Sgua e uniformizar a 
pressSo nos pontos e tubulagdes da rede predial. O projeto considerou uma reserva 
equivalente a dois consumos diSrios da edificagSo.
A Sgua da concessionSria local abastece diretamente o R1, passando pelo 
hidrdmetro da edificagSo. Um sistema de recalque de Sgua foi previsto em uma casa 
de bombas prdxima ao castelo. A casa de bombas trata-se, na verdade, de uma caixa 
escavada no solo, caso as condigdes do solo sejam favorSveis para tal. Essa casa de 
bombas tern dimensdes 1,60x1,00x0,80 metros, de forma a abrigar os dois conjuntos 
moto-bomba utilizados para a edificagSo. sendo um principal e um reserva.
A Sgua e bombeada do R1 para o R2 atravSs de comandos automSticos para acionar 
e desligar as bombas conforme variagSo dos ntveis dos reservatdrios. A Sgua, a partir 
do R2, segue pela coluna de distribuigSo predial para os blocos da creche, como 
consta nos desenhos do projeto.
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- P050 de visits (PV) -  para inspepSo da rede. Deverd ter dimensOes de 110x110 
cm, profundidade conforme indicado em projeto, acesso com difimetro de 60 cm, 
com tampa de ferro fundido de 60 cm tipo pesado, articulada.

- Ramais horizontals -  tubulates que interiigam as caixas de inspe?§o e po?os 
de visita, escoando dguas provenientes dos condutores verticals e dguas 
superficiais provenientes das 6reas gramadas.
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IN S TA N C E S  DE ESGOTOS SANUARIOS - 7

A instalagSo predial de esgotos sanitSrios foi projetada segundo o Sistema DUAL, ou 
seja, instalagSes de esgotos primSrio e secundSrio separadas por um desconector, 
conforme prescrigSes da NBR 8160/99 -  Sistemas Prediais de Esgoto SanitSrio -  
Projeto e execugSo.
Todas as caixas de inspegSo foram localizadas no terreo, em Area externa aos 
blocos, e fora das projegSes de solSrios e pStios. O sistema predial de esgotos 
sanitSrios da edificagSo compreende um conjunto de aparelhos, tubulagoes, 
acessorios e desconectores, destinados a coletar e transportar os esgotos sanitSrios, 
garantindo o encaminhamento dos gases para a atmosfera e evitando a fuga dos 
mesmos para os ambientes sanitSrios.
Esse sistema e dividido em dois subsistemas:

SUBSISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE

Conjunto de aparelhos sanitSrios, tubulagSes, acessdrios e desconectores destinados 
a captar o esgoto sanitSrio e conduzi-lo a um destino adequado. Esse subsistema foi 
projetado de forma que as tubulagSes nSo passem por estruturas de concrete (vigas 
baldrame), e sim desviem por baixo das mesmas.

SUBSISTEMA DE VENTILAQAO

O subsistema de ventilagSo consiste no conjunto de tubulagCes ou dispositivos 
destinados a encaminhar os gases para a atmosfera e evitar a fuga dos mesmos para 
os ambientes sanitSrios, bem como evitar o rompimento dos fechos hldricos dos 
desconectores. Todas as colunas de ventilagSo devem possuir terminals de 
ventilagSo instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30 cm 
acima do nivel do telhado.

SOLUQAO INDIVIDUAL DE DESTINAQAO DE ESGOTOS SANITARIOS

Nos municipios em que n§o houver rede publica de coleta de esgotos na regido da 
creche, quando as condigdes do solo e a iegislagio ambiental vigente permitirem, 
ser§o instaladas solugOes individuals de destinagfio dos esgotos. Essa solugSo 
consiste num conjunto de fossa s6ptica e sumidouro a serem construldos conforme 0 
padrSo FNDE/MEC disponibilizado no Caderno de Componentes onde sSo 
apresentados os desenhos e componentes desse sistema.
O dimensionamento dessas utilidades foi feito considerando uma populagao de 
projeto de 200 pessoas e as diretrizes das NBR 7229 -  Projeto, construgSo e 
operagSo de sistemas de tanques s6pticos e NBR 13969 -  Tanques septicos - 
Unidades de tratamento complementar e disposigao final dos efluentes liquidos • 
Projeto, construgSo e operagSo.
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IN S T A LA C te  d e  g a s  COMBUSTlVEL - 8

A instalap§o predial de gds combustfvel foi projetada, conforme prescribes da NBR 
13.523 -  Central de Gds Liquefeito de Petrdleo - GLP e NBR 15.526 -  Redes de 
DistribuipSo Interna para Gases Combustfveis em InstalapOes Residenciais e 
Comerciais -  Projeto e ExecupSo, para atender cozinha e lactdrio.
O projeto da escola prev§ um fogfio de 4 bocas com forno para o lactdrio e um fog§o 
de 6 bocas com forno para a cozinha. Foram considerados os consumos equivalentes 
a queimadores duplos e fogoes semi-industriais para c£lculo da demanda.
O sistema de G£s Combustivel compreende um conjunto de aparelhos, tubulagdes e 
acessorios, destinados a coletar e transportar o g3s combustivel, garantindo o 
encaminhamento do mesmo para seu destino. Tal sistema e composto por dois 
cilindros de 45 kg de GLP al6m da rede de distribuipSo em apo SCH-40 e acessorios, 
conforme especificapQes do projeto.

1. SOLUQAO DE ABASTECIMENTO POR BOTIJ&ES

Nos municlpios em que n§o houver disponibilidade de fornecimento de botijdes P-45 
de GLP, deverS ser implementado um sistema simples, no qual ficam 2 botijfies 
convencionais, P-13, instalados sob a bancada do refeitorio. Nessa configurap§o, o 
fogdo da cozinha ficard ligado diretamente a um botijSo, enquanto o fog5o do laetcirio 
ficard ligado a outro botijao atraves de uma tubulapSo embutida conforme projeto 
bdsico apresentado no Anexo B. E importante salientar que, nessa situapSo, a 
reserva de GLP da creche deve ser limitada a 39 kg, o que equivale aos dois botijdes 
em uso e um unico de reserva.

FADE
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COMBATE A  INCEn DIO - 9

De acordo com o projeto de arquitetura, a escola de educa^So infantil compreend 
quatro blocos de um pavimento, com grea total de aproximadamente 1118,00 m1 e 
capacidade para atender a 112 crian9as.
A classifica?ao de risco para essa edifica9§o, de acordo com a classificagSo de 
diversos Corpos de Bombeiros do pais, 6 de risco leve, que compreende edificafoes 
cujas classes de ocupaggo, na Tarifa de Seguros Incfindio do Brasil, sejam 1 e 2 
(escolas, residdncias e escritdrios).
Como regra geral, sdo exigidos para a edificagdo os seguintes sistemas:
- Sinaliza9§o de seguran9a
- Extintores de incSndio
- llumina9§o de emerggncia
- SPDA -  Sistema de proteggo contra descargas atmosfericas
O sistema de proteggo por hidrantes 6 exigido, em alguns estados, para 
edificagfiesescolares cuja grea total exceda 750,00 mz. No entanto, apesar de a 
escola do projeto tipo B possuir grea total superior a esse valor, os blocos da 
edificaggo sSo isolados, pois somente t§m entre si continuidade atravgs de 
passagens cobertas e pgtio para pedestres e cargas leves em nfvel terreo. Dessa 
forma, o projeto de instances de prevenggo e combate a incSndio do qual esse 
memorial tfecnico faz parte nSo contempla a implantagSo de sistema de hidrantes.
Nos estados em que a legisla9§o do Corpo de Bombeiros englobar o sistema de 
hidrantes como exig§ncia para a edifica9ao, caberg ao proprietgrio justificar ao Corpo 
de Bombeiros local a nio implantagdo desse sistema pelas causas supracitadas. O 
procedimento de justificativa e/ou adequagdo do projeto deve ser verificado junto ao 
Corpo de Bombeiros local, quando da aprova9do do projeto.

Para todas as areas da edifica9§o os extintores ser§o do tipo P6 Quimico Seco -  
PQS, classe de fogo A-B-C. A loca9§o e instala^o desses extintores constam da 
planta baixa e dos detalhes do projeto.

As sinaliza9des estao localizadas para auxilio no piano de fuga, orientagfio e 
advertdncia dos usudrios da edificacSo e estao indicadas nas pranchas do projeto.

O sistema adotado foi de blocos autflnomos 2x7W e 2x55W, com autonomia de 2 
horas, instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes indicados nas 
pranchas do projeto.

4. SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFSRICAS

O sistema adotado, concep96es, plantas e detalhes constam no Projeto de SPDA 
(Sistema de Prote9fio contra Descargas Atmostericas).
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IN STAN C ES EL^TRICAS - 10

Esta proposta parte da concepgfio de um projeto eficiente do ponto de vista 
energfctico, utilizando iluminagSo moderna e eficiente, atendendo aos indices 
luminotecnicos normatizados, garantindo conforto visual aos trabalhos a serem 
executados.
Os desenhos do projeto definem o arranjo geral de distribuigfio de Iumin3rias. pontos 
de forga, comandos, circuitos, chaves, protegbes e equipamentos. Os elementos 
foram, sempre que posslvel, centralizados ou alinhados com as estruturas. Os pontos 
de forga esteo especificados em fungSo das caracteristicas das cargas a serem 
atendidas e dimensionados conforme projeto.
Os circuitos a serem instalados seguirSo aos pontos de consumo por eletrodutos, 
conduletes e caixas de passagem. Todos os materials e equipamentos especificados 
sSo de qualidade superior, de empresas com presenga sblida no mercado, com 
produtos de linha, de forma a garantir a longevidade das instalag&es, pegas de 
reposigSo e facilidade de manutengSo sem, no entanto, elevar significativamente os 
custos.
O projeto considera o atendimento a edificagSo em baixa tensSo, conforme a tens3o 
nominal operada pela concession3ria local (127V_1<t>/220V_3<J> ou 
220V_10/380V_3<t>, 60Hz). Os alimentadores foram dimensionados com base no 
criterio de queda de tensSo maxima admissfvel considerando a distencia aproximada 
de 40 metros do quadro geral de baixa tensfio (QGBT) ate a subestagSo em poste. 
Caso a distencia entre o trafo e o QGBT seja maior do que a referida acima, os 
alimentadores deverSo ser redimensionados.
As instalagoes etetricas dos blocos da Escola (Crechel, Creche2, Creche3, 
Preescola, Multiuso, Administragao e Servigos) foram projetadas de forma 
independente, permitindo uma maior flexibiiidade na construgao, operagSo e 
manuteng§o dos mesmos.
Cada bloco possui um quadro de distribuigSo proprio onde esteo abrigados todos os 
disjuntores dos circuitos etetricos que atendem aos ambientes do respectivo bloco. 
Os alimentadores dos quadros de distribuigSo de todos os blocos tern origem no 
QGBT, localizado na sala tecnica do bloco multiuso, que seguem em eletrodutos 
enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram 
dimensionados com base no criterio de queda de tensSo maxima admissfvel 
considerando a distencia entre os quadros de distribuigSo e o QGBT definidas pelo 
layout apresentado. Caso haja um reposicionamento dos blocos no terreno sera 
necess3rio o redimensionamento dos mesmos.
Os alimentadores do quadro geral de bombas (QGB) e os circuitos de iluminagSo e 
tomadas do Castelo d'3gua tern origem no quadro de distribuigSo de iluminagfio e 
tomadas 1 (QD-IT1) devido 3 proximidade do mesmo com o bloco da creche 1. A 
iluminagSo externa do Castelo d’3gua foi projetada a fim de atender a uma 
iluminSncia necess3ria 3 execugSo de servigos de manutengSo caso se fagam 
necess3rios no periodo noturno.
Devido 3 presenga de criangas pequenas em todos os ambientes da edificagSo, n§o 
foram utilizadas tomadas baixas no projeto a fim de evitar acidentes de choque 
eletrico. Por motivo de seguranga, adotou-se o uso de dispositivos diferenciais 
residuais (DDR's) de aita sensibilidade em todos os circuitos de tomadas, atem dos 
pontos de tomadas das 3reas molhadas.
Todas as tomadas destinadas 3 ligagSo de computadores foram distribufdas em 
circuitos exclusivos a fim de evitar as interfetencias causadas por motores e demais
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aparelhos ligados nas tomadas de uso geral, garantindo assim uma energia mais 
estdvel e com a qualidade necessdria a equipamentos eletrdnicos sensfveis.
Com base nos princlpios que norteiam a eficidncia energdtica, as lumindrias 
especificadas no projeto utilizam Idmpadas de baixo consumo de energia como as 
fluorescentes e A vapor metdlico e reatores eletrdnicos de alta eficidncia, alto fator de 
potdncia e baixa taxa de distorgSo harmdnica.
Os comandos das lumindrias foram definidos de forma a proporcionar urn 
acionamento por segdes, sempre no sentido das janelas para o interior dos 
ambientes.
Dessa forma pode-se aproveitar a iluminagdo natural ao longo do dia e acionar 
apenas as segdes que se fizerem necessdrias, incentivando o uso racional da 
energia.

W

* j
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CABEAMENTO ESTRUTURADO ■
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Para satisfazer as necessidades de um servigo adequado de voz e dados para o 
ediflcio, o projeto de instalagOes de Cabeamento Estruturado prevb um total de 41 
tomadas RJ-45, jb inclusos os pontos destinados a telefones, e previsSo de 1 tomada 
para ponto de acesso (AP-Access Point) para rede local sem fio (WLAN -  Wireless 
Local Area Network). As tomadas estbo distribuldas nos ambientes de acordo com a 
tabela abaixo:

'  /

Estafdes de trabalho (qnantldade)

Ambiente Repetigdes
Quanddade de 

Tomadas RJ-45
(Dados + Voz)

Leitura* 1 8
Laboratorio de mformitica 1 14

Sala de reuniao de professores 1 5
Diretoria 1 2

Secretaria, OrientafSo 1 8
RecepgSo 1 2

patio* 1 2
Total 41

Obs.: *Haverb uma caixa de reserva nesse ambiente para uma tomada coaxial de 
antena de TV conforme especificado em planta baixa.
Para o dimensionamento de necessidades de trbfego de dados no ediflcio, como nbo 
houve especificado do solicitante, foram utilizadas premissas histbricas e 
estatisticas. Em um estudo de pior caso, foi considerado que todos os pontos sejam 
usados simultaneamente para computadores, e operando a uma taxa mbdia de 
trbfego de 50 kbps. A infra estrutura de rede foi projetada para as necessidades do 
ediflcio, de acordo com o numero de pontos por ambiente. Abaixo temos a 
distribuigbo de trbfego para cada "rack":

1. ACESS POINT OPCIONAL

Fica a critbrio do contratante a decisSo de instalar ou n§o um ponto de acesso de 
rede sem fio (Wireless Access Point). 0 Access Point (AP) deverb ser compatlvel 
com o padrSo IEEE 802.11g com capacidade de transmissbo de, no minimo, 54 
MBps. 0 alcance do AP geralmente e maior que 15 metros, portanto e necessbrio 
que o administrador da rede tome as devidas providencias de seguranga da rede.
A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexbo entre diferentes pontos sem a 
necessidade do uso de cabos - seja ele telefflnico, coaxial ou 6tico - por meio de 
equipamentos que usam radiocomunicagbo (comunicagbo via ondas de rbdio) ou 
comunicagbo via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam 
conectados b rede os dispositivos moveis, tais como notebooks e laptops, e 
computadores que possuem interface de rede sem fio.
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Sugere-se que o AP seja instalado na parede da sala de reunifies proximo tomada 
RJ-45 em nivel alto (prfiximo ao teto, conforme detalhe na prancha).
Mesmo que a opgSo seja a nSo instalagao do AP, a tomada alta da sala de reunifies 
deverfi ser instalada como previsio de aquisigfio do dispositivo em algum momento 
futuro.

2. ligaqOes de rede

Uma vez instalada a infra-estrutura (Cabeamento Estruturado), fica a cargo do 
administrador da rede a instalagdo, configuragfio e manutengfio da rede 
(computadores e telefonia). Como urn exemplo da forma de instalagfio, sugere-se 
que, no armfirio de telecomunicagfies (rack), os ramais teleffinicos provenientes do 
PABX sejam ligados na parte traseira do bloco 110. Os dois painfiis (patch panels) 
superiores devem ser usados para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as 
portas do switch serfio ligadas nas partes traseiras dos patch panels. Os dois patch 
panels inferiores receberSo os pontos de usufirios. Serdo utilizados cabos de 
manobra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para ligagfio dos pontos de usufirios 
com os ramais teleffinicos ou rede de computadores.

3. CONEXAO COM A INTERNET

Para estabelecer conexfio com a Internet, e preciso que o servigo seja fornecido por 
empresas fornecedoras/provedoras de Internet. Atualmente, existem disponlveis 
diversos tipos de tecnologias de conexSo com Internet, como por exemplo, conexSo 
discada, ADSL, ADSL2, cable (a cabo), etc. Deve ser consultado na regiSo quais 
tecnologias estSo disponlveis e qual melhor se adapta ao local.
0  administrador da rede 6 responsSvel por definir qual empresa farS a conexSo e a 
forma como serS feita. 0  administrador tambSrn tern total liberdade para definir como 
serS feito o acesso pelos computadores dentro do ediflcio.

4. SEGURANQA DA REDE

Devem ser montados sistemas de seguranga e protegSo da rede. Sugere-se que o 
acesso S Internet seja feita atravSs de servidor centralizado e sejam instalados 
Firewall, Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware e outros necessSrios. 
TambSm devem ser criadas sub-redes virtuais para separagSo de computadores 
crlticos de computadores de uso pOblico.

V /
5. LIGAQOES DE TV

As ligagfies de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo 
"espinha de peixe", ligando os pontos atravfis de cabo coaxial. A antena deve ser 
ajustada e direcionada de forma a conseguir melhor captagSo do sinal. Caso nSo haja 
disponibiiidade deste tipo de antena, esta poderfi ser substitufda por equivalente, com 
desempenho igual ou superior.
No caso do predio estar localizado em regiSo cuja a recepgSo do sinal de TV seja de 
m£ qualidade, deverS ser contratado o servigo de TV via satfilite (antena parabfilica) 
ou a cabo. A instalagfio ficarfi como responsabilidade da empresa CONTRATADA, 
assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido.
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O projeto de climatizagdo ativa para as instalagfies do FNDE-Proinfdncia justifica-se 
pela necessidade de atendimento ds condigoes de conforto em locais especlficos, as 
quais ndo alcangadas apenas por ventilagdo natural.
Dentre as alternativas tecnoldgicas para a climatizagSo, no presente projeto, 
considerando-se as limitagdes orgamentdrias e as dificuldades loglsticas de aquisigSo 
de certos componentes, optou-se pela utilizagdo solugOes simples e de baixo custo. 
Tais solugBes foram aplicadas da seguinte forma:
- Sala de informdtica, sala de reunido de professores e sala de diretoria: adogdo de 

equipamentos simples de janela;
- Demais locais: adogSo de ventiladores de teto.

1. SALA DE INFORMATICA

Na sala de informdtica, a fim de atender a premissa econdmica do projeto, sem 
negligenciar a necessidade de coerdncia com os cdlculos de carga termica do 
ambiente, foi adotada a solugdo de condicionamento do ar por meio de aparelho de 
janela, devidamente instalado e equipado com chave de exaustSo.
Para garantir a eficidncia de toda e renovagdo de ar faz-se necessdrio o 
funcionamento do equipamento sempre com a chave de exaustdo aberta, permitindo 
desta forma que o ar no local possa ser renovado com a exaustdo do ar viciado.
Por questdes de seguranga, a abertura de montagem do aparelho deverd dispor de 
uma gaiola de ferro chumbada ds paredes, com dimensdes que permitam a 
instalagio adequada do aparelho (vide detalhes em prancha).
Na sala de informdtica em especial, a fixagdo da grade de seguranga terd trds pares 
de apoios: os apoios direito e esquerdo superior que serdo ‘orelhas* de chapa 3 mm 
ou similar soldadas na gaiola e aparafusadas na esquadria chegando atd a alvenaria; 
os apoios direito e esquerdo inferiores feitos atraves de encurvamento lateral da 
esquadria da grade e posterior chumbamento da mesma d parede; por fim, os apoios 
direito e esquerdo em “mdos francesas" que deverdo contar com encurvamento da 
extremidade chumbada d parede (vide prancha de detalhes).
O aparelho deverd ser alocado em urn caixilho de madeira devidamente 
confeccionado, em obedidncia ds normas do fabricante e respeito d inclinagdo 

j  aproximada especificada (2 a 5 graus - vide detalhes em prancha).
— Na sala de computadores em especial, como o aparelho serd alocado em esquadria,

o caixilho contard com quatro pontos de apoio: direito e esquerdo superiores, sendo 
estes barras metdlicas do mesmo material da grade contando com "orelhas de chapa’ 
3 mm ou similar soldadas ds extremidades para aparafusamento no caixilho e na 
esquadria (bucha e parafuso neste caso), chegando atd a alvenaria; direito e 
esquerdo inferiores que serdo parafusos (parafuso e bucha) atravessando a 
esquadria e chegando atd a alvenaria.
Os espagos (folgas) existentes entre o caixilho do aparelho e as esquadrias da janela 
onde o mesmo serd instalado devem ser preenchidos com material isolante, de forma 
a permitir o mlnimo possivel de passagem de ar ou transferdncia de calor.
No caso especial da sala de informdtica, onde o aparelho serd instalado em uma 
esquadria de janela, a grade de seguranga deverd ser confeccionada de forma que 
oferega tambem suporte mecdnico d parte posterior do aparelho para que ndo seja
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transmitido qualquer esforgo da parte superior do caixilho ao isolamento ou d 
superior da esquadria.
Recomenda-se que a parte do aparelho interior ao ambiente seja contomad 
moldura de madeira ou material similar, a fim de auxiliar na vedagdo do ambient*
A condugfio do dreno de condensado devera de forma simples ser composl 
tubulagSo por mangueira de PVC flexivel presa 6 conexSo do aparelh* 
abragadeira simples e posteriormente por meio de conector de PVC e adesivo 
ou similar, devera seguir dentro da parade e passard a ser subterrfinea de ' 
desaguar em gramado.

2. SALA DE REUNlAO DE PROFESSORES E DIRETORIA

Todas as observagoes citadas acima para instalagSo do aparelho da sala de 
informdtica devem ser seguidas da mesma forma para a sala de reuniSo de 
professores e diretoria, excetuando-se o fato que nestes ambientes aqui citados, os 
aparelhos serSo alocados em caixilho chumbado d parede, ao invds de serem 
alocados em esquadria de janela.
Os aparelhos deverSo ser alocados em um caixilho de madeira devidamente 
confeccionado, em obediencia ds normas do fabricante e respeito d inclinagSo 
aproximada (de dois a cinco graus vide detalhe em prancha) especificada.
As gaiolas de seguranga anti-furto serSo confeccionadas de forma semelhante d sala 
de informdtica, com o diferencial de que os pontos de fixagdo superior e inferior 
deverSo ser feitos da mesma forma: atravds do encurvamento da barra metdlica e 
posterior chumbamento d parede (ver prancha de detalhes). As dimensSes da gaiola 
da sala de professores e da diretoria serSo diferentes, uma vez que os aparelhos 
possuem dimensfles diferentes.
Os caixilhos deverSo ser confeccionados com base nas medidas exatas dos 
gabinetes dos aparelhos, sendo posteriormente chumbados d parede por meio de 
massa, de forma a oferecer tanto fungSo de apoio mecSnico ao aparelho, como 
fungio de vedagdo ao ambiente. Nestes ambientes em especial, os aparelhos contam 
com vaga prdpria pre-dimensionada.
A fixagSo dos caixilhos destes dois ambientes sera feito por meio de “algas" de ago 
chapa 4 mm ou similar aparafusadas no caixilho (sendo duas na parte superior e 
duas na parte inferior, conforme especificado em prancha de detalhes e planta baixa) 
chumbadas a parede.
A drenagem de condensado na sala de reuniSo de professores devera ser feita da 
mesma forma que na sala de informatica. Na sala de diretoria, o dreno devera possuir 
duas etapas de tubulagao: a primeira. feita de PVC flexivel saindo do aparelho, presa 
por abragadeira simples e a segunda unida a primeira por meio de conector de PVC e 
adesivo epoxi ou similar, devera seguir dentro da parede e passara a ser subterrdnea, 
seguindo horizontalmente ate encontrar a calha de aguas pluviais localizada no patio 
principal.
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O projeto de exaustSo por ventilagSo mecSnica para as instalagSes da Srea de 
servigo do FNDE-ProinfSncia justifica-se pela necessidade de atendimento Ss 
condigSes de purificagSo e renovagSo do ar, por se tratarem de ambientes de 
descarga de gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e particulas de reslduos 
alimentares.
Dentre as alternativas tecnol6gicas para a exaustSo de ar no presente projeto, a 
solugSo escolhida foi exaustSo dutada, impulsionada por ventilagSo mecSnica de 
exaustores axiais. Esta solugSo 6 adotada para os dois pontos onde se faz 
necessSrio instalagOes de exaustSo, sSo eles:

■ Cozinha principal;
■ LactSrio;

1. COZINHA PRINCIPAL

Na cozinha principal o ponto de maior emissSo de reslduos se localiza sobre urn 
fogSo de seis saidas e, portanto, maior necessidade de uma exaustSo eficiente. 
Neste ponto serS alocado urn captador simples de exaustSo tipo coifa “ilha” com 
descarga ascendente e centralizada, dimensSes de 60 cm por 90 cm e sem 
equipamento de ventilagSo acoplado. 0 equipamento de captagSo deverS 
essencialmente contar com filtro simples, conforme especificado pela contratada.
0 captador de exaustSo sera centralizado e posicionado de forma a ter a maior aresta 
no mesmo sentido que a maior aresta do fogSo e possuirS altura em relagSo ao piso 
de urn metro a mais que a altura de topo do fogSo.
O ar aspirado pelo captador sera encaminhado ao meio extemo por meio de uma 
rede de dutos circular com diSmetro inicial de 19,5 cm iniciada no topo do captador 
que seguirS verticalmente atravessando a laje (em ponto previsto de forma a nSo 
coincidir com qualquer viga estrutural), onde por meio de urn conector de curva 
seguido de urn alargador de segSo passarS a ser horizontal e ter diSmetro de 40 cm.
No ponto acima do panelSrio, onde a rede passarS a ser ascendente novamente, serS 
alocado o equipamento de ventilagSo axial que forgarS a exaustSo, logo acima da 
conexSo de curva horizontal-vertical, a fim de facilitar eventual manutengSo, sem 
expor o equipamento ao meio externo ou S fachada do prSdio.
0 acionamento dos exaustores serS comandado por interrupter simples posicionado 
proximo ao panelSrio, encontrando-se melhor detalhado na prancha de instalagOes 
elStricas.
0 ar serS descarregado ao meio externo por meio de uma boca de saida com tela de 
protegao posicionada logo apOs a conexSo de curva vertical-horizontal e conforme 
especificado em prancha.

2. lactArio

No lactSrio, o ponto de necessidade da exaustSo encontra-se sobre urn fogSo simples 
de quatro saidas. Neste ponto, o captador utiiizado para exaustSo serS, da mesma 
forma que na cozinha, do tipo coifa com descarga ascendente lateralizada, conforme 
consta na prancha, dimensSes de 60 cm por 60 cm, da mesma forma que na cozinha, 
sem equipamento de ventilagSo acoplado diretamente ao captador e pr ovido de filtro 
simples, tambSm conforme especificado pela contratada.
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O captador sera, da mesma forma que na cozinha, posicionado a um metro da altura 
de topo do fogao e sera centralizado com o mesmo (vide prancha), por6m a safda 
lateralizada da rede de dutos (vide prancha) se da pelo fato de que a localizagio do 
centra do fogao esta sobre uma viga estruturat, sendo portanto esta solugSo 
adequada para que n§o haja a necessidade de maiores alteragCes no projeto 
estruturat.
O ar aspirado pelo captador sera, da mesma forma que na cozinha, encaminhado ao 
meio externo por meio de uma rede de dutos circular de diSmetro inicial 19,5 cm 
iniciada no topo do captador em local previsto para acoplamento. 0  duto seguira 
verticalmente atravessando a laje, onde por meio de um conector de curva seguido 
de um alargador de se?ao, passara a ser horizontal com didmetro de 40 cm.
A rede passara a ser ascendente novamente acima do paneiario, onde sera alocado 
o equipamento de ventilagSo axial que forgara a exaustdo, logo acima da conexSo de 
curva horizontal-vertical, a fim de facilitar eventual manutengSo, sem expor o 
equipamento ao meio externo ou a fachada do pradio.
As observances para a salda do ar no duto seguem as notas de prancha e as normas 
de instalagSo de tubulagfies e dutos industrials de fluxo. A salda deve possuir uma 
tela de protegSo, uma parte de cobertura para protegSo da dgua da chuva e n5o deve 
ser obstruida.
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PRATICA GERAL DE CONSTRUCAO -  I 
ConsideracOes Iniciais -  Relagao de Projetos e Responses TScnicos -  1.1

CONSIDERAQdES INICIAIS

O objetivo deste caderno de encargos e especificagoes 6 fixar as condlgoes para 
execugio das obras no imOvel abaixo discriminado:

Obra: ESCOLA DE ENSINO INFANTIL • PROINFANCIA
£  proposito tambem, deste Caderno de Encargos, complementar as plantas e 
projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execugio destes trabalhos, a fim de 
assegurar o cumprimento do Cronograma ftsico-financeiro, a qualidade da execugio, 
a racionalidade, economia e seguranga, tanto dos usuirios, como dos funclonirios da 
empresa CONTRATADA.

Os projetos e planilhas apresentados sio  orientativos. Antes do infclo dos servigos a 
empresa executora devera anallsar e endossar os dados, dlretrizes e exequidade dos 
projetos, apontando com antecedincia os pontos que eventualmente possam 
discordar, responsabilizando-se consequentemente por sous resultados, para todos 
os efeitos futuros.

RELAQAO DE PROJETOS

Fazem parte deste Caderno de Encargos os seguintes desenhos e plantas:

3.1. PROJETO DE AGUA FRIA

m m  —
AF-01/04 Pavimento Terreo -  Castelo d'Agua, Alimentador Predial, Bombas INC 

de Recalque -  Planta Baixa, w:- ‘— ------
nento T irre o  -  Planta 
ua Fria -  Colunas, Ramais

AF-03/04 Pavimento Tirreo -  Vistas dos I
Coluna de Distribuigao AF-01 a AF-28

Payfrriento Terreo -  Visfab dds BIocds Creche III,
AF-29

3.2. PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS

^ 1
AP‘01/Q2 Pavimento Terreo -  Rede de Drenagem -  Planta Baixa, Perfis INDICADA 

Longitudinais e Detalhes

AP-02/02 5 ’ CoBertura -  Telhado, Calbas e C ondupres Verticals -  P lanta 9 B  
■ ! |B a ix a , Perfis Longitudinais e Detalhes V  § * |  ■ £ £  /

3.3. PROJETO DE AR CONDICIONADO
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3.4. PROJETO ARQUITETONICO

TITULO
AR-01/12

AR-03/12 Planta Baixa -  Ampliagao dos Blocos Pedagogicos 1:50

AFH-tCî f/12 §5Ja'nta Bajjc'a'- Ampfjaglo dd:BTpcd"|Admlnpraffvo^*s  ̂ - r;: ‘
AR-05/12 Cortes ;i:50-

AR-Q6/12 |  {lachadas ; 5 1:50 : ■■■■■■■■
AR-07/12

AR-08/12 Ampliagao do Bloco de Servigo . . •. 1:50 gg|
AR-09/12 Areas Molhadas- Vistas dos sanltArios , • 1:50

AR-10/12 Castelo D’agua -  Planta baixa, cortes e fachadas I . ■ S I
AR-11/12 Paginagao de pisos 1:50

AR-12/12 Mapa de esquadrias J $3 , , :
3.5. PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

PRANCHA TITULO
CE 01/02 Detalhes -  Ventilagio e Climatizagao 1:50

i i f : a S fS d ? SiC°S d° ,nfra-es-tr^ ura 9 Sabeamê  ^  rede , IKPCAD'A

3.6. PROJETO DE ELtTRICA -  110V E 220V

EL-01/10 Tensao 110V/220V Monofasico/ 220V Trifasico
Creche I -  lluminagao, tomadas, quadro de cargas e diagrama 
unlfilar

II -  llum inagao, tom adas, quadro de ci

EL-03/10 TensSo 110V/220V Monofasico/ 220V Trifasico
Creche III -  lluminagao, tomadas, quadro de cargas e diagrama
unlfilar

6L-05/10 Tens§o 110V/220V Monofasico/ 220V Trifasico
Multiuso -  lluminagao, tomadas, quadro de cargas e diagrama
unlfilar

EL-06/10 Tenslo 110V/220V Monofasico/ 220V Trifasico
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EL-07/10 Tensao 110V/220V Monofisico/ 220V Trifasico
Servigo -  lluminagao, tomadas, quadro de cargas e diagrama
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EL-09/10 Tensao 110V/220V Monotesico/ 220V Trifasico
Castelo d 'igua e casa de bombas - lluminaglo e tomadas 1:26 m
S X si S " ov' 220V M ° " ° ,fe " C T V ™ 'i ! i “ iHff

3.7. PROJETO DE ESGOTO

PRANGHA TITULO
m i l

EG-01/07 Rede Geral -  Planta Baixa e Perfil Longitudinal

m m mEG-02/07 ?aixa- . - v. ; & ■ M M

EG-03/07 Creche 1 -  Planta.Baixa|I

#IPPO ^ S e r v l5p S - l?lajnta Baixa | | §  ' ' WH/KR&'
1425EG-05/07 Creche III -  Planta Baixa

EG-06/07 B t o  M ujlluso-pianm  B a te - S m a m

3.8. PROJETO DE ESTRUTURA

INDICADAES-03/28 Forma do Pavimento Cobertura -  Parte 1

Forma do Pavimento Terreo - Cobertura -  Parte 2

Cortes -  Prancha 1

'rancl

Irarfte -  Prancha 1Armagao das

Armaglo das Vigas Baldrame -  Prancha 3

ES-10/28 ArmagSo das Vigas Balcirqme -  Prancha 4

INDICADAES-11/28 Armagao das Vigas da Cobertura -  Prancha 1

las Vigas da Cobertura -  Prancha 3

das Vigas da Cobertura -  Prancha 5

Armagao dos Pilares -  Prancha 1
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io dos Pilares -  Prancha 2

Prancha 4

ES-20/28 Armaslodos Pilares-Prancha 5-;

ES-22/28 Armagao dos-Pilares -  Prancha 7

Prancha 8

INDICADAPrancha 4

E S , « 8  V  ; Castelp'D' A g „ , -  ^

3.9. PROJETO DE FUNDAQAO

m m m m m
LocagSo de Estacas -  Corte Gendrico, ArmagSoFU-01/02

I
3.10. PROJETO DE GAS COMBUSTlVEL

FRANCHA TITULO « ■
GC-01/01 Rede Geral -  Planta Baixa e Detalhes -  Pavimento T§rreo INDICADA

3.11. PROJETO DE INC&NDIO

Extintores, SinalizagSo e llui 
Baixa e Detalhes

;

3.12. PROJETO DE SISTEMAS DE PROTEQAO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFIcRICAS -  SPDA

m m m titoiio

PR 01/02 SPDA - Subsistema de Captagao e Subsistema de Aterramento 
Planta baixa -  Legenda - Notas

1:100
W mmm

PR 02/Q2 SPpA : Detalhes Basicos de Infrâ estrutura g m m m m m B M K
3.13. PROJETO DE VENTILAQAO MECANICA E EXAUSTAO

— — —
VM-01/01 Exaustao INDICADA

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 
SBS 0.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia. DF 

Telefone: (61) 3966-4030 - Site: vwvw.fnde.gov.br 
6 de 141

s



Minist&io da EducacSo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducacSo 

CoordenacSo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

r e s p o n sAv e is  tEc n ic o s

3.1. projeto arquitetOnico
Arq. Juanita Noronha Maia -  CREA 70.695/D-SP 
Arq. lone Nogoceke -  CREA 8.738/D-DF

3.2. PROJETO HIDROSSANITARIO E GAs  COMBUSTfVEL
Eng. Erica Ramalho de Oliveira -  CREA 14.007/D-DF 
Eng. Lucas Zacarias de Azevedo -  CREA 18.469/D-RJ

3.3. PROJETO DE AR CONDICIONADO E VENTILAQAO MECANICA
Eng. Jo§o Manoel Dias Pimenta -  CREA 1.983.267/D-RJ

3.4. PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA
Eng. Sergio Ricardo Paes Rios -  CREA 33.897/D-RJ

3.5. PROJETO DE ENERGIA ELfiTRICA E PREVENQAO CONTRA INCENDIO
Eng. Raquel Simas Coutinho Barbosa-CREA 14.382/D-DF 
Eng. Fabio dos Santos Silva -  CREA 14.922/D-DF

3.6. PROJETO ESTRUTURAL
Eng. Ricardo FiOza Lima -  CREA 12.848/D-DF 
Eng. Glducio de Oliveira Santos -  CREA 81.887/D-DF

SERVigOS

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com os projetos 
e especificagoes fornecidos pelo FNDE, assim como pelos projetos complementares 
a serem licitados, analisados e compatibilizados oportunamente pelos autores do 
projeto. Serdo executados por mao de obra qualificada e dever&o obedecer 
rigorosamente as instrugoes contidas neste Caderno de Encargos. bem como as 
contidas nas disposig&es cabiveis do Decreto N 8 92.100 de 10.12.85 e as normas e 
metodos da ABNT.

A presenga da fiscalizagao na obra nao diminuira a responsabilidade da empresa 
CONTRATADA em quaisquer ocorrencias, atos, erros ou omissoes verificados no 
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessdria alguma alteragio nas 
especificagoes, substituigao de algum material por seu equivalente ou qualquer outra 
alteragao na execugao daquiio que esta projetado, deverd ser apresentada solicitagfio 
escrita d fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada. Entende-se por 
equivalentes os materials ou equipamentos que possuam mesma fungSo, mesmas 
caracteristicas fisicas e mesmo desempenho tecnico. As solicitagoes de equivaldncia 
deverao ser feitas em tempo habil para que nao prejudiquem o andamento dos 
servigos e n io  darao causa a possiveis prorrogagoes de prazos. Ao FNDE compete 
decidir a respeito da substituigio.

DOCUMENTApAO COMPLEMENTAR

« ANEXO I -  ESPECIFICAgOES DE MATERIAIS
« MANUAL DE PROJETO -  Memorial Descritivo e informagSes relativas aos

Projetos
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PRATICA GERAL DE CONSTRUCAO -  I 
Terminologia -  1.2

1. TERMINOLOGIA

W "

y

Para os estritos efeitos desta Prdtica, s5o adotadas as seguintes deflnlgoes:

• CONTRATANTE:
6rgao que contrata a execugSo de servigos e obras de construgSo, 
complementagao, reforma ou ampliagao de uma edificagSo ou conjunto de 
dificagoes.

• CONTRATADA ou CONSTRUTOR:
Empresa ou profissional contratado para a execugao de servigos e obras de 
construgao, complementag&o, reforma ou ampliagfio de uma edificagSo ou conjunto 
de edificagoes.

• CADERNO DE ENCARGOS:
Parte do Edital de Licitagao, que tern por objetivo definir o objeto da licitagSo e do 
sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condlgoes e dlretrizes 
tecnicas e administrativas para a sua execugao.

• FISCALIZAQAO:
Atividade exercida de modo sistemdtico pelo CONTRATANTE e seus prepostos, 
objetivando a verificagao do cumprimento das disposigoes contratuais, t6cnlcas e 
administrativas, em todos os seus aspectos.
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prAtica GERAL DE construcAo  -  I 
Subcontratagao - LegislacSo, N o rm as  e Regulamentos -  ImpugnagOes -1.3

1 . s u b c o n t r a t a q Ao

A CONTRATADA n3o podera, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar todos 
os servigos e obras objeto do contrato.

A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servigos se a 
subcontratagao for admitida no contrato, bem como for aprovada previa e 
expressamente pelo CONTRATANTE.

Se autorizada a efetuar a subcontratagao de parte dos servigos e obras, a 
CONTRATADA realizari a supervisao e coordenagSo das atividades da 
subcontratada, bem como responded perante o CONTRATANTE pelo rigoroso 
cumprimento das obrigagoes contratuais correspondentes ao objeto da 
Subcontratagao.

2. LEGISLAQAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A CONTRATADA serA responsdvel pela observ&ncia das leis, decretos, 
regulamentos, portarlas e normas federais, estaduals e municipals direta e 
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e 
fornecedores.

Durante a execugao dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

• Providenciar junto ao CREA as Anotagoes de Responsabilidade Tecnica - ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei 
n.B 6496/77;

• Obter junto k Prefeitura Municipal o alvarA de construgao e, se necessario, o alvarS 
de demoligao, na forma das dlsposigSes em vigor;

• Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de 
forma a possibiiitar o Licenciamento da execugao dos servigos e obras, nos termos 
do Artigo 83 do Decreto Federal n ® 356/91;

• Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do infcio dos trabalhos, as 
informagoes pertinentes k sua identiticagao e ao objeto do contrato, bem como o 
Programa de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao - 
PCMAT, de conformidade com a Portaria N.s 4/95 da Secretaria de Seguranga e 
Saude no Trabalho e modificagoes posteriores;

• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigbes e acordos 
relativos k legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refers 
ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato; •

•  Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar 
os seguros exigidos em lei e no Cademo de Encargos, na condigao de unica e 
respons&vel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas flsicas e 
jurfdicas direta ou indiretamente envolvldas nos servigos e obras objeto do contrato;
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•  Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagoes fiscals 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, at# o Recebimento 
Definitivo dos servigos e obras.

3. IMPUGNAQOES

Serao impugnados pela SUPERVISAO do FNDE todos os trabalhos que nao 
satisfizerem i s  condigoes contratuais.

Os servigos impugnados pela fiscalizagao devido ao uso de materials que nao sejam 
os especificados e/ou materials que n io  sejam qualificados como de primeira 
qualidade ou servigos considerados como mal executados, deverao ser refeltos 
corretamente, com o emprego de materials aprovados pela flscalizagSo e com a 
devida mao de obra qualificada e em tempo h#bil para que nSo venham a prejudicar 
o cronograma global dos servigos, arcando a CONTRATADA com o 6nus decorrente 
do fato.

FADE
F u n t f o  N a c io n a l (kOMmoMeMs 
#• C lf t f l t f lO
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FADE

prAtica geral de construcAo  -  I 
Execugao dos Servigos e Obras -  Normas e Pr&icas Complementares 1.4

1. EXECUQAO DOS SERVIQOS E OBRAS

Os servigos contratados serio exeoutados rigorosamente do acordo com os projetos
e especificagoes fornocidos polo FNDE -  Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educagao.
Durante a execugao dos servigos e obras a CONTRATADA devera:

•  A CONTRATADA devera apresentar para aprovagio da fiscalizagao, projeto de 
executivo do canteiro de obras, atendendo a legislagio vigente e em conformidade 
com as normas da Delegacia Regional do Trabalho - DRT - e com a Resolugio 307 
do CONAMA, de 05/07/2002, relativa a gestio de resfduos solidos.

•  A CONTRATADA deveri ter a frente dos servigos: responsivel tecnico 
devidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deveri permanecer 
no servigo durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de 
comprovada competencia. A substituigao de qualquer empregado da 
CONTRATADA por solicitagao da fiscalizagao deveri ser atendida com presteza e 
eficiincia.

•  A empresa manteri no canteiro de obras urn Diario de Obras para o registro de 
todas as ocorrencias de servigo e troca de comunicagoes rotineiras entre a 
CONTRATADA e a fiscalizagao.

•  Quando exigido pela legislagao devido ao tipo da obra ou servigos, a 
CONTRATADA deveri obter todo e qualquer tipo de licenga junto aos orgios 
fiscalizadores e as concessionaries de servigos publicos para a execugio destes 
servigos, bem como, apos sua execugao, os documentos que certifiquem que estao 
legalizados perante estes orgaos e concessionarias.

• Os servigos serao pagos de acordo com o cronograma ffsico/financeiro e planilha 
orgamentaria aprovados pelo FNDE, atraves da fiscalizagao da obra, nao se 
admitindo o pagamento de materials entregues, mas somente de servigos 
executados.

•  Submeter a aprovagao da FISCALIZAQAO ate 5 (cinco) dias apos o infcio dos 
trabalhos o projeto das instalagoes provisorias ou canteiro de servigo compatfvel 
com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as cireas de 
vivencia, depend§ncias, espagos, instalagoes e equipamentos necessdrios ao 
andamento dos servigos e obras conforms NR 18, inclusive escritorios e 
instalagoes para uso da FISCALIZACAO, quando previstas no Cademo de 
Encargos;

•  Providenciar as ligagdes provisbrias das utilidades necessarias A execugao dos 
servigos e obras, como agua, esgotos, energia elbtrica e telefones, bem como 
responder pelas despesas de consumo ate o seu recebimento definitivo;

•  Manter no local dos servigos e obras instalagoes, funcionirlos e equipamentos em 
numero, qualificagao e especificagao adequados ao cumprimento do contrato; •

•  Submeter k aprovagao da FISCALIZAQAO ate 5 (cinco) dias apos o inicio dos 
trabalhos o piano de execugio e o cronograma detalhado dos servigos e obras, 
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e tecnicas adequadas 
de planejamento;
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Providenciar para que os materiais, mSo-de-obra e demais suprimentos estejam em 
tempo hdbil nos iocais de execugao, de modo a satlsfazer as necessldades 
previstas no cronograma e piano de execugao dos servigos e obras objeto do 
contrato;

• Alocar os recursos necessarios a administragao e execugao dos servigos e obras, 
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais 
obrigagoes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

• Submeter previamente a aprovagio da FISCALIZAQAO eventuais ajustes no 
cronograma e piano de execugao dos servigos e obras, de modo a mante-la 
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

•  Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugio determinados pela 
FISCALIZAQAO;

• Comunicar imediatamente k FISCALIZAQAO qualquer ocorr§ncia de fato anormal 
ou extraordinary que ocorra no local dos trabalhos;

•  No caso de duvidas, erros, Incoerencias ou divergencies que possam ser 
levantadas atraves deste Caderno de Encargos e Especificagoes ou projetos, a 
fiscalizagao devera ser obrigatoria e oficialmente consultada para que tome as 
devidas providencias.

• Realizar, atraves de laboratories previamente aprovados pela FISCALIZAQAO, os 
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controls de qualidade dos 
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

• Evitar interferencias com as propriedades, atividades e tr&fego de vetculos na 
vizinhanga do local dos servigos e obras, programando adequadamente as 
atividades executivas;

•  A CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos que venha causar a 
terceiros ou ao patrimonio, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apos 
a execugao dos servigos contratados, sem que ihe caiba nenhuma indenizagao por 
parte do FNDE.

•  Elaborar os relatorios periodicos de execugao dos servigos e obras, elaborados de 
conformidade com os requisites estabelecidos no Cademo de Encargos;

•  Providenciar as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto, como bgua, 
esgotos, gas, energia eletrica e telefones;

• Providenciar junto aos orgaos Federais, Estaduais e Municipals e concessionaries 
de servigos publicos a vistoria e regularizagao dos servigos e obras concluidos, 
como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de ConclusSo), o Corpo de 
Bombeiros (Prevengao e Combate a Incendio), as concessionaries de energia 
eletrica e de telefonia (Entrada de Energia Eletrica e Telefonia), as concessiondrias 
de gds, agua e esgotos (InstalagSes Hidr^ulicas, Sanitdrias e Gds Combustivel) e 
org§o estadual competente (Licenga Ambiental de Operagbo - LAO); •

•  Retirar atb 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos e obras, 
todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagbes provisorias do local 
dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres de 
entulhos e detritos de qualquer natureza.
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•  A CONTRATADA deverd custear e exercer completa vigildncia no canteiro de 
obras, sendo que a guarda de materials, maquinas, equipamentos, ferramentas, 
utensilios e demais componentes necess&rios a execugao da obra fica a cargo da 
CONTRATADA, sendo a mesma serd responsdvel por qualquer sinistro que 
acarrete prejufzo material e/ou financeiro que possa ocorrer durante a execugSo 
dos servigos.

2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execugao dos servigos e obras de construgao, reforma ou ampliagao de uma 
edificagSo ou conjunto de edificagdes, deverd atender tambem ks seguintes Normas 
e Prdticas Complementares:

•  Praticas de Projeto, Construgao e Manutengao de Ediflcios Publicos Federais (Ver 
Referenda);

•  Normas da ABNT e do INMETRO;

•  Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipals, 
inclusive normas de concessionaries de servigos publicos;

• Instrugoes e Resoiugoes dos 6rgaos do Sistema CREA-CONFEA.

Caso sejam observadas qualsquer discrepancies entre a indlcagio das Normas 
Tecnicas e os procedlmentos de execugio indlcados nesse Caderno de 
Encargos a CONTRATADA deve segulr a orientagdo das Normas T6cnlcas da 
ABNT.

^ -
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Materials, Criterios de Analogia, Gerenciamento de Resfduos da Construgao -  1.5

1. MATERiAIS

Todos os materials, salvo o disposto em contrdrio pelo FNDE, serao fornecidos pela 
CONTRATADA.

Todos os materials a empregar nas obras serao novos, comprovadamente de 
primeira qualidade e satisfarao rigorosamente ks  condigSes estipuladas nestas 
Especificagoes e Projetos.

A CONTRATADA so podete usar qualquer material depois de submetS-lo, atraves de 
amostra, ao exame e aprovagao da FISCALIZAQAO, a quern cabete impugnar o seu 
emprego, quando em desacordo com as Especificagoes.

Cada lote ou partida de material devera, al§m de outras averiguagoes, ser 
comparado com a respectlva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materials aprovadas pela FISCALIZAQAO, depois de 
convenientemente autentlcadas por esta e pela CONTRATADA, serao 
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra at6 o fim dos trabalhos, de forma a 
facultar, a qualquer tempo, a verificagao de sua perfeita correspondencia aos 
materials fornecidos ou j& empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materials porventura 
impugnados pela FISCALIZAQAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servigo 
atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras 
quaisquer materials que nao satisfagam a estas Especificagoes e Projetos.

Os produtos, materials, marcas e tipos menclonados neste Caderno de Encargos e 
no Projeto Arquitetonico caracterizam, apenas, fabricates ou fomecedores que 
informam atender as exigencias da especificagio e qualidade pretendida pelo FNDE, 
sendo que se admitite o emprego de an&logos m ediate  solicitagao pr6via da 
CONTRATADA - por escrito, acompanhado pelo laudo sobre equivaldncia do IPT- a 
FISCALIZAQAO, que baseara sua decisSo nos crit6rios de analogia constates do 
presente caderno de encargos (Item 02 a seguir).

Nas Especificagoes e Projetos, a identificagao de materials ou equipamentos por 
determinada marca implica, apenas, a caracterizag&o de uma analogia, ficando a 
distingao entre equivalencia e semelhanga subordinada aos criterios de analogia 
deste caderno de encargos.

A consults sobre analogia envolvendo equivalencia ou semelhanga s e t  efetuada em 
tempo oportuno pelo FNDE, nSo admitindo o PROPRIETARIO, em nenhuma 
hipotese, que dita consults sirva para justificar o nao-cumprimento dos prazos 
estabelecidos na documentagao contratual.

2. CRITERIOS d e  a n a lo g ia

Se as circunstancias ou condigoes locais tornarem aconselhavel a substituigao de 
alguns dos materials especificados nestas Especificagoes ou Projetos, a substituigao 
obedecera ao disposto nos itens subsequentes e s6 podera ser efetuada mediate 
expressa autorizagao, por escrito, da FISCALIZAQAO, para cada caso particular e 
sera regulada pelo criterio de analogia definido a seguir:

Diz-se que dois materials ou equipamentos apresentam analogia total ou 
equivalencia se desempenham identica fungao construtiva e apresentam as mesmas 
caracterfsticas exigidas na Especificagao ou no Servigo que a eles se refiram.
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Diz-se que dois materials ou equipamentos apresentam analogia parcial ou 
semelhanga se desempenham idSntica fungdo construtiva mas ndo apresentam as 
mesmas caracterfsticas exigidas na Especificagdo ou no Servigo que a eles se 
refiram.

O criterio de analogia referido serd estabelecido em cada caso pela FISCALIZAQAO - 
sendo obrigatoria que a solicitagdo prdvia da CONTRATADA para emprego de 
analogos seja acompanhada pelo Laudo Tdcnico sobre Equivaldncia do IPT - sendo 
objeto de registro no "Didrio de Obras".

GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA CONSTRUQAO

A empresa CONTRATADA deverd viabilizar a  coleta seletiva de reslduos no canteiro 
de obra, alem da conscientizagdo e sensibilizagao da mdo-de-obra e introdugdo de 
rotinas de segregagdo/armazenamento dos reslduos e a organizagao dos seus 
fluxos.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO - FNDE 
SBS 0.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasila. DF 

Telefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br 
15 de 141

http://www.fnde.gov.br


Minist£rio da Educa^o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducagSo 

Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

PRATICA GERAL DE CONSTRUCAO -  1 
Projetos e Planilhas Orgamentarias dos Servigos e Obras -  1.6

iFolha n*
■*roct'*SO  n  • 0 H 6

FADE
*DwfM3Mnwto 
d t  E d u c a g i o

1. PROJETOS E PLANILHAS ORQAMENTARIAS DOS SERVIQOS E OBRAS

A CONTRATADA devera executar os servigos e obras am conformidade com 
desenhos, memoriais, especificag8es e demais elementos de projeto, bem como com 
as informagoes e instrugoes contidas neste Caderno de Encargos.

Os projetos e planilhas orgamentarias (materials, servigos, quantitativos e pregos) 
apresentados pelo FNDE s io  orientativos, cabendo a CONTRATADA, antes do inicio 
dos servigos, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exeqOidade destes 
projetos e planilhas, apontando com antecedencia os pontos com que eventualmente 
possa discordar, para que a FISCALIZAQAO efetue a andlise desses pontos em 
discord&ncia e emlta urn parecer indicando a solugao que ser& aplicada.

Compete a CONTRATADA fazer pr6via visita ao local da obra para proceder 
minucioso exame das condigoes locals, averiguar os servigos e materials a empregar. 
Qualquer duvida ou irregularidade observada nos projetos, especificagoes e planilha 
orgamentaria devera ser previamente esclarecida junto ao FNDE, visto que, apos 
apresentada a proposta tecnica e financeira, o FNDE nao acolhera nenhuma 
reivindicagao.

Nenhum trabalho adicional ou modificagao do projeto fornecido pelo CONTRATANTE 
sera efetivado pela CONTRATADA sem a previa e expressa autorizagao do FNDE, 
respeitadas todas as disposigoes e condigoes estabelecidas no contrato.

A CONTRATADA submetera previamente a  aprovagao da FISCALIZAQAO toda e 
qualquer alternativa de aplicagao de materials, servigos e equipamentos a ser 
considerada na execugao dos servigos e obras objeto do contrato, devendo 
comprovar rigorosamente a sua equivalencia, de conformidade com os requisitos e 
condigoes estabelecidas no Caderno de Encargos (Item 1.5).

Os projetos de fabricagao e montagem de componentes, instalagoes e equipamentos, 
elaborados com base no projeto fornecido pela CONTRATADA, como os de 
estruturas metcilicas, caixilhos, elevadores, instalagoes el6tricas, hidraulicas, 
mecanicas e de utilidades, deverao ser previamente submetidos & aprovagao da 
FISCALIZAQAO.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 
SBS 0.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia, DF 

Telefone: (61) 3966-4030 - Site: vwvw.fnde.gov.br 
16 de 141



Ministerio da Educacao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao 

CoordenacSo Geral de Infira-Estaitura - CGEST

PRATICA GERAL DE CONSTRUCAO -  I 
Projetos Complementares:- 1.7

. ~olha n*
. ’rucetSO n
I'uinrc:

FADE
fl'rf,0. ."‘I'iT*1

1. CONSIDERAQdES GERAIS

Cabe a CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessldades da obra, projetos e 
desenhos executlvos, os quais serlo previamente examinados e autentloados, se for 
o caso, pelo FNDE.

Os Projetos Complementares dever&o ser encamlnhados para aprovagio e 
submetldos a analise dos responsaveis tecnicos do FNDE, SENDO 
o b r ig a t Or ia  A COMPATIBILIZACAO DE TODOS OS PROJETOS 
COMPLEMENTARES COM O PROJETO ARQUITETOnI c o :
Durante o andamento da obra, podera o FNDE apresentar desenhos supiementares 
eventualmente necessarios k correta execugSo dos trabalhos, os quais ser§o 
tambem examinados e autenticados pela CONTRATADA.

Todos os Projetos Complementares, com excegao daqueles citados no Caderno de 
Encargos como de autoria dos responsaveis tecnicos do FNDE, deverao ser 
fornecidos pela CONTRATADA, encaminhados para aprovagSo e submetidos a 
anAlise dos responsaveis tecnicos do FNDE.

A estabilidade e o perfeito funcionamento dos sistemas projetados sao de inteira 
responsabilidade dos executores.

Para a execugao da obra deverao ser consultados todos os projetos complementares 
tais como: Estrutural, Hidrossanitario, Eletrico, Telefonia e Dados, ProtegSo Contra 
Descargas Atmosfericas, Aguas Piuviais e Ar Condicionado, entre outros que se 
mostrarem necessarios; os quais s§o de inteira responsabilidade dos seus autores.

2. RESPONSABILIDADE

Durante a elaboragao dos projetos, a CONTRATADA deverd:
•  Providenciar junto ao CREA as Anotagoes de Responsabilidade T6cnica - 

ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 
termos da Lei n.s 6496/77;

• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigoes e acordos 
relativos a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 
refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato;

• Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, atd o 
Recebimento Definitivo dos servigos.

Cumprir3 a cada area tecnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto 
especifico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboragao dos projetos 
sera de profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

O autor ou autores deverSo assinar todas as pegas graficas que compdem os 
projetos especfficos, indicando os numeros de inscrigao e das ART’s efetuadas nos 
6rg§os de regulamentagao profissional, sendo que esses Projetos Complementares 
sao de inteira responsabilidade dos seus autores.
Ainda que o encaminhamento para aprovagao formal nos diversos orgaos de 
CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e 

_______________entidades de protegao Sanitaria e do Meio Ambiente, n3o seja realizado diretamente
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pelo autor do Projeto, sard de sua responsabilidade a introdugao das modificagdes 
necessirias k sua aprovagSo. A aprovagao do Projato n5o eximirdi os autores do 
Projato das responsabllldades estabelecidas pelas normas, regulamentos a 
legislagao pertinentes dts atividades profissionais.

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO • CONDICIONANTES

Todos os projetos deverao ser desenvolvidos de conformidade com as Praticas de 
Projato, Construgao a Manutengao de Ediffcios Publicos Federais -  publicado pela 
SEAP (Ver Referenda), Atos Convocatorios da Licitagao a Manual de Obras das 
Instituigdes Federais de Ensino Superior -  publicado pela DEDES/SESU (Ver 
Refer§ncia), prevalecendo, no caso de eventuais divergencies, as dlsposigfies 
estabelecidas pelo CONTRATANTE.

Todos os estudos e projetos deverao ser desenvolvidos de forma harmdnica e 
consistente, observando a nao interferencia entre os elementos dos diversos 
sistemas da edificagao, e atendendo hs seguintes condicionantes de projeto:

• Crit6rios de Acessibllidade:
Todos os projetos deverio atender as Normas Brasileiras de Acessibllidade a 
edificagoes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos; da ABNT, em particular a 
NBR 9050:2004.

• Eficiencia Energetlca em Prtdios Publicos:

Todos os projetos deverao atender os requisites relacionados a Eficiencia Energetics. 
A Eficiencia EnergStica § um conjunto de recomendagoes que, se atendidas, 
promoverao o uso racional e eficiente da energia eletrica nos prddios Publicos. 
Refere-se a itens como iluminagSo artificial e condlcionamento de ar, projeto de 
arquitetura, diagnostico energetico e a compra de equipamentos, bem como, a 
analise do uso de fontes alternativas de energia.

Citamos como opgao para orientag§o de projetos eficientes do ponto de vista 
energetico a “Regulamentagao para Etiquetagem Voluntaria de Nfvel de Eficiencia 
Energetica de Ediffcios Comerciais, de Servigos e Publicos”. Esta regulamentagao 
inclui tres requisites principais: a) efici§ncia e potSncia instalada do sistema de 
iluminagao, b) eficiencia do sistema de condicionamento do ar e c) desempenho 
termico da envoltoria do edificio. Esta Regulamentagio pode ser consuhada nos sites 
do PROCEL ou INMETRO.

• Conservagao e Uso Racional da Agua em Pr6dlos Publicos:
Todos os projetos deverao implementar um Programa de Conservagao e Uso 
Racional da Agua nas Edificagoes que tern como objetivo instituir medidas que 
induzam a conservagao, uso racional e utilizagao de fontes alternativas para 
captagao de agua nas novas edificagoes, bem como, a conscientizagSo dos usuarios 
sobre a Importlncia da conservagao da agua.

O uso racional da &gua corresponds ao conjunto de agoes que propiciam a economia 
de agua e o combate ao desperdicio quantitative nas edificagoes, que 6 o volume de 
6gua potavel desperdigado pelo uso abusivo. Para tanto, os sistemas hidraulico- 
sanitarios das novas edificagoes, serSo projetados visando o conforto e seguranga 
dos usuctrios, bem como, a sustentabilidade dos recursos hidricos com o uso de 
aparelhos e dispositivos economizadores de 6gua, tais como:

a) bacias sanit&rias de volume reduzido de descarga;
b) chuveiros e lavatorios de volumes fixos de descarga:
c) torneiras dotadas de arejadores e com registro de esfera.
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Se possivel, deverao tambem ser instalados hidrometros para m edico  
individualizada do volume de 4gua gasto por unidade de forma a  ter urn controle mais 
eflcaz de possi'veis fugas de dgua por setor.

Essas agoes devem ser complementadas por melo da utilizagao de fontes 
alternativas, que nao o Sistema Publico de Abastecimento ou o sistema intemo do 
FNDE. As agoes de Utilizagao de Fontes Alternativas compreendem:

I - a captagSo, armazenamento e utilizagao de digua proveniente das chuvas.
II - a captagao e armazenamento e utilizagao de dguas servidas.

Deverao ser previstos o dimensionamento, projeto e execugao de urn reservatdrio de 
acumulagSo (cistema) para armazenamento das dtguas pluviais provenientes da 
cobertura de cada edificagao a ser construfda, as quais deverao ser utilizadas para 
fins nao pot&veis, conforms orientagdes tecnicas e nova polltica ecologlca e de 
sustentabilidade.

4. RELAQAO DOS PROJETOS E NORMAS TIzCNICAS RELACIONADAS

Todos os Projetos Complementares, com excegao daqueles dtados no Caderno de 
Encargos como de autoria dos responsaveis tecnicos do FNDE, deverao ser 
fornecidos pela CONTRATADA, encaminhados para aprovagao e submetidos a 
analise dos responsaveis tecnicos do FNDE. Segue a relagSo abaixo:

• Projeto de Fundagoes:

Os projetos de Fundagoes deverao tambem atender as seguintes Normas e Praticas 
Complementares:
Praticas de Projeto, Construgao e Manutengao de Ediflcios Publicos Federais (Ver 
Referenda);
Normas da ABNT e do INMETRO:
-  NBR 9061 -  Seguranga de Escavagao a Ceu Aberto -  Procedimento
-  NBR 5681 -  Controle Tecnoldgico da ExecugSo de Aterros em Obras de 

Edificagdes
-  NBR 8044 -  Projeto Geotecnico -  Procedimento
-  NBR 6484 -  Execugao de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos -  

Metodo de Ensaio
-  NBR 9604 -  Abertura de Pogos e Trincheira de Inspegao em Solo com Retirada 

de Amostra Deformada e Indeformada -  Procedimento
-  NBR 12131 -  Estacas -  Prova de Carga Estdtica -  M$todo de Ensaio
-  NBR 5629 - Estruturas Ancoradas no Terreno - Ancoragens Injetadas no Terreno 

- Procedimento
-  NBR 6121 - Prova de Carga a CompressSo em Estacas Verticals - Procedimento
-  NBR 6122 - Projeto e Execugao de Fundagoes - Procedimento
-  NBR 6489 - Prova de Carga Direta sobre o Terreno de Fundagoes - 

Procedimento
-  NBR 6502 - Rochas e Solos - Terminologia
-  NBR 8036 - Programagao de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos 

para Fundagoes de Ediffcios
-  NBR 10067 - Principios Gerais de Representagao em Desenho Tecnico
-  Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipals, 

inclusive normas de concessionaries de servigos publicos;
-  Instrugoes e Resolugoes dos 6rgaos do Sistema CREA/CONFEA.

■ Projeto de estrutura de concreto armado:
Os projetos de Estruturas de Concreto deverao tam tam atender as seguintes 
Normas e Pr&ticas Complementares:
-  Praticas de Projeto, Construgao e Manutengio de Ediffcios Publicos Federais;
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-  Normas da ABNT e do INMETRO:
-  NBR 9062/2001 Projeto e execugSo de estruturas de conoreto pr6-moldado 

(quando for o caso)
-  NBR 6118 - C&lculo e Execugao de Obras de Concreto Armado Procedimento
-  NBR 6120 - Cargas para CAIculo de Estruturas de EdificagSes - Procedimento
-  NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em Edificagoes - Procedimento
-  NBR 7197 - CSIculo e Execugao de Obras em Concreto Protendido
-  NBR 10067 - Principios Gerais de RepresentagSo em Desenho TScnico.
-  NBR 5738/2003 Concreto -  Moldagem de corpos-de-prova para ensaios
-  NBR 5739/1994 Concreto -  Ensaio de compressio de corpos-de-prova 

cilfndricos
-  NBR 7212/1984 Especificagao de concreto dosado em central
-  NBR 8522/2004 Concreto -  Determinagio dos modulos estaticos de elasticidade 

e de deformagSo e da curva tensio-deformagao
-  NBR 8953/1992 Concreto para fins estruturais -  Classificagao por grupos de 

resistencia
-  NBR 12655/2006 Concreto de cimento Portland -  Preparo, controle e 

recebimento
-  NBR 14931 /2003 Execugao de estruturas de concreto -  Procedimento
-  NBR 15146/2004 Controle tecnologico de concreto -  Qualificagao de pessoal -  

Requisites
-  NBR 15200/2004 Projeto de estruturas de concreto em situagao de incendio
-  NBR NM 33/1998 Concreto -  Amostragem de concreto fresco
-  NBR NM 67/1998 Concreto -  Determinagio da conslstincia pelo abatimento do 

tronco de cone
Normas e Codigos Estrangeiros:
-  American Concrete Institute (ACI) Standand 318-77 - Building Code 

Requeriments for Reinforced Concrete.
-  Comite Euro - International du Baton (CEB) Code Modil pour les Structures em 

Biton -1978
-  CEB - FIP - Model Cosde -1990
-  Instrugoes e Resolugoes dos 6rg§os do Sistema CREACONFEA;
-  Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipals, 

inclusive normas de concessionaries de servigos publicos.

• Projeto de estrutura metalica: Estrutura das Coberturas, guarda-corpos, 
corrimios, gradis e Estrutura da Escada de Incdndio

Os projetos de estruturas metalicas deverao tambim atender is  seguintes Normas e
Praticas Complementares:
-  Priticas de Projeto, Construgao e Manutengio de Edificios Publicos Federais;
-  Normas da ABNT e do INMETRO:
-  NBR 6120 - Cargas para o Cilculo de Estruturas de Edificagoes - Procedimento
-  NBR 6123 - Forgas devidas ao Vento em Edificagoes - Procedimento
-  NBR 6313 - Pega Fundida de Ago Carbono para Uso Geral - Especificagao
-  NBR 6648 - Chapas Grossas de Ago Carbono para Uso Estrutural - 

Especificagao
-  NBR 6649/NBR 6650 - Chapas Finas a Quente de Ago Carbono para Uso 

Estrutural - EspecificagSo
-  NBR 8681 - Agoes e Seguranga nas Estruturas
-  NBR 7007 - Ago para Perfis Laminados para Uso Estrutural - EspecificagSo
-  NBR 5000 - Chapas Grossas de Ago de Baixa Liga e Alta Resistencia Mecanica - 

Especificagao
-  NBR 5004 - Chapas Finas de Ago de Baixa Uga e Alta Resistencia Mecanica - 

Especificagao

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 
SBS 0.2 Bloco F EdiRcio Aurea - 70.070-929 - Brasilia. DF 

Telefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fhde.gov.br 
20de I4I

http://www.fhde.gov.br


1 fo lh a  n*
,.? ro c e .f.< ro

'\ubrica:

Ministerio da EducacSo FADE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducacSo »«♦<»■«<

CoordenacSo Geral de Infta-Estrutura - CGEST "  ********

NBR 5008 - Chapas Grossas de Ago de Baixa e Alta FtesistSncia Mecinica, 
Resistentes cl CorrosSo Atmosferica para Uso Estrutural - Especificagao 
NBR 5920/NBR 5921 - Chapas Finas de Ago de Baixa Liga e Alta Resistencia 
Mecanica, Resistentes a Corrosao Atmosfdrica para Uso Estrutural (a frio/ a 
quente) - Especificagao
NBR 8261 - Perfil Tubular de Ago Carbono, Formado a Frio, com e sem Costura, 
de Segao Circular, Quadrada ou Retangular para Uso Estrutural - Especificagao 
NBR 7242 - Pegas fundidas de ago de alta resistencia para fins estruturais -  
Especificagao;
NBR 14718 -  Guarda-Corpos para Edificagoes.
NBR 10067 - Princlpios Gerais de Representaglo em Desenho Tecnico

* Instalagoes Hidraulicas e Sanitdrias: Agua Fria
Os projetos de Instalagoes Hidraulicas de Agua Fria deverio tambdm atender ks

segulntes Normas e Praticas Complementares:
-  Priticas de Projeto, Construgao e Manutengao de Ediflcios Publicos Federais;
-  Normas da ABNT e do INMETRO:
-  NBR 5580 - Tubos de Ago Carbono para Rosea Whitworth Gds, para Uso 

Comum na Condugao de Fluidos
-  NBR 5626 - Instalagoes Prediais de Agua Fria -  Procedimento
-  NBR 5648 - Tubo de PVC rigido para instalagoes prediais de Agua Fria - 

Especificagao
-  NBR 5651 - Recebimento de Instalagoes Prediais de Agua Fria - Especificagao
-  NBR 5657 - Verificagao da Estanqueldade a Pressao Interna de Instalagoes 

Prediais de Agua Fria - Metodo de Ensaio
-  NBR 5658 - Determinagao das Condicoes de Funcionamento das Pegas de 

Utilizagao de uma Instalagao Predial de Agua Fria - Metodo de Ensaio
-  NBR 5669 - Desempenho de vdlvulas de descarga em instalagdes prediais de 

Sgua fria - Procedimento
-  NBR 9256 - Montagem de Tubos e Conexoes Galvanizadas para Instalagoes 

Prediais de Agua Fria
-  NBR 10067 - Princfpios Gerais de Representagao em Desenho Tdcnico
-  Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Tltulo II, da CLT, relativas a 

Seguranga e Medicina do Trabalho:
-  NR 24 - Condigoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho
-  Cbdigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipals, 

inclusive normas de concessionirias de servigos publicos;
-  Instrugoes e Resolugoes dos 6rgSos do Sistema CREACONFEA.

• Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias: Esgotos Sanitarios
Os projetos de InstalagSes Hidraulicas de Esgotos SanitSrios deverao tambem
atender ks seguintes Normas e Pr&ticas Complementares:
-  Praticas de Projeto, ConstrugSo e Manutengao de Ediffcios Publicos Federais;
-  Normas da ABNT e do INMETRO:
-  NBR 5580 - Tubos de Ago Carbono para Rosea Whitworth Gas para Usos 

Comuns na Condugao de Fluidos - Especificagao
-  NBR 5645 - Tubo ceramico para Canalizagoes - Especificagoes
-  NBR 5688 - Tubo e Conexoes de PVC Rigido para Esgoto Predial e Ventilagao - 

Especificagao
-  NBR 6943 - Conexoes de Ferro Fundido, Maleavel, com Rosea para Tubulagoes 

- Padronizagao
-  NBR 7229 - Projeto, Construgao e Operagao de Sistemas de Tanques Septicos
-  NBR 7362 - Tubo de PVC Rigido com Junta Elastica, Coletor de Esgoto - 

Especificagao
-  NBR 8160 - Instalagoes Prediais de Esgotos Sanitarios
-  NBR 10067 - Principios Gerais de Representagao em Desenho Tecnico
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NBR 8161 - Tubos e Conexoes de Ferro Fundido, para Esgoto e Ventilagao - 
Padronizagao
Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo II, da CLT, relatlvas k 
Seguranga e Medicina do Trabalho:
NR 24 - Condigoes Sanitarias e de Conforto nos Locals de Trabalho 
C6digos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipals, 
inclusive normas de concessionaries de servigos publicos;
Instrugoes e Resolugoes dos OrgSos do Sistema CREACONFEA.

• Instalagoes HidrAulicas e Sanitarias: Drenagem e Aguas Pluvlais
Os projetos de Instalagoes Hidrdulicas de Drenagem de Aguas Pluvlais deverao 
tamb§m atender as seguintes Normas e Prdticas Complementares:
-  Praticas de Projeto, Construgao e Manutengao de Edificios Publicos Federais;
-  Normas da ABNT e do INMETRO:
-  NBR 5580 - Tubo de Ago Carbono para Rosea Whitworth Gas para Usos Comuns 

na Condugao de Fluldos - Especificagao
-  NBR 5645 - Tubo Ceramico para Canalizagoes - Especificagao
-  NBR 5680 - Tubo de PVC Rigido, Dimensoes - Padronizagao
-  NBR 8056 - Tubo Coletor de Fibrocimento para Esgoto Sanitario - Especificagao
-  NBR 8161 - Tubos e Conexoes de Ferro Fundido para Esgoto e  Ventilagao - 

Padronizagao
-  NBR 9793 - Tubo de Concreto Simples de Segao Circular para Aguas Pluviais - 

Especificagao
-  NBR 9794 - Tubo de Concreto Armado de Segao Circular para Aguas Pluviais - 

Especificagao
-  NBR 9814 - Execugao de Rede Coletora de Esgoto Sanitario - Procedimento
-  NBR 10067 - Principios Gerais de Representagao em Desenho T4cnico
-  NBR 10843 - Tubos de PVC Rigido para Instalagoes Prediais de Aguas Pluviais - 

Especificagao
-  NBR 10844 - Instalagoes Prediais de Aguas Pluviais
-  C6digos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipal's, 

inclusive normas de concessionaries de servigos publicos;
-  Instrugoes e Resolugoes dos OrgSos do Sistema CREACONFEA.

• Projeto de PrevengSo e Combate a Incdndios:
Os projetos de Instalagoes de Prevengfio e Combate a Incendio deverao tambem 
atender as seguintes Normas e Praticas Complementares:
-  PrAticas de Projeto, ConstrugSo e Manutengao de Edificios Publicos Federais;
-  Normas da ABNT e do INMETRO:
-  NBR 6135 - Chuveiros Automaticos para Extingao de Incfindio - Especificagao
-  NBR 9077 - Saidas de Emergencia em Edificios
-  NBR 9441 - Execugao de Sistemas de Detecgao e Alarms de Incendio
-  NBR 10067 - Principios Gerais de Representagao em Desenho T§cnico
-  NBR 10897 - Protegao contra Incendio por Chuveiro Automatico - Procedimento
-  NBR 11742 - Porta Corta-Fogo para Saidas de EmergSncia
-  NBR 12693 - Sistema de Protegao por Extintores de Incendio
-  Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo II, da CLT:
-  NR 26 - Sinalizagao de Seguranga
-  NR 23 - Protegao contra Incendios
-  Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local
-  Regulamento para a Concessao de Descontos aos Riscos de Incendio do 

Instituto de Resseguros do Brasil (IRB);
-  Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipals, 

inclusive normas de concessiondrias de servigos publicos;
-  Instrugoes e Resolugoes dos 6rg ios do Sistema CREACONFEA.
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• Projeto de Impermeabilizapao:
Os projetos de Impermeabilizapao deverSo tambem atender &s seguintes Normas e 
Praticas Complementares:
Normas da ABNT e do INMETRO:
-  NBR 9575 * Impermeabilizapao - Selegao e projeto
-  NBR 9574 - Execugao de impermeabilizapao -  Procedimento
-  NBR 15352 - Mantas termoplasticas de polietlleno de alta densidade (PEAD) e de 

polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizapao
-  NBR 9685 - Emulsao asfaltica para impermeabilizapao
-  NBR 8083 - Materials e sistemas utilizados em impermeabilizapao -  Terminologia
-  NBR 8521 - Emulsoes asfalticas com fibras de amianto para impermeabilizagfio -  

Especlallzagfio
-  NBR 9396 - Elastomeros em solugao para impermeabilizapao -  Especificagao
-  NBR 9229 - Mantas de butil para impermeabilizapao -  Especificagao
-  NBR 9228 • Feltros asf&lticos para impermeabilizapao -  Especificagao
-  NBR 9227 - Veu de fibras de vidro para impermeabilizapao -  Especificagao
-  NBR 9690 - Mantas de polimeros para impermeabilizapao (PVC) -  Especificagao
-  NBR 9689 - Materials e sistemas de impermeabilizapao -  Classificagao
-  NBR 9687 - Emuls6es altelticas com carga para impermeabilizapao -  

Especificagao
-  NBR9686 - Solugao asfaltica empregada como material de Imprimagao na 

impermeabilizapao - Especificagao
-  NBR 9685- Emulsoes asfalticas sem carga para impermeabilizapao -  

Especificagao
-  NBR 9952 - Manta asfaltica com armadura para impermeabilizapao - Requisites e 

metodos de ensaio
-  NBR 9910 - Asfalto modificados para impermeabilizapao sem adigao de 

polimeros - Caracterlsticas de desempenho
-  NBR 11905 - Sistemas de impermeabilizapao composto por cimento 

impermeabllizante e polimeros -  Especificagao
-  NBR 12170 - Potabilidade da agua aplicSvel em sistema de impermeabilizapao - 

M§todo de ensaio
-  NBR 12171 - Aderencia aplicavel em sistema de impermeabilizapao composto 

por cimento impermeabilizante e polimeros • Metodo de ensaio
-  NBR 13321 - Membrana acrilica com armadura para impermeabilizapao -  

Especificagao
-  NBR 11797 - Mantas de etileno-propileno-dieno-mondmero (EPDM) 

impermeabilizapao -  Especificagao
-  NBR 13724- Membrana asfaltica para impermeabilizapao, moldada no local, com 

estruturantes - Especificagao
-  Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipals, 

inclusive normas de concessionaries de servigos ptiblicos;
-  Instrugoes e Resolugoes dos 6rgaos do Sistema CREACONFEA.

• PODERAO SER SOLICITADOS PELO FNDE OUTROS PROJETOS 
COMPLEMENTARES QUE SE MOSTRAREM NECESSARIOS PARA A 
PERFEITA EXECUQAO DA OBRA.

5. APRESENTAgAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

Os desenhos e documentos a serem elaborados deverao respeitar as normas 
tecnicas pertinentes e conterao na parte inferior ou superior, no minimo, as seguintes 
informagoes:
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Identificagao do CONTFIATANTE qua assumird a edificagdo; identificagao da 
CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro profissional e assinatura; 
identificagao da edlficagao: nome e locallzagao geograflca; identificagao do 
projeto: etapa de projeto, especialldade/ drea tecnlca, codificagao; identificagao 
do documento: tftulo, data da emissdo e numero de revlsdo; demais dados 
pertinentes.

A CONTRATADA devera emitir os desenhos e documentos de projeto em obediencia 
a eventuais padroes previamente definidos pelo CONTRATANTE.

A elaboragao dos desenhos e documentos de projeto deverd obedecer as 
disposigoes definidas no Caderno de Encargos, sendo elaborados atravds de 
tecnologia digital. A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverd ser 
realizada em formato de arquivo *.dwg, do software Autocad, ou equivalente, em 
discos 6ticos (CD ROM), acompanhados de uma c6pia em papel, de conformidade 
com o Caderno de Encargos.

iW
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PRATICA GERAL DE CONSTRUQAO -  I 
Seguranca e Saude no Trabalho -  1.8

1. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera elaborar a apresentar & 
FISCALIZAQAO o Programs de Prevenggo de Rlscos Amblentais • PPRA, em
conformidade com a NR 9, visando a preservagao da saude e da integridade dos 
trabalhadores, atraves da antecipagao, reconhecimento, avaliagao e consequents 
controls da ocorrgncia de riscos ambientals existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho, tendo em consideragao a protegao do melo amblente e dos 
recursos naturais.

Cabera a CONTRATADA adotar todas as medidas relativas a Engenharia de 
Seguranga, Higiene e Mediclna do Trabalho, fornecendo as suas custas todos os 
equlpamentos de protegao individual (EPI) visando & prevengSo de acidentes de 
qualquer natureza no decorrer da obra.

A CONTRATADA deverg implantar em tomo dos locals onde os servigos estiverem 
sendo executados os elementos de sinalizaggo e protegao atendendo as Normas 
Regulamentadoras -  NR, relativas a engenharia de seguranga e mediclna do 
trabalho, &s exigencias de protegao contra incendio e de primeiros socorros, de forma 
a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes, sem prejufzo dos servigos 
em andamento.

A CONTRATADA fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de protegao 
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protegao Individual (EPI), tais como: 
capacetes e oculos especiais de seguranga, protetores facials, luvas e mangas de 
protegao, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza 
dos servigos e obras em execug&o. Tambem deverao ser fornecidos todos os 
Equipamentos de Protegao Coletiva (EPC), (Ver Item 1.8 - Seguranga).

A CONTRATADA mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene as 
instalagoes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulaggo, passagens e 
escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras 
de materials, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materials de forma a n io  prejudicar 
o transito de pessoas e a circulaggo de materials, obstruir portas e safdas de 
emergencia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incindlo.

A CONTRATADA mantera no canteiro de servigo equipamentos de protegio contra 
incendio e brigada de combate a incendio, na forma das disposigoes em vigor.

Cabera a CONTRATADA comunicar k FISCALIZAQAO e, nos casos de acidentes 
fatais, k autoridade competente, da maneira mais detalhada possfvel, por escrito, 
todo tipo de acidente que ocorrer durante a execugao dos servigos e obras, inclusive 
princlpios de incendio.

Cumprira a CONTRATADA manter no canteiro de servigo medicamentos bgslcos e 
pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a 
execugSo dos trabalhos, nos termos da NR 18.

Cabera a CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e safda de 
materials, mgquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e 
disciplina em todas as dependencies do canteiro de servigo.

O CONTRATANTE realizara inspegoes periodicas no canteiro de servigo, a fim de 
verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado 
de conservagao dos equipamentos de protegao individual e dos dispositivos de 
protegao de maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem
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como a observancia das demais condigoes estabelecidas peias normas de seguranga 
e saude no trabalho.
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prAtica GERAL DE construcAo  -  I 
Responsabilidade da CONTRATADA -  1.9

1. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

v i

Durante 5 (cinco) anos apos o Recebimento Definitive dos servigos e obras, a 
CONTRATADA responded por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 
1245 do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagao de quaisquer falhas, 
vicios, defeitos ou imperfeigdes que se apresentem nesse periodo, 
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

A presenga da FISCALIZAQAO durante a execugao dos servigos e obras, quaisquer 
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, nao implicara 
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e 
integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por 
suas subcontratadas, na forma da legislagao em vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 
vicios, defeitos ou imperfeigoes apontadas, poderS o CONTRATANTE efetuar os 
reparos e substituigoes necessarias, seja por meios prdprios ou de terceiros, 
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 
divida llquida e certa da CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 
omissoes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fomecedores e 
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservSncia de leis, 
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse tltulo, 
incluindo multas, corregoes monetarias e acrescimos de mora.
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PRATICA GERAL DE CONSTRUCAO -  I 
FiscalizacSo, Medigao e Recebimento -  1. JO

1. fiscalizaqAo

A fiscalizagao da execugao da obra compete ao CONTRATANTE de forma a garantir 
a regularidade dos atos praticados e a plena execugao do objeto, nos termos do 
Convinio, em especial o cumprimento dos prazos de anilise da respectiva prestagao 
de contas. O FNDE mantera desde o inicio dos servigos e obras at6 o seu 
recebimento definitivo, a seu criterio excluslvo, uma equipe de SUPERVISAO 
constituida por profissionais habllitados que considerar necessaries ao 
acompanhamento e controle dos trabalhos.

A CONTRATADA deveri facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a  ampla agio 
da FISCALIZAQAO, permltindo o acesso aos servigos e obras em execugao, bem 
como atendendo prontamente is  solicitagoes que Ihe forem efetuadas.

No acompanhamento e fiscalizagao do objeto serao verificados:

• A comprovagao da boa e regular aplicagao dos recursos, na forma da 
legislagao aplicavel;

•  A compatibilidade entre a execugio do objeto, o que foi estabelecido no Plano 
de Trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforms os cronogramas 
apresentados;

• a regularidade das informagoes registradas pelo CONTRATADO no Sistema;

•  o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condigoes estabelecidas.

A FISCALIZAQAO realizari, dentre outras, as segulntes atlvidades:

•  Manter urn arquivo completo e atuaiizado de toda a documentagao pertinents 
aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, 
cronogramas, caderneta de ocorrencias, correspondencia, relatorios diirios, 
certificados de ensaios e testes de materials e servigos, protdtipos e catilogos 
de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras;

•  Analisar e aprovar o projeto das instalagoes provisorias e canteiro de servigo 
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

•  Analisar e aprovar o piano de execugao e o cronograma detalhado dos servigos 
e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

•  Promover reunioes periodicas no canteiro de servigo para anilise e discussao 
sobre o andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providincias 
necessarias ao cumprimento do contrato;

•  Esclarecer ou solucionar incoerencias, falhas e omissoes eventualmente 
constatadas nos desenhos, memoriais, especificagoes e demais elementos de 
projeto, bem como fornecer informagoes e instrugoes necessirias ao 
desenvolvimento dos trabalhos;

• Solucionar as duvidas e questoes pertinentes a priorldade ou sequencla dos 
servigos e obras em execugio, bem como is  interferencias e interfaces dos 
trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou 
profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

• Promover a presenga dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre 
que for necessiria a verificagao da exata correspondencia entre as condigoes 
reais de execugio e os parimetros, definigoes e conceitos de projeto;
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•  Paralisar e/ou solicitar qua sejam refeitos quaisquer servigos qua n io  sejam 
executados am conformidade com projeto, norma tdcnlca ou qualquer 
disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

•  Solicitar a substituigio de materials a equipamentos qua sejam considerados 
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos a obras;

•  Solicitar a realizagao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas 
necessarias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

•  Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e 
obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o 
desenvolvimento dos trabalhos;

• Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e 
atestar as respectivas medigoes, bem como conferir, vistar e encaminhar para 
pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;

• Verificar e aprovar a substituigao de materials, equipamentos e servigos 
solicitada pela CONTRATADA e admitida no Caderno de Encargos, com base 
na comprovagao da equivalSncia entre os componentes, de conformidade com 
os requlsitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

•  Verificar e aprovar os relatorios periodicos de execugio dos servigos e obras, 
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de 
Encargos;

•  Solicitar a substituigao de qualquer funciondtrio da CONTRATADA que 
embarace ou dificulte a agao da FISCALIZAQAO ou cuja presenga no local dos 
servigos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Qualquer auxflio prestado pela FISCALIZACAo na interpretagdo dos desenhos, 
memorials, especificag5es e demals elementos de pro|eto, bem como na 
condugSo dos trabalhos, nfio oodert ser Invocado para exlmlr a CONTRATADA 
da resoonsabllldade pela execucio dos servlcos e obras.

A comunicagio entre a FISCALIZAQAO e a CONTRATADA sard realizada atravds de 
correspond§ncia oficial e anotagoes ou reglstros na Caderneta de OcorrSncias.

A Caderneta de Ocorrencias, com paginas numeradas em 3 (trds) vias, 2 (duas) 
destacaveis, sera destinada ao registro de fatos e comunicagoes que tenham 
implicagao contratual, como: modificagoes de projeto, conclusSo e aprovagao de 
servigos e etapas construtivas, autorizagoes para execugao de trabalho adicional, 
autorizagao para substituigao de materials e equipamentos, ajustes no cronograma e 
piano de execugao dos servigos e obras, irregularldades e providdncias a serem 
tomadas pela CONTRATADA e FISCALIZAQAO.

A FISCALIZAQAO devera exigir relatdrios diarios de execugao dos servigos e obras 
(Dlario de Obra), com paginas numeradas em 3(trSs) vias, 2(duas) destacaveis, 
contendo o registro de fatos normais do andamento dos servigos, como: entrada e 
saida de equipamentos, servigos em andamento, efetivo de pessoal, condigdes 
climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades de suas 
subcontratadas.

As reunioes realizadas no local dos servigos e obras serao documentadas por Atas 
de Reuniao, elaboradas pela FISCALIZAQAO e que conterSo, no mfnimo, os 
seguintes elementos: data, nome e asslnatura dos participantes, assuntos tratados, 
decisdes e responsaveis pelas providencias a serem tomadas.
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2. MEDIQAO E RECEBIMENTO

'w

De verSo ser obedecidas as segulnte9 condigdes gerals:
Somente poderao ser considerados para efeito de mediglio e pagamento os servigos 
e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela 
FISCAIIZAQAO, respeitada a rigorosa correspondSncia com o projeto e suas 
modificagSes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

A medig5o de servigos e obras ser& baseada em relatdrios periddicos elaborados 
pela CONTRATADA, registrando os levantamentos, cdlculos e gr&ficos necessarios k 
discriminagao e determinagao das quantidades dos servigos efetivamente 
executados.

A discriminagao e quantificagao dos servigos e obras considerados na medigao 
deverao respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento anexas ao contrato, 
inclusive critdrios de medigSo e pagamento.

O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas emitidas pela 
CONTRATADA com base nas medlgoes de servigos aprovadas pela 
FISCALIZAQAO, obedecidas as condigoes estabelecidas no contrato.

O Recebimento dos servigos e obras executados pela CONTRATADA ser6 
efetlvado em duas etapas sucessivas:

•  Na primeira etapa, apos a conclusao dos servigos e solicitagao oficial da 
CONTRATADA, mediante uma vistoria realizada pela FISCALIZAQAO e/ou 
Comissao de Recebimento de Obras e Servigos, serd efetuado o Recebimento 
Provisbrio;

• Nesta etapa, a CONTRATADA devera efetuar a entrega dos cateilogos, folhetos 
e manuais de montagem, operagao e manutengio de todas as instalagoes, 
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, 
inclusive certificados de garantia;

•  Ap6s a vistoria, atrav6s de comunicagSo oficial da FISCALIZAQAO, serio  
indicadas as corregoes e complementagoes consideradas necessirias ao 
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugio dos 
ajustes;

• Na segunda etapa, ap6s a conclusao das corregoes e complementagoes e 
solicitagao oficial da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela 
FISCALIZAQAO e/ou Comissao de Recebimento de Obras e Servigos, sera 
realizado o Recebimento Definitivo;

•  0  Recebimento Definitivo somente serd efetivado pelo CONTRATANTE ap6s a 
apresentagio pela CONTRATADA da Certidao Negativa de Debito fomecida 
pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagao de 
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto 
do contrato.
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implantacAo e administracAo -  2
Barracao -  2.1

TIPO

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

O barracao sera dimensionado pela CONTRATADA de forma a abrigar escritbrio com 
sanitArlo para a FISCALIZACAO e Administragio da Obra, almoxarifado, vestiArios e 
sanitarios de operarios.

locauzaqAo

A localizagio do barracSo, dentro do canteiro da obra, bem como a distribuigAo 
interna dos respectivos compartimentos serA objeto de estudo pela CONTRATADA. 
Apos aprovado o estudo pela FISCALIZACAO, sera construldo o barracao
rigorosamente de acordo com as suas indicagdes.

CONSTRUQAO

O barracao deverA ser construldo com estrutura de madeira ou alvenaria, a criterio da 
CONTRATADA, e coberto com telhas. SerA dotado de ventilagAo adequada com 
esquadrias simples, podendo ser confeccionadas na propria obra.

O barracao receberA interna e extemamente pintura em lAtex na cor branca.

A Area do escritorio serA compatlvel com o porte da obra; terA, no mlnimo, 12 m2 de 
area util e sera dotado de mesas, cadeiras e escaninhos de concepgao simples, 
iluminagao natural condizente com o ambiente e artificial com luminArias 
fluorescentes.

O sanitario do escritorio deverA conter, no minimo, 1 vaso sanitArio, 1 lavatorio e 1 
chuveiro.

Os vestiArios e sanitarios para operArios terao Areas e equipamentos de forma a 
atender a NR-18.
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implantaqao e ADMINISTRACAO -  2 
Quadra Efetivo da Obra -  2.2

f
1. DISPOSIQ6ES GERAIS

O responsdvel tdcnico da obra (RT) sard Engenhelro Civil ou Arquiteto, com formagio 
plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia da Regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra. 0  RT sera 
obrigatoriamente o profissional que acompanhard a obra.

Caberd d CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade 
tecnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra.

Serd exigido pelo CONTRATANTE que todo e qualquer trabalhador da empresa 
CONTRATADA tenha registro em carteira e enquadramento nas legislagoes 
trabalhistas e do INSS, conforme disposigoes do Ministdrio do Trabalho. Essa 
condigao 6 obrigatoria para que o funciondrio tenha acesso ao canteiro de obras.
Caso algum trabalhador da empresa CONTRATADA ndo esteja com a documentagao 
exigida pelo Ministdrio do Trabalho, a mesma serd notificada e o funciondrio impedido 
de realizar qualquer atividade no canteiro de obras.

O CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a substituigao de qualquer 
profissional do canteiro de obras desde que verificada sua incompetdncia na 
execugao das tarefas, bem como apresentar hdbitos de conduta nocivos a boa 
administragao do canteiro.

A substituigao de qualquer elemento serd processada, no mdximo, 48 horas ap6s a 
comunicagdo, por escrlto, da FISCAUZAQAO.
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1. DISPOSIQ0ES GERAIS

Todas as instalagoes provisorias serao executadas pela Contratada e devem estar 
de acordo com o disposto na NR 18.

0  fornecimento e custo de dgua, esgoto sanitdrio, energia eldtrica e demais 
instalagoes provisorias ficam as expensas da CONTRATADA.

2. AGUA

A ligagao provisoria de £gua, quando o logradouro for abastecldo por rede 
distribuidora publics de agua, obedecera as prescrigdes e exigencias de 
municipalidade.

2.1 RESERVAT6RIOS

Os reservatorios serao dotados de tampa e terao capacidade dimensionada para 
atender, sem interrupgoes de fornecimento, e todo os pontos previstos no canteiro de 
obras. Cuidado especial sera tornado pela CONTRATADA quanto & previsao de 
consumo de agua para confecgfio de concreto, alvenaria, pavlmentagao e 
revestimento da obra.

2.2 TUBULAQAO

Os tubos e conexoes para as instalagoes hidraulicas poderao ser em PVC.

2.3 ABASTECIMENTO

O abastecimento de dgua ao canteiro serd efetuado, obrigatoriamente, sem 
interrupgao, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de camlnhao-pipa.

3. ESGOTO SANITARIO

3.1 COLETOR PUBLICO

Se o logradouro possuir coletor publico, cabera a CONTRATADA a ligagSo provisoria 
dos esgotos sanitdrios provenientes do canteiro de obras, de acordo com as 
exigencias da municipalidade.

3.2 FOSSA

Quando o logradouro nao possuir coletor publico de esgotos, a CONTRATADA 
instalara fossa septica e sumidouro, de acordo com as prescrigbes mlnimas 
estabelecidas pela NBR-7229 - Construgao e instalagao de fossas sSpticas e 
disposigao dos efluentes finais. Em hipdtese alguma se admitird e ligagao do efluente 
de fossa/sumidouro diretamente a galeria de aguas pluviais.
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4. ENERGIA ELIiTRICA

A ligagao provisdria de energia el6trica ao canteiro obedecerd, rigorosamente, is  
prescrigoes da concessiondria local.

4.1 REDE

Os ramais e sub-ramais internos serao executados com condutores isolados por 
camada termoplastica. corretamente dimensionados para atender &s respectivas 
demandas dos pontos de utilizagao.

Os condutores aereos serao fixados em postes com isoladores de porcelana.

As emendas de fios e cabos serSo executadas com conectores apropriados e 
guarnecidos com fita isolante. Nao serSo admitldos fios desencapados.

As descidas (prumadas) de condutores para alimentagao de mdqulnas e 
equipamentos serao protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos ser§o dotados de disjuntores termo-magnSticos. Cada mdquina e 
equipamento receberd protegao individual de acordo com a respectiva potincia por 
disjuntor termo magn6tlco, fixado prdximo ao local de operagao do equipamento e 
abrigado em caixas de madeira com portinhola.

4.2 VIGILANCIA

Cabera a CONTRATADA exercer energica vigilancia das instalagoes provisdrias de 
energia eletrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar 
danos ffsicos as pessoas ou que venham prejudicar o andamento normal dos 
trabalhos.

5. PLACA DE OBRA

A CONTRATADA devera fornecer e instalar 1 (uma) placa de obra conforms o 
modelo do Governo Federal. A CONTRATADA devera solicitar junto ao FNDE o 
modelo da Placa de Obra referente ao Bloco que sera construido, executando-a 
conforms o Projeto Especifico fomecido.

A empresa tambem devera instalar ds suas expensas as placas identiflcadoras da 
empresa e demais placas exigidas pela legislagao.

w
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IMPLANTAt̂ O E ADMINISTRACAO -  2 
Limpeza do Terreno -  2.4

1. DISPOSIQOES GERAIS

A limpeza do terreno e atividades correlatas necessarias para que seja posstvel a 
locagSo da edificagSo ficam as expensas da CONTRATADA.

A limpeza do terreno compreenderi os servigos de demollgao e remogio dos 
entulhos resultantes da mesma, o que permitird que a area fique completamente livre 
e desempedida para a nova edificagao, tomando-se os cuidados necessarios para 
evitar danos a terceiros.

Ser£ efetuada, no decorrer do prazo de execugio da obra, periodica remogao dos 
entulhos e detritos que venham a acumular no terreno.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 
SBS 0.2 Bloco F Ediflcio Aurea - 70.070-929 - Brasilia, DF 

Telefone: (61) 3966-4030 - Site; www.fhde.gov.br 
35de I4I

2. SERVigOS A EXECUTAR

3. ENTULHOS

http://www.fhde.gov.br


Ministerio da EducagSo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao 

CoordenacSo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

im plantacAo  E adm inistracao  -  2
LocagSo -  2.5

Z'

V

DISPOSigdES PRELIMINARES

A locagao sera executada com teodolito e nival.

A CONTRATADA procedera a locagao planimdtrica a altimetrica da obra de acordo 
com o projeto de implantagao.

Procedera tambem a aferigao das dlmensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de 
quaisquer outras indicagoes constantes do projeto com as reais condigdes 
encontradas no local.

Havendo discrepancy entre as reais condigdes existentes no local e  os elementos do 
projeto, a ocorrencia ser£ objeto de comunicagfio, por estrito, h FISCALIZAQAO, a 
quern competira deliberar a respeito.

Apos a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA fara 
comunicagao a FISCALIZAQAO que procedera as verificagoes e aferigoes que julgar 
oportunas.

APROVAQAO

Depois de atendidas pela CONTRATADA todas as exigdncias formuladas pela 
FISCALIZAQAO, o CONTRATANTE dard por aprovada a locagSo, sem que tal 
aprovagao prejudique, de qualquer modo, o dlsposto a seguir.

ERROS E D ISC R EPA N C Y

A ocorrencia de erros na locagao da obra projetada implicard, para a CONTRATADA, 
obrigagao de proceder por sua conta e nos prazos contratuais ds modificagoes, 
demoligoes e reposigoes que se tomarem necessarias, a jufzo da FISCALIZAQAO, 
ficando, aldm disso, sujeito k sangoes, multas e penalidades aplic&veis em cada caso 
particular, de acordo com o Contrato e presente Caderno de Encargos.

DISPOSIQOES FINAIS

A CONTRATADA mantera em perfeitas condigdes toda e qualquer referenda de nivel 
(RN) e de alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locagao em qualquer 
tempo e oportunidade.

Periodicamente, a CONTRATADA efetuara rigorosa verificagdo no sentido de 
comprovar se a obra estd sendo executada de acordo com a locagio.
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IMPLANTAQ^O E ADMINISTRACAO -  2 
Tapumes -  2.6

1. DISPOSigOES PRELIMINARES

Todos os tapumes devem estar de acordo com o disposto na NR 18, sendo que todos 
serao executados e custeados pela CONTRATADA.

Os tapumes serao executados com chapas de madelra compensada ou madeirite, 
obedecidas, rigorosamente as exigencias da municipalidade local e o prescrito a 
seguir.

Os tapumes, quando nao especificados de modo diverso, terao 2,20 m de altura e 
acompanharao o caimento natural do terreno.

Serao construfdos com chapas de madeira compensada ou madeirit, de 2,20 x 1,10 
m com 6 mm de espessura.

Os montantes e travessas serao constituidos por pegas de madeira com segao de 6 x 
6 cm. os montantes serao espagados entre si 110 cm, de eixo a eixo.

Os tapumes levarao rodapes e chapins de tabuas.

Portoes, portas e algapoes para descarga de materials serao executados com as 
mesmas chapas devidamente estruturadas.
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MOVIMENTO DE TERRA E SERVIQDS CORRELATOS -  3 
Aterro/CompactagSo e Transporte -  3.1

t

1. ATERROS/COMPACTAgAO

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados devem 
ser utilizadas as curvas de nlvel referentes aos projetos de implantagio de cada 
edificagao. A determinagao dos volumes deveri ser realizada atravds de segoes 
espagadas entre si, tanto na diregao vertical quanto horizontal. O volume de aterro 
devera incluir os aterros necessaries para a implantagao da obra, bem como o aterro 
do caixao.

A execugao de aterro e compactagao obedecera as normas da ABNT, em particular 
as citadas a seguir:

NBR-6459

NBR-7180

NBR-7181

NBR-7182

NBR-5661

Solo - determinagao do limite de liquidez;

Solo - determinagao do limite de plasticidade;

Solo - analise granulometrica;

Solo - ensaio de compactagio;

Controle tecnologlco da execugao de aterros em obras de edificagoes

2. CONDIQOES GERAIS

O langamento sera executado em camadas com espessuras uniformes e controladas 
por meio de pontaletes.

As camadas depois de compactadas nao terao mais que 30 cm de espessura m6dia. 
A medida dessa espessura sera feita por nivelamentos sucessivos da superflcie do 
aterro, nao se admitindo entretanto, nivelamentos superiores a 5 camadas.

A umidade do solo sera mantida proxima da taxa otima, por metodo manual, 
admitindo-se a variagao de no maximo 3% (curva de Proctor).

Sera mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se 
refere a umidade quanto ao material.

Os materials para composigao do aterro serao convenientemente escolhidos, 
devendo ser usada de preferencia a areia, que apresentari CBR (California Bearing 
Ratio) - Indice de Suporte California da ordem de 30%.

O aterro ser& sempre compactado ate atingir o grau de compactagio de no minimo 
95%, com referenda ao ensaio de compactagio normal de solos, conforme MB-33/84 
(NBR-7182).

O controle tecnologico do aterro sera realizado de acordo com a NB-501/77 (NBR- 
5681).

A CONTRATANTE so admitiri a utilizagao de piloes manuals em trabalhos 
secundirios ou em locais de diflcil manuseio, como em reaterro de valas.

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA devera submeter o piano 
de langamento e mitodo de compactagao a apreciagio e autenticagio da
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FISCALIZAQAO, informando numero de camadas, material a ser utilizado, tipo de 
controle, equipamento, etc.

Na hipotese de haver necessidade de substituipio do material de subleito, a selegao 
da jazida sera objeto de pesquisa e os resultados dos ensaios serao apresentados a 
CONTRATANTE com parecer justificative da oppbo efetuada pela FISCALIZAQAO.

O controle de servipos de aterro/compactapio serb feito por laboratbrio especializado, 
sob supervisao de seu Engenheiro responsbvel, munido de equipamentos para 
medipoes "in situ".

As camadas que nao tenham atingido as condipdes mfnimas de compactapao, ou 
estejam com espessura maior que a especificada, serao escarificadas, 
homogenelzadas, levadas a umidade adequada e novamente compactadas, antes do 
lanpamento da camada sobrejacente.

As camadas do aterro serao horizontais, devendo ser iniciadas nas cotas mais 
baixas.

Os ensaios de caracterizapao compreenderao os seguintes servipos:

granulometria por peneiramento: NBR-7181; 

limits de liquidez: NBR-6459; 

limits de plasticidade: NBR-7180;

- compactapao: NBR-7182;

indice de Suporte Calif6rnia (CBR): mbtodo DNER-DPTM-49-64;

densidade "in situ": processo do frasco de areia, segundo o metodo DNER- 
DPTM-92 64.

A selepSo de metodo para verificapao do grau de compactapbo serb realizada de 
acordo com o peso do equipamento que sera empregado, conforms o ensaio normal 
da NBR-7182.

No caso do material de emprestlmo nSo ser homogeneo, a compactapao sera 
executada do lado seco da curva Proctor, proxima da umidade otima. Deverb ser 
observado que, apesar do material ter sido retirado de uma mesma brea, haveria 
indeterminapao da curva a interpolar no caso da compactapao ter sido executada no 
lado saturado.

A recomendapao contida no item precedents passa a ser exigbneia no caso do 
material de emprestimo nao ser homogeneo, apesar de retirado de uma mesma brea, 
pois haveria indeterminapao da curva a interpolar no caso da compactapao ser 
executada no lado saturado.

3. TRANSPORTE

Fica a cargo da CONTRATADA o transports necessario para a execupbo dos 
servipos de preparo do terreno, escavapao e aterro.
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1. CONDIQOES GERAIS

O gabarito para locagSo dos pontos de perfuragao das estacas deverd ser executado 
com 02 (duas) tabuas de 15,0cm de largura, lisas e isentas de textura que prejudique 
receber escrita manual.

As tibuas que formam o gabarito deverao ser pregadas formando ingulo de 90° 
entre si (na vertical e horizontal), pintadas de branco, com indicagao das cotas 
acumuladas e dos pontos de perfuragao com tinta vermelha ou azul. 0  gabarito 
deverd ser todo ele fixado em pontaletes cravados no terreno a uma dlst&ncia nao 
superior a 1,50m entre pontaletes e estroncadas a cada 9,00 m.

Nenhum trecho do gabarito deveri ter extensSo acima de 25,00m, para evitar desvios 
de catendria nos arames esticados e cruzados para locagao dos piquetes.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV1MENTO DA EDUCA£AO -  FNDE 
SBS Q.2 9oco F Edificio Aurea -  70.070-929 -  Brasilia. DF 

Telefone: |61) 3966-1030 -  Site: www.fhde.gov.br 
40 de 14 1

http://www.fhde.gov.br


Uolha n* 
processoTi

Minister® da Educagao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao 

CoordenacSo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

FADE
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1. CONDigOES GERAIS

As escavagoes necessarias a construgio d© fundagoes © as que se destlnam a obras 
permanentes serao executadas de modo a n io  ocasionar danos i  vida, i  
propriedades ou a ambos. Desde que atendidas as condigoes anteriormente citadas, 
as escavagoes provisorias de at6 1,50 m nao necessltam de cuidados especiais.

As escavagoes alem de 1,50 m de profundidade, serao taludadas ou protegidas com 
dispositivos adequados de contengao. Quando se tratar de escavagoes permanentes, 
serao protegidas com muros de arrimo ou cortinas.

As cavas para fundagoes, subsolos, reservatorios d'agua e outras partes da obra 
abaixo do nivel do terreno, serao executadas de acordo com as indicagoes 
constantes do projeto de fundag5es e demais projetos da obra, natureza do terreno 
encontrado e volume do material a ser deslocado.

A execugio dos trabalhos de escavagoes obedeceri, alem do transcrito no presente 
Procedimento, a todas as prescrigoes da NBR-6122 - Projeto e execugao de 
fundagoes, concernentes ao assunto.

As escavagoes para execugao de blocos e cintas (baldrames) circundantes serao 
levadas a efeito com a utilizagao de escoramento e esgotamento d'agua, se for o 
caso, de forma a permitir a execugao a ceu aberto daqueles elementos estruturais e 
respectivas impermeabilizagoes.

Todas as escavagoes serao protegidas, quando for o caso, contra agio de igua 
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lengol 
freatico.
O reaterro de escavagoes provisorias e o enchimento junto a muros de arrimo ou 
cortinas serao executados com todos os cuidados necessarios, de modo a impedir 
deslocamentos que afetem a propria estrutura, edificagdes ou logradouros 
adjacentes.

A execugio das escavagoes implicari responsabilidade integral da CONTRATADA, 
pela resistencia e estabilidade das mesmas.

2 . RESPONSABILIDADE
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MOVIMENTO DE TERRA E SERVICES CORRELATOS -  3 
Preparo do Terreno -  3.4

1. NIVELAMENTO

A CONTRATADA executara todo movimento de terra necessario e indispensavel para 
o nivelamento do terreno tanto para atender as cotas fixadas pelo projeto 
arquitetonico, como para adequa-lo as necessidades da implantagao arquitetonica.

2. DRENAGEM

Durante os trabalhos de preparo do terreno, a CONTRATADA providenciard a 
drenagem, desvio e/ou canalizagSo das dguas pluviais, evitando, assim, que as 
mesmas venham a prejudicar as obras em andamento.

, 3. A r e a s  e x t e r n a s

As areas externas, quando nao perfeitamente caracterizadas em plantas, serao 
regularizadas de forma a permitir, sempre, facil acesso e perfeito escoamento das 
dguas superficiais.

w
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fun d acAo  -  4 
Condigdes Gerais -  4.1

1. NORMAS

Devem ser tornados todos os cuidados para o correto posicionamento da armagio 
nas fundagoes, devendo ser utilizados espagadores que garantam o recobrimento 
minimo especificado pela NBR 6122.

A execugao das fundagoes devera satisfazer ao contido nas especificagoes do projeto 
e presente memorial no tocante aos procedimentos de execugao, ao concreto 
aplicado, e as normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente as normas 
indicadas no Item 1 (Pratica Geral da Construgio -  Projetos Complementares: 
Relagao dos Projetos e Normas Tecnicas Relaclonadas - Projeto de Fundagoes) e as 
seguintes:
NBR-6118 Projeto e execugao de obras de concreto armado;

NBR-6122 Projeto e execugao de fundagoes;

NBR-7678 Seguranga na execugao de obras e servigos de construgio;

NBR-12131

NBR-12655

NBR-13208

NBR-6489

Estacas - prova de carga estitica;

Preparo, controle e recebimento de concreto; 

Estacas - prova de carga dinamica;

Prova de carga direta sobre terreno de fundagao.

2. AMPLITUDE DA DESIGNAQAO

Para efeito deste Procedimento, entende-se por fundagio os seguintes elementos: 

blocos;

vigas de fundagao (baldrames); 

estacas;

blocos de coroamento; 

vigas de equilfbrio.

3. CONDigOES GERAIS

As fundagoes serao executadas segundo o projeto elaborado pela CONTRATANTE e 
aprovado pelo FNDE, em total obediencia is  prescrigoes das Normas proprias da 
ABNT. D everi ser adotada uma solugio de fundagoes compatfvel com a intensidade 
das cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nfvel d’agua, podendo 
ser utilizadas fundagoes escavadas moldadas “in loco" ou cravadas.

Quando forem executados aterros, as capacidade de carga das fundagdes deverio 
ser analisadas quanto ao atrito negativo geradoAs fundagdes serao executadas 
segundo o projeto elaborado pela licitante e aprovado pela fiscalizagio, em total 
obediencia as prescrigoes das Normas prdprias da ABNT. Deveri ser adotada uma 
solugao de fundagoes compativel com a intensidade das cargas, a capacidade de 
suporte do solo e a presenga do nivel d’agua, podendo ser utilizadas fundagoes 
escavadas moldadas "in loco" ou cravadas.
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5.

6.

W

7.

Caber& a CONTRATADA a execugao de todos os escoramentos para promover as 
condigoes de seguranga.

O concreto utilizado nas fundagoes devera ter consistSncia, consumo mfnimo de 
cimento e fck de acordo com a NBR 6122 e a NBR 6118.

Sob qualquer elemento de concreto em contato com o solo (vigas, lajes, cintas) sera 
estendida uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, uma 
camada de concreto simples de pelo menos 5 cm.

Os servigos so poderao ser iniciados ap6s a aprovagao, pela FISCALIZAQAO, da 
locagao das fundagoes.

£  obrigatoria a presenga permanents do engenheiro residents da contratada ou de 
especialista de fundagoes durante todo o processo de concretagem.

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas necessdrias para 
escoramento de construgdes vizinhas e sustentagao de taludes, bem como para 
quaisquer outras providencias julgadas necessirias a perfeita execugao e 
estabilizagao da obra.

COTAS DE ARRASAMENTO

As cotas de arrasamento das fundagoes serao as indicadas nos projetos, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA a compatibilizagio com os projetos de 
arquitetura.

TIPOS DE FUNDAQAO

Ver Manual de Projeto

LANQAMENTO

Antes do langamento do concreto para confecgao dos elementos de fundagao, as 
cavas deverao estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 
concreto. tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc.

Em caso de existencia de agua nas valas da fundagio, devera haver total 
esgotamento, nao sendo permitida sua concretagem antes dessa providencia.

O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 
3 cm e, posteriormente. com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm.

Em nenhuma hipotese os elementos serio concretados usando o solo diretamente 
como forma lateral.

Durante a etapa de escavagao das valas, a CONTRATADA devera prever 
dispositivos para prevengao de acidentes, tais como cercas, grades, tapumes, etc.
Devera ser observado o disposto no presente caderno de encargos, no tocante a 
controles e testes do concreto a ser utilizado.

BLOCOS DE FUNDAQAO

Serao adotados blocos com as dimensdes indicadas nos projetos de 
fundagoes/estruturas, interligados entre si por vigas baldrame nas dimensoes 
indicadas nas pranchas de forma.

Nos fundos dos blocos e vigas baldrames sera executada camada de 5 cm de 
espessura de brita n° 1.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE 
SBS 0.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia. DF 

Telefone: |61) 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br 
44 de 141

http://www.fnde.gov.br


Ministerio da Educagao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducacSo 

CoordenacSo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

n* I S "

Fundo Nacional 
da O ittfK hM M nto 
da E d u c a fio

Antes do efetivo inicio de qualquer trecho de fundagoes, a contratada deverd avaliar e 
notificar a fiscalizagao casos de eventuais alteragoes necessdrias para alguma cota 
de arrasamento de estacas ou tubuloes, com o objetivo de evltar situagSo indesejavel 
caso algum bloco de fundagoes fique afbrado ou exposto. Esta prescrlgdo engloba 
situagoes em locais interno (auditorios, etc) ou extemo (empenas e fachadas), em 
quaisquer das edificagoes da obra.

Tanto para o concrete quanto para as armagoes dos blocos deverao ser observadas 
as indicagdes dos projetos, quanto ao fck do concrete e bitolas/dimensdes das 
armagoes.
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ESTRUTURA -  5
Concreto Armado -  CondigOes Gerais -  5.1

1.

OBS.:

PROJETO

A estrutura de concreto armado ser8 executada em estrita obediSncia as disposigoes 
do projeto estrutural, fornecido pela CONTRATANTE, as Normas proprias da ABNT.

A estrutura dos ediftcios e constituida por pilares e vigas em concreto armado 
moldado in loco e lajes de concreto armado pr6-fabricadas. Sera usado concreto fck=
25,0 MPa, conforms indicado no projeto de calculo estrutural.

Quando for utilizado concreto usinado, deverSo ser extraidos sistematicamente 
corpos de prova dos concretos, para ensalo de resistencia, por firma especlalizada e 
idonea, aprovada pela fiscalizagao, de acordo com as recomendagdes contidas nas 
Normas.

Nenhum elemento estrutural podera ser concretado sem a previa verificagao da 
CONTRATADA e da FISCALIZAQAO, no tocante aos alinhamentos, dimens8es e 
estanqueidade das formas, armagoes, locagao das fundagfies e/ou outros elementos 
que, por exig§ncia do projeto, deverao estar embutidos na estrutura.

Deve-se ainda ter total respeito ao projeto estrutural, no que diz respeito 8s notas 
indicadas nas folhas, assim como respeitar o prazo adequado para retirada de 
escoramento.Na leitura e interpretagao do projeto estrutural, sera sempre levado em 
conta que o mesmo obedeceu as normas da ABNT aplicetveis ao caso, conforms a 
seguir:
NBR 7480-1996 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto 

armado

NBR-7211 

NBR 5736-1991 

NBR 5737-1992

NBR-7223

Agregados para concreto 

Cimento Portland pozolSnico;

Cimento Portland de moderada resist§ncia a sulfatos (MRS) e 
cimento Portland de alta resistfincia a sulfatos (ARS);

Concreto - determinagao da consistSncia pelo abatimento do 
tronco de cone

NBR 6118 

NBR 6120 

NBR 7190 

NBR 8800

Projetos e execugSo de obra de concreto armado;

Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;

Calculo e execugao de estruturas de madeira;

Projeto e execugSo de estruturas de ago de edificios - metodo 
dos estados limites.

Na eventualidade de divergencia entre o projeto estrutural e os demais, deverd ser 
consultado o FNDE-, a quern competir& decidir pela solugSo a ser adotada.

2. MATERIAIS

2.1 ARMADURAS

2.1.1 Conforms especificagoes do presents caderno de encargos e projetos.

2.1.2 As barras de ago nSo deverio apresentar excesso de ferrugem, manchas de
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oleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega uma 
perfeita aderencia ao concreto. Serao adotadas precaugoes para evitar 
oxidagao excessiva das barras de espera, as quais, antes do Infcio da 
concretagem, deverao estar limpas.

2.1.3 A armadura nao poderd ficar em contato direto com a fflrma, obedecendo-se 
para isso £ distSncia minima prevista na NBR 6118 e no projeto estrutural. 
Para isso serSo empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" 
plSsticos ou pastilhas de argamassa.

2.1.4 As diferentes partidas de ferro serao depositadas e arrumadas de acordo 
com a bitola, em lotes aproximadamente iguais de acordo com as normas, 
separados uns dos outros, de modo a ser estabelecida facil correspondsncia 
entre os lotes e as amostras retiradas para ensaios.

2.2

2.3

AGREGADOS

2.2.1 Conforms especificagoes do presents caderno de encargos e projetos.

2.2.2 Serao Identificados por suas caracteristlcas, cabendo ao laboratorio modificar 
a dosagem quando urn novo material indicado tiver caracteristicas diferentes 
do agregado inicialmente empregado.

2.2.3 Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, 
especialmente construidos, deverio trazer, na parte externa, em caracteres 
bem visivels, o nome do material, o numero de padiolas por saco de cimento 
e o trago respectivo.

Agua

2.3.1 Conforms especificagoes do presente caderno de encargos e projetos.

2.4 CIMENTO

2.4.1 Conforms especificagoes do presente caderno de encargos e projetos.

2.4.2 Nas pegas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos 
que atendam a NBR 5736-1991 e NBR 5737-1992.

2.4.3 Nao sera permitida, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos e/ou 
marcas diferentes de cimento. Os volumes minimos a misturar de cada vez 
deverao corresponder a 1 saco de cimento.

2.4.4 O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, n§o sendo permitida sua 
medigao em volume.

2.4.5 Os sacos de cimento serao armazenados sobre estrado de madeira, em local 
protegido contra a agao das intemperies, da umidade e de outros agentes 
nocivos a sua qualidade. O cimento deverd permanecer na embalagem 
original ate a ocasiao de seu uso. As pilhas nao deverao ser constituidas de 
mais de 10 sacos.

2.4.6 Lotes recebidos em Spocas defasadas em mais de 15 dias nao poderSo ser 
misturados.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 
SBS 0.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia, DF 

Telefbne: |61J 3966-1030 - Site: www.fnde.gov.br 
47de I4I

http://www.fnde.gov.br


V -/

Ministerio da Educacao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao 

CoordenacSo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

2.5 FORMAS E ESCORAMENTOS

2.5.1 As formas e escoramentos obedecerao aos criterios da NBR 7190/1997 e da 
NBR 8800/1996.

2.5.2 O dimensionamento das formas e dos escoramentos ser& feito de forma a 
evitar possiveis deformagoes devido a fatores ambientais ou provocados pelo 
adensamento do concreto fresco. As f6rmas serao dotadas da contra-flecha 
necessaria.

2.5.3 Antes do inicio da concretagem, as formas estarao limpas e estanques, de 
modo a evitar eventuais fugas de pasta.

2.5.4 As formas serao molhadas ate a saturagio a fim de evitar-se a absorgSo da 
agua de amassamento do concreto.

2.5.5 Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serio  
aplicados na superflcie da forma antes da colocag5o da armadura.

2.5.6 Nao se admitem pontaletes de madeira com diametro ou menor lado da 
segao retangular inferior a 5 cm para madeiras duras e 7 cm para madeiras 
moles. Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverSo ser 
contraventados para evitar flambagem, salvo se for demonstrada 
desnecessidade desta medida.

2.5.7 Deverao ser tomadas as precaugoes para evitar recalques prejudiciais 
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, 
pelas cargas por este transmitidas.

2.5.8 Cada pontalete de madeira s6 poderi ter uma emenda, a qual nao devera 
ser feita no tergo medio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das 
duas pegas a emendar deverao ser pianos e normals ao eixo comum. 
Deverao ser afixadas com sobrejuntas em toda a volta das emendas.

2.5.9 Os andaimes deverao ser perfeitamente rlgidos, impedindo, desse modo, 
qualquer movimento das formas no momento da concretagem. £  preferivel o 
emprego de andaimes metalicos.

2.6 EQUIPAMENTOS

2.6.1 A CONTRATADA mantera permanentemente na obra, como mfnimo 
indispensavel para execugao do concreto, 1 betoneira e 2 vibradores. Caso 
seja usado concreto pre-misturado, torna-se dispens&vel a exig§ncia da 
betoneira.

2.6.2 Poderao ser empregados vibradores de imersao, vibradores de forma ou 
rbguas vibradoras, de acordo com a natureza dos servigos executados e 
desde que satisfagam a condigSo de perfeito adensamento do concreto.

2.6.3 A capacidade minima da betoneira ser6 a correspondents a 1 trago com 
consumo minimo de 1 saco de cimento.

2.6.4 Serao permitidos todos os tipos de betoneira, desde que produzam concreto 
uniforme e sem segregagao dos materials.
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DOSAGEM

2.7.1 Conforms especificagoes do presents caderno de encargos e projetos.

2.7.2 O estabelecimento do trago do concreto sera fungao da dosagem 
experimental (racional), na forma preconizada na NBR 6118/2003, de 
maneira que se obtenha, com os materials disponfveis, urn concreto que 
satisfaga is  exigencias do projeto a que se destina (fck).

2.7.3 Todas as dosagens de concreto serao caracterizadas pelos seguintes 
elementos:

Resistencia de dosagem aos 28 dias (fck28);

Dimensao maxima caracteristica (diametro m&ximo) do agregado em 
fungao das dimensdes das pegas a serem concretadas;

- Consistencia medida atraves de "slump-test", de acordo com o mdtodo 
da NBR-7223;

Composigao granulomdtrica dos agregados;

Fator agua/cimento em fungao da resistencia e da durabilidade 
desejadas;

Controls de qualidade a que sera submetido o concreto;

- Adensamento a que sera submetido o concreto;

- Indices ftsicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, 
coeficiente de inchamento e umidade).

RESISTENCIA DE DOSAGEM

A fixagao da resistencia de dosagem sera estabelecida em fungao da resistencia 
caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto.

CONTROLE TECNOL6GICO

0  controle tecnologico abrangera as verificagoes da dosagem utilizada, da 
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constitutes e da resistencia mecanica.

EXECUQAO

A execugao de qualquer parte da estrutura implica integral responsabilidade da 
CONTRATADA, quanto a sua resistencia e estabilidade.

4. TRANSPORTE DO CONCRETO

O transports do concreto sera efetuado de maneira que nSo haja segregagao ou 
desagregagao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por 
vazamento ou evaporagao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto da betoneira ao ponto de 
descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jiricas, 
cagambas, pas mecanicas, etc., nao sendo permitido, em hipotese alguma, o uso de 
carrinhos com roda de ferro ou borracha maciga.
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No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo 
para evitar a segregagao. O diametro interno do tubo serd, no mfnimo, 3 vezes o 
diametro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diametro, no 
caso de seixo rolado.

O transports do concreto nao excederd ao tempo maximo permitido para seu 
langamento, que e de 1 hora.

Sempre que possfvel, sera escolhido sistema de transports que permits o langamento 
direto nas formas. Nao sendo possivel, serao adotadas precaugoes para manuseio 
do concreto em depositos intermediaries.

O transporte a longas distancias so sera admitido em velculos especiais dotados de 
movimentos capazes de manter uniforms o concreto misturado.

No caso de utilizagao de carrinhos ou padiolas (jiricas), buscar-se-io condigoes de 
percurso suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

Quando os aclives a veneer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares) , 
recorrer-se-a ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

5. LANQAMENTO

5.1 Conforme NBR 6118/2003, mais o seguinte:

Competira a CONTRATADA informar, com oportuna antecedencia, a FISCALIZAQAO 
da FNDE e ao laboratorio encarregado do controle tecnologico: dia e hora do inicio 
das operagoes de concretagem estrutural, tempo previsto para sua execugao e os 
elementos a serem concretados.

Nao sera permitido o langamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar 
segregagao. Em quedas livres maiores, utilizar-se-So calhas apropriadas; n io  sendo 
possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou 
por meio de funis ou trombas.

Nas pegas com altura superior a 2 m, com concentragao de ferragem e de dificil 
langamento, alem dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da forma 
uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo trago do 
concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagao de "nichos de 
pedras".

Sera de 1 hora o intervalo maximo de tempo permitido entre o termino do 
amassamento do concreto e o seu langamento.

Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para langamento podera 
ser aumentado em fungao das caracteristicas do aditivo, a critbrio da FISCALIZAQAO 
do FNDE. Em nenhuma hipotese sera permitido o langamento apos o infeio da pega.

Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

Nos lugares sujeitos a penetragao de &gua, serao adotadas providbneias para que o 
concreto nao seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando 
fresco, nSo seja levado pela agua de infiltragSo.

A concretagem seguira rigorosamente o programs de langamento preestabelecido
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para o projeto.

Nao sera permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura 
com enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto ]& aplicado, podera provocar 
perda da argamassa por adesao aos locais de passagem. Caso seja inevitfivel, 
poderA ser admitido, a criterio da FISCALIZAQAO, o arrastamento at§ o limite 
maximo de 3 m.

;

6. ADENSAMENTO

6.1 Conforms NBR 6118/2003 mais o seguinte:

Somente sera admitido o adensamento manua] em pegas de pequena 
responsabilidade estrutural, a critdrio da FISCALIZAQAO. As camadas n io  deverio 
exceder a 20 cm de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da 
f6rma.

Serao adotadas precaugoes para evitar vibragao da armadura, de modo a nao formar 
vazios ao seu redor nem dificultar a aderSncia com o concreto.

Os vibradores de imersao nao serao deslocados horizontalmente. A vibragao sera 
apenas a suficiente para que aparegam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na 
superficie do concreto.

A vibragao sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. As 
camadas a serem vibradas terio, preferencialmente, espessura equivalents a 3/4 do 
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicagao do vibrador serao da ordem de 6 a 19 
vezes 0 difimetro da agulha (aproximadamente 1,5 vez 0 raio de agao). E 
aconselhavel a vibragao por periodos curtos em pontos proximos, ao inves de 
perlodos longos num unico ponto ou em pontos distantes.

Ser£ evitada a vibragao prdxima ^s ffirmas (menos de 100 mm), no caso de se 
utllizar vibrador de imersao.

A agulha ser& sempre introduzida na massa de concreto na posigao vertical, ou, se 
imposslvel, com a inclinagao maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar 
formagio de buracos que se encherSo somente de pasta. O tempo de retirada da 
agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou ate 10 a 15 segundos, 
admitlndo-se, contudo, maiores intervals para concretos mais secos, ouvida 
previamente a FISCAUZAQAO, que decidira em fungao da plasticidade do concreto.

Na vibragao por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada subjacente. 
para assegurar a ligagao duas a duas.

Admitir-se-a a utilizagao, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, 
reguas, etc.).

7. JUNTAS DE CONCRETAGEM

7.1 Conforme NBR 6118/2003 e demais especificagoes a seguir:
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Durante a concretagem poderao ocorrer interrupgoes previstas ou Imprevistas. Em 
qualquer caso, a junta entSo formada denomina-se fria, se nSo for possfvel retomar a 
concretagem antes do infclo da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-A para que as juntas nAo coincidam com os pianos de cisalhamento. As 
juntas serao localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento.

Quando nSo houver especificagao em contrArio, as juntas em vigas serio feitas, 
preferencialmente, em posigao normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticals). 
Tal posigao sera assegurada atraves de forma de madeira, devidamente fixada.

A concretagem das vigas atingirA o tergo medio do v§o, nSo se permitindo juntas 
proximas aos apoios.

As juntas verticals apresentam vantagens pela facilidade de adensamento pois A 
posstvel fazer-se formas de sarrafos verticals. Estas permrtem a passagem dos ferros 
de armagao e nao do concreto, evitando a formagio da nata de cimento na 
superficie, que se verifica em juntas inclinadas.

Na ocorrencia de juntas em lajes, a concretagem atingira o tergo medio do maior v&o, 
localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas, as 
juntas deverao situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas permitirio a perfeita aderencia entre o concreto jA endurecido e o que vai 
ser langado, devendo, portanto, a superffcle das juntas receber tratamento com 
escova de ago, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a 
formagao de redentes, ranhuras ou saliencias. Tal procedimento sera efetuado apos 
o inlcio de pega e quando a pega apresentar resistencia compativel com o trabalho a 
ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superffcie da junta concretada anteriormente 
sera preparada efetuando-se a limpeza dos materials pulverulentos, nata de cimento, 
graxa ou quaisquer outros prejudiciais k aderencia, e procedendo-se a saturagao com 
jatos de agua, deixando a superffcie com apar§ncia de 'saturado superffcle seca", 
conseguida com a remogao do excesso de Agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja 
endurecido e o recem-langado, a fim de se garantir a perfeita llgagao das partes.

Nos casos de juntas de concretagem nao previstas, quando do langamento de 
concreto novo sobre superffcie antiga, poderA ser exigido, a critArio da 
FISCALIZAQAO, o emprego de adesivos estruturais.

8. CURA DO CONCRETO

8.1 Conforme NBR 6118/2003, mais as disposigoes seguintes:

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao 
deverA iniciar-se tAo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente 
apos o fim da pega continuara por periodo mfnimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada 
de po de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terA no mfnimo 5 
cm.
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Quando for utilizado processo de cura por aplicag&o de vapor d'6gua, a temperatura 
serdi mantida entre 38 e 66 °C, pelo perfodo de aproximadamente 72 horas.

A CONTRATANTE admite os seguintes tipos de cura:

Molhagem contfnua das superfEcies expostas do concrete;

Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

Cobertura por camadas de serragem Ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plasticas ou papeis betumados impermeaveis, mantidos sobre 
superfEcies expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do 
concrete e a subsequente retragao termica;

Peltculas de cura qutmica, conforme especificagoes do presente caderno 
de encargos e projetos.

9. DESMOLDAGEM DE FORMAS E ESCORAMENTOS

9.1 A retirada das formas obedecera a NBR 6118/2003, atentando-se para os prazos 
recomendados:

Faces laterals: 3 dias;

Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e 
convenientemente espagados;

Faces inferiores sem pontaletes; 21 dias.

9.2 A retirada do escoramento de tetos ser& feita de maneira conveniente e progressiva, 
particularmente para pegas em balango, o que impedird o aparecimento de fissuras 
em decorrencia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverao ser tornados nos 
casos de emprego de "concreto de alto desempenho" (fck > 40 M P a ), em virtude de 
sua baixa resistencia inicial.

fundo  Nacional 
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10. INSPEgAO DO CONCRETO

10.1 Na hipdtese de ocorrencia de lesoes, como "nlnhos de concretagem", vazios ou 
demais imperfeigoes, a FISCALIZAQAo fa ii exame da extensSo do problems e 
definira os casos de demoligdo e recuperagao de pegas.

10.2 Em caso de nSo-aceitagSo, por parte da FISCALIZAQAO, do elemento concretado, a 
CONTRATADA se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua 
reconstrugao, sem onus para a CONTRATANTE.

10.3 As imperfeigoes citadas serao corrigidas conforme descrito nos itens a seguir:

- Desbaste com ponteira da parte imperfeita do concreto, deixando-se a 
superfEcie aspera e limpa.

Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, 
usando adesivo estrutural a base de resina epoxi. No caso de 
incorregoes que possam alterar a segao de cdlculo da pega, substituir-se- 
ci a argamassa por concreto no trago l:2:2.

Quando houver umidade ou infiltragSo de agua, o adesivo estrutural ser& 
substituido por impermeabilizante de pega rapida, submetendo-se o 
produto a ser usado a apreciagao do PROPRIETARIO, antes da
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utilizagfio.

A FISCALIZAQAO procedera, posteriormente, a um segundo exame para 
efeito de aceitagdo.

11. DISPOSIQOES DIVERSAS

Nenhum conjunto de elementos estruturais (vigas, montantes, percintas, lajes, etc.) 
podera ser concretado sem previa e minuciosa verificagao, por parte da 
CONTRATADA e da FISCALIZAQAO, da perfeita disposigao, dimensoes, ligagoes e 
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem pr§vio 
exame da correta colocagao de canalizagoes eletricas, hidraulicas e outras que 
devam ficar embutidas na massa do concreto.

Todos os vaos de portas e janelas, cujas partes superiores nao devam facear com as 
lajes dos tetos e que nao possuam vigas previstas nos projetos estruturais, ao nivel 
das respectivas padieiras, terao vergas de concreto, convenientemente armadas, 
com comprimento tal que excedam no minimo 30 cm para cada lado do vao. A 
mesma precaugao sera tomada com os peitoris de vao de janelas, os quais serao 
guarnecidos com percintas de concreto armado.

As furagoes para passagem de canalizagio atraves de vigas ou outros elementos 
estruturais, quando nao previstas em projeto, serao guarnecidas com buchas ou 
caixas adrede localizadas nas formas. A localizag&o e dimensSes de tais furos serao 
objeto de atento estudo da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento 
prejudicial k seguranga da estrutura. Antes da execugio, serao submetidas a 
aprovagao da CONTRATANTE.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagSo precisa no projeto 
estrutural, havera a preocupagao de situar os furos, tanto quanto possfvel, na zona 
de tragao das vigas ou outros elementos atravessados.

Caberd inteira responsabilidade a CONTRATADA pela execugao de aberturas em 
pegas estruturais, cumprindo-lhe propor k CONTRATANTE as alteragoes que julgar 
convenientes, tanto no projeto estrutural, quanto nos projetos de instalagoes.

As platibandas de contorno do telhado levarao pilaretes e cintas de concreto armado 
soliddrios com a estrutura e destinados a conter a alvenaria e a evitar trincas 
decorrentes da concordancia de elementos de diferentes coeficientes de dilatagio.

12. TESTES

Os testes obedecerao ao contido nos itens anteriores sobre controls da resistencia do 
concreto e demais especificagoes do presents caderno de encargos e projetos.

A partir dos resultados obtidos, a CONTRATADA devera fornecer parecer conclusivo 
sobre a aceitagao da estrutura conforms NBR 6118/2003, em 2 vias, a 
CONTRATANTE. Este devolvera uma das vias autenticada e, se for o caso, 
acompanhada de comentSrios.

A CONTRATANTE poderd exigir da CONTRATADA, caso julgue necessario e 
independentemente da apresentagdo dos testes exigidos, a realizagio complementar 
de testes destrutivos e n io  destrutivos mencionados neste caderno de encargos e 
projeto.
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Caso o resultado dos testes mencionados no item 5.2 nao seja aceitivel, o 
CONTRATADA arcarS com todo o onus quo advenha dos testes mencionados no
Item anterior.
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ESTRUTURA -  5
Concrete Armado -Lajes Mistas -  5.2

1. DEFINIQAO

Serao executadas lajes pre-moldadas, de acordo com o projeto de estruturas, com 
fck= 25,0 MPa. Impor contra-flecha de L/400 nos vSos, sendo L o vko no sentido das 
nervuras.

Definem-se como lajes mistas aquelas que, entre nervuras de concreto armado 
convencional ou protendido, interpoem-se elementos intermediaries pr6-fabrlcados. 
de concreto normal ou leve, simples ou armado, cerfimica ou sllico-calcireos, 
solidSrios com as nervuras e capazes de resistir aos esforgos de compress&o 
oriundos da flexao.

2. NORMAS

Para execugao destas lajes serao obedecidas as normas da ABNT relativas ao 
assunto, em sua forma mais recente, especialmente as relacionadas a seguir:

-  NBR 6118/2003 Projeto e execugao de obras de concreto armado;

-  NBR-5627 Exigencias particulares das obras de concreto armado e 
protendido em relagao resistencia ao fogo.

3. ARMADURAS

Limpar convenientemente as barras de ago, antes do dobramento, removendo 
qualquer substancia prejudicial k aderencia com o concreto. Remover tambdm as 
crostas de ferrugem.

Na execugao das armaduras, obedecer rigorosamente o projeto.

Para a laje, obedecer ao cobrimento estipulado no projeto.

Caso nao previsto em projeto, sera colocada na mesa de compressSo armadura nas 
duas diregoes, e o respectivo capeamento de concreto de no minimo 0,9 cm2/m para 
os apos CA-25 e CA 32, e de 0,6 cm*/m para os agos CA-40, CA-50 e CA-60, 
contendo pelo menos 3 barras por metro, ou fios de ago CA-60, conforme a seguir:

-  @ 3,2 mm a cada 12,5 cm; capeamento >» 3 cm;

-  @ 4  mm a cada 20 cm; capeamento >= 4 cm;

-  @ 5  mm a cada 30 cm; capeamento >= 5 cm.

4. EXECUQAO

4.1 ESCORAS

Toda madelra utilizada no cimbramento e para forma da laje deve ser proteglda 
contra exposipio direta k chuva e ao sol, para nao empenar.

As escoras utilizadas podem ser metalicas ou de madeira macipa rolipa, desde que 
_______________compativeis seus comprimentos e de prumos em perfeito estado. N5o devem ser
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feitas emendas nas escoras de madeira.
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As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das pegas e a 
seguranga da estrutura quando de sua cura. A retirada deve ser feita respeitando as 
notas dos projetos e com permissao do profissional responsivel no canteiro de obra.

A distSncia entre as faces de duas nervuras vizinhas sera inferior ou igual a 60 cm. A 
nervura tera largura mfnima de 4 cm, por6m superior a 1% do v3o tedrico.

4.2 ELEMENTOS INTERMEDlARIOS

A justaposigao dos elementos intermediaries na diregao das nervuras sera 
assegurada com o adequado preenchimento das juntas, com argamassa de cimento 
e areia no trago 1:3, de modo que possam transmitir eficientemente os esforgos de 
compressao. Tambem havera sempre uma nervura entre 2 fiadas de elementos 
intermediaries.

Serao tomadas precaugoes no assentamento, de modo que fiquem em posigao 
correta, principalmente quando forem diferentes as zonas de tragao e compressao.

Terao forma e dimensoes geometricamente determinadas. Porem, a face inferior ser3 
plana, para poder repousar firmemente sobre o escoramento, e os topos devem ser 
de forma a deixar espagos vazios, nas juntas, entre 2 elementos vlzinhos, os quais 
serao preenchidos com argamassa.

4.3 MONTAGEM

Todos os vaos serao escorados com tabuas colocadas em espelho e pontaletadas. 
Verificar-se-a se o escoramento es ti apoiado sobre base firme, bem contraventado e 
com altura necessaria para possibilitar a contra-flecha adiante indicada.

Todo material utilizado sera rigorosamente escolhido. Cuidar-se-a, em especial, 
quando da colocagSo da viga pre-moldada, das posigoes dos ferros negativos ou dos 
de distribuigao, n§o se dispondo as vigas somente pela medida do comprimento.

Quando da colocagao das vigas pr6-moldadas, sera usado urn bloco em cada 
extremidade para o espagamento correto. A primeira fileira de blocos devera apoiar- 
se, de urn lado, sobre a viga existente e, do outro, sobre a  primeira viga pre-moldada.

O transito sobre a laje durante o langamento far-se-a sobre tabuas apoiadas nas 
vigas pre-moldadas.

Os materials (vigas, elementos intermediaries, armaduras) serao molhados antes do 
langamento do concreto, que deve ser bem socado com colher para que penetre nas 
juntas entre as vigas e os blocos.

A armadura de distribuigao e as armaduras negativas exlstentes entre as lajes 
engastadas serao apoiadas junto 3s vigas sobre uma pastilha de 1,2 cm de 
espessura, sendo suas extremidades chumbadas com pequena porgao de concreto. 
As barras nao entrarao nas juntas entre vigas e blocos, mas ficario envolvidas pelo
concreto.
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FLECHAS

Caso nao haja indicagao em projeto, nao serSo permitidas flechas superiores as 
admitidas pela NBR 6118/2003 . Para os casos especials, a contra-flecha e os 
escoramentos constario de projeto de cdlculo especffico.
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ESTRUTURA -  5 
Caixa D'3gua -  5.5

1. CASTELO D’AQUA

O castelo d’igu a foi concebido am concreto armado moldado in-loco com fck= 25,0 
MPa para estruturar dois reservatdrios distintos pr6-fabricados, conforme mostrado no 
projeto de estruturas. (para outras alternativas ver Manual de Projeto)

2. FORMAS

Toda madeira deve ser protegida contra exposigao direta k chuva e ao sol, para nao 
empenar.

As escoras utilizadas podem ser metdlicas ou de madeiras maclgas roligas, desde 
que compativeis seus comprimentos e de prumos em perfeito estado. Nao devem ser 
feitas emendas nas escoras de madeira.

As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das pegas e a 
seguranga da estrutura quando de sua cura. A retirada deve ser feita respeitando as 
notas dos projetos e com permissao do profissional responsavel no canteiro de obra.

3. ARMADURA

As barras de ago ndo devem ser dobradas, nem durante o transports, nem para o 
armazenamento.

Limpar convenientemente as barras de ago, antes do dobramento, removendo 
qualquer substancia prejudicial k aderencia com o concreto. Remover tambdm as 
crostas de ferrugem.

Na execugao das armaduras, obedecer rigorosamente o projeto.

O cobrimento utilizado deve ser aquele indicado no projeto de estrutura.

4. CONCRETO

S eri usado, para as pegas estruturais de concreto, o fck=25,0 MPa especificado nos 
projetos.

Os procedimentos de langamento, adensamento e cura do concreto devem obedecer 
aos procedimentos de Norma especifica.

O adensamento do concreto deve ser feito com vibrador de forma continua e 
energicamente, cuidando para que o concreto preencha todos os recantos da forma 
para nao formar ninhos e evitar segregagio dos agregados por uma vibragao 
prolongada demais. Evitar a vibragao da armadura para que nao se formem vazios ao 
seu redor, com prejuizo da aderencia.
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1. NORMAS

As alvenarias internas e externas serdo executadas com tijoio ceramicos de seis furos 
19x19x1 Ocm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as 
faces planas, cor uniforme, conforms indicagdo em planta de arquitetura, assentados 
com argamassa de cimento, areia e vedalit e revestidas conforms especificagoes do 
projeto de arquitetura e com observdncia das recomendagoes das prdticas do 
Decreto 92.100/85.

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serao apertadas 
contra essas pegas estruturais com o emprego de tijolos macipos, em forma de cunha 
ou com o uso de tecnica equivalents.

As alvenarias de vedagao serao executadas com blocos ceramicos com as seguintes 
caracteristicas (NBR 7171 e NBR 8545):

-  Tolerdncias dimensionais: ± 3mm;

-  Desvio de esquadro: s 3mm;

-  Empenamento: £ 3mm;

O dimensionamento dos blocos ceramicos deverd seguir as indicagoes do Projeto 
Arquitetonico, sendo que em alguns pontos sera necessaria a utilizagao de alvenaria 
dupla para adequagao do nivelamento.

2. COMPONENTES ESTRUTURAIS

Sobre o vao de portas e janelas, serao moldadas as contra-vergas contfnuas (ver 
Caderno de Componentes VG-01) ou vergas e contra-vergas independentes que 
excederao a largura do vao em pelo menos, 30 cm em cada lado e terao altura 
minima de 10 cm.

Para evitar que vigas com grandes cargas concentradas nos apoios incidam 
diretamente sobre os componentes ceramicos, serSo construidos coxins de concreto, 
com a finalidade de distribuir as cargas. A dimensio do coxim serd compativel com a 
dimensao da viga.

Na execugao de alvenaria com juntas a prumo, e obrigatdria a utilizagSo de 
armaduras longitudinals situadas na argamassa de assentamento e distanciadas 
entre si cerca de 50 cm, na altura.

3. ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

Os elementos vazados previstos a serem utilizados podem ser em concreto ou 
ceramics obedecendo os limites de altura das alvenarias indicados em projeto (ver 
especificapoes -  Anexo I)
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MOVIMENTO DE TERRA E SERVES CORRELATOS -  3 
Prepare do Terreno -  3.4

1. NIVELAMENTO

A CONTRATADA executara todo movimento de terra necessario e indispensavel para 
o nivelamento do terreno tanto para atender as cotas fixadas pelo projeto 
arquitetonico, como para adequa-lo as necessidades da implantagao arquitetonica.

2. DRENAGEM

Durante os trabalhos de prepare do terreno, a CONTRATADA providenciarA a 
drenagem, desvio e/ou canalizapSo das dguas pluviais, evitando, assim, que as 
mesmas venham a prejudicar as obras em andamento.

3. A r e a s  e x t e r n a s

As areas externas, quando nao perfeitamente caracterizadas em plantas, serao 
regularizadas de forma a permitir, sempre, facil acesso e perfeito escoamento das 
Aguas superficiais.
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FUNDAĈ AO -  4 
Condigdes Gerais -  4. ]

1. NORMAS

Devem ser tornados todos os cuidados para o correto posicionamento da armagAo 
nas fundagdes, devendo ser utilizados espagadores que garantam o recobrimento 
mfnimo especificado pela NBR 6122.

A execugao das fundagdes devera satisfazer ao contldo nas especificagoes do projeto 
e presente memorial no tocante aos procedimentos de execugao, ao concreto 
aplicado, e As normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente as normas 
indicadas no Item 1 (Pratica Geral da ConstrugSo -  Projetos Complementares: 
Relagao dos Projetos e Normas Tecnicas Relacionadas - Projeto de Fundagdes) e as 
seguintes:
NBR-6118 Projeto e execugao de obras de concreto armado;

NBR-6122 Projeto e execugao de fundagoes;

NBR-7678 Seguranga na execugao de obras e servigos de construgao;

NBR-12131 Estacas - prova de carga est&tica;

NBR-12655 Preparo, controle e recebimento de concreto; 

NBR-13208 Estacas - prova de carga dinamica;

NBR-6489 Prova de carga direta sobre terreno de fundagao.

2. AMPLITUDE DA DESIGNAQAO

Para efeito deste Procedimento, entende-se por fundagao os seguintes elementos: 

blocos;

vigas de fundagao (baldrames); 

estacas;

blocos de coroamento; 

vigas de equilibrio.

3. CONDIpOES GERAIS

As fundagoes serao executadas segundo o projeto elaborado pela CONTRATANTE e 
aprovado pelo FNDE, em total obediencia As prescrigoes das Normas proprias da 
ABNT. DeverA ser adotada uma solugAo de fundagdes compatlvel com a intensidade 
das cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nfvel d'agua, podendo 
ser utilizadas fundagoes escavadas moldadas ‘ in loco’ ou cravadas.

Quando forem executados aterros, as capacidade de carga das fundagoes deverSo 
ser analisadas quanto ao atrito negativo geradoAs fundagdes serao executadas 
segundo o projeto elaborado pela lic'rtante e aprovado pela fiscalizagao, em total 
obediencia as prescrigoes das Normas prdprias da ABNT. DeverA ser adotada uma 
solugAo de fundagdes compativel com a Intensidade das cargas, a capacidade de 
suporte do solo e a presenga do nivel d'agua, podendo ser utilizadas fundagdes 
escavadas moldadas “in loco" ou cravadas.
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Caber6 a CONTRATADA a execugao de todos os escoramentos para promover as 
condigoes de seguranga.

O concreto utilizado nas fundagoes deverdi ter consistincia, consumo mfnimo de 
cimento e fck de acordo com a NBR 6122 e a NBR 6118.

Sob qualquer elemento de concreto em contato com o solo (vigas, lajes, cintas) sera 
estendida uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, uma 
camada de concreto simples de pelo menos 5 cm.

Os servigos so poderao ser iniciados ap6s a aprovagao, pela FISCALIZAQAO, da 
locagao das fundagdes.

£ obrigatoria a presenga permanente do engenheiro residents da contratada ou de 
especialista de fundagoes durante todo o processo de concretagem.

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas necess&rias para 
escoramento de construgoes vizinhas e sustentagao de taludes, bem como para 
quaisquer outras providencias julgadas necessdrias a perfeita execugao e 
estabilizagao da obra.

4. COTAS DE ARRASAMENTO

As cotas de arrasamento das fundagoes serao as indicadas nos projetos, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA a compatibilizagio com os projetos de 
arquitetura.

5. T1POS DE FUNDAQAO

Ver Manual de Projeto

6. LANQAMENTO

Antes do langamento do concreto para confecgao dos elementos de fundagao, as 
cavas deverao estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 
concreto. tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc.

Em caso de existencia de agua nas valas da fundagao, devera haver total 
esgotamento, nao sendo permitida sua concretagem antes dessa providfincia.

O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 
3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm.

Em nenhuma hipotese os elementos serSo concretados usando o solo diretamente 
como forma lateral.

Durante a etapa de escavagao das valas, a CONTRATADA devera prever 
dispositivos para prevengao de acidentes, tais como cercas, grades, tapumes, etc.

Devera ser observado o disposto no presente caderno de encargos, no tocante a 
controles e testes do concreto a ser utilizado.

7. BLOCOS DE FUNDAQAO

SerSo adotados blocos com as dimensoes indicadas nos projetos de 
fundagoes/estruturas, interligados entre si por vigas baldrame nas dimensoes 
indicadas nas pranchas de forma.

Nos fundos dos blocos e vigas baldrames sera executada camada de 5 cm de 
espessura de brita n5 1.
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Antes do efetivo inicio de qualquer trecho de fundagoes, a contratada deverA avaliar e 
notificar a fiscalizagao casos de eventuais alteragoes necessirias para alguma cota 
de arrasamento de estacas ou tubuldes, com o objetivo de evltar situagdo indesejavel 
caso algum bloco de fundagfies fique aflorado ou exposto. Esta prescrigSo engloba 
situagoes em locais interno (auditorios, etc) ou extemo (empenas e fachadas), em 
quaisquer das edificagoes da obra.

Tanto para o concreto quanto para as armagoes dos blocos deverio ser observadas 
as indicagoes dos projetos, quanto ao fck do concreto e bitolas/dlmensSes das 
armagoes.
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ESTRUTURA -  5
Concreto Armado -  CondlgOes Gerais -  5.1

1.

OBS.:

PROJETO

A estrutura de concreto armado serd executada em estrita obedlSncia as disposigoes 
do projeto estrutural, fornecido pela CONTRATANTE, as Normas prdprias da ABNT.

A estrutura dos edificios e constituida por pilares e vigas em concreto armado 
moldado in loco e lajes de concreto armado prd-fabricadas. Sera usado concreto fck= 
25,0 MPa, conforme indicado no projeto de calculo estrutural.

Quando for utilizado concreto usinado, deverdo ser extraldos sistematicamente 
corpos de prova dos concretos, para ensaio de resistencia, por firma especializada e 
idonea, aprovada pela fiscalizagao, de acordo com as recomendagfies contidas nas 
Normas.

Nenhum elemento estrutural podera ser concretado sem a previa verificagao da 
CONTRATADA e da FISCALIZAQAO, no tocante aos alinhamentos, dimens5es e 
estanqueidade das formas, armagoes, locagao das fundagSes e/ou outros elementos 
que, por exigencia do projeto, deverao estar embutidos na estrutura.

Deve-se ainda ter total respeito ao projeto estrutural, no que diz respelto ds notas 
indicadas nas folhas, assim como respeitar o prazo adequado para retirada de 
escoramento.Na leitura e interpretagSo do projeto estrutural, sera sempre levado em 
conta que o mesmo obedeceu as normas da ABNT aplicdveis ao caso, conforme a 
seguir:
NBR 7480-1996 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto 

armado

NBR-7211 

NBR 5736-1991 

NBR 5737-1992

NBR-7223

Agregados para concreto 

Cimento Portland pozoldnico;

Cimento Portland de moderada resistencia a sulfatos (MRS) e 
cimento Portland de alta resistdncia a sulfatos (ARS);

Concreto - determinagao da consistSncia pelo abatimento do 
tronco de cone

NBR 6118 

NBR 6120 

NBR 7190 

NBR 8800

Projetos e execugdo de obra de concreto armado;

Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;

Calculo e execugao de estruturas de madeira;

Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios - metodo 
dos estados limites.

Na eventualidade de divergencia entre o projeto estrutural e os demais, deverd ser 
consultado o FNDE-, a quern competird decidir pela solugdo a ser adotada.

2. MATERIAIS

2.1 ARMADURAS

2.1.1 Conforme especificagoes do presente caderno de encargos e projetos.

2.1.2 As barras de ago ndo deverao apresentar excesso de ferrugem, manchas de
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6!eo, argamassa aderente ou qualquer outra substantia que impega uma 
perteita aderencia ao concreto. Serao adotadas precaugoes para avitar 
oxidagao excessiva das barras de espera, as quais, antes do Infcio da 
concretagem, deverao estar limpas.

2.1.3 A armadura nao podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se 
para isso k distancia minima prevista na NBR 6118 e no projeto estrutural. 
Para isso serio empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" 
ptesticos ou pastilhas de argamassa.

2.1.4 As diferentes partidas de ferro serao depositadas e arrumadas de acordo 
com a bitola, em lotes aproximadamente iguais de acordo com as normas, 
separados uns dos outros, de modo a ser estabelecida facil correspondencia 
entre os lotes e as amostras retiradas para ensaios.

2.2

2.3

AGREGADOS

2.2.1 Conforme especificagoes do presente caderno de encargos e projetos.

2.2.2 Serao identificados por suas caracteristlcas, cabendo ao laboratorio modificar 
a dosagem quando urn novo material indicado tiver caracteristicas diferentes 
do agregado inicialmente empregado.

2.2.3 Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, 
especialmente construidos, deverio trazer, na parte externa, em caracteres 
bem visiveis, o nome do material, o numero de padiolas por saco de cimento 
e o trago respectivo.

Agua

2.3.1 Conforme especificagoes do presente caderno de encargos e projetos.

2.4 CIMENTO

2.4.1 Conforme especificagoes do presente caderno de encargos e projetos.

2.4.2 Nas pegas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos 
que atendam k NBR 5736-1991 e NBR 5737-1992.

2.4.3 Nao sera permitida, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos e/ou 
marcas diferentes de cimento. Os volumes minimos a misturar de cada vez 
deverao corresponder a 1 saco de cimento.

2.4.4 O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, n io  sendo permitida sua
medigao em volume.

2.4.5 Os sacos de cimento serao armazenados sobre estrado de madeira, em local 
protegido contra a agao das intemperies, da umidade e de outros agentes 
nocivos a sua qualidade. O cimento devera permanecer na embalagem 
original ate a ocasiSo de seu uso. As pilhas nao deverao ser constituidas de 
mais de 10 sacos.

2.4.6 Lotes recebidos em 6pocas defasadas em mais de 15 dias nao poderSo ser 
misturados.
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ASSENTAMENTO

Para a perfaita aderencia das alvenarias com as superficies de concrete, essas 
ultimas serao chapiscadas com argamassa A.3 (trago 1:3 de cimento e areia grossa). 
O chapisco sera utilizado em todas as superficies de concreto em contato com as 
alvenarias, inclusive o fundo de vigas.

No caso de pilares, alem do chapisco, a ligagao sera efetuada com o emprego de 
barras de ago de diametro de 5 a 10 mm, distanciadas entre si cerca de 50 cm e 
engastadas no pilar e na alvenaria.

Opcionalmente, a amarragao vertical podera ser feita com argamassa expansora, 
porem os tijolos junto aos pilares terao seus furos tamponados e o pilar devidamente 
chapiscado, quando forem assentados.

Haveri especial cuidado para execugao de panos soltos de alvenaria. Sua altura e 
periodo em que permanecerao soltos serao determinados pela FISCALIZAQAO, em 
fungao da agao dos ventos incidentes.

As alvenarias apoiadas em alicerces serao executadas, no minimo, 24 h apos a 
impermeabilizagao desses alicerces. Nos servigos de impermeabilizagao serao 
tornados todos os cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria e, 
consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendents.

As paredes serao moduladas de modo a utilizar-se o maior numero possivel de 
componentes cerSmicos inteiros.

Os componentes ceramicos serao abundantemente molhados antes de sua 
colocagao.

As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralharia serao executadas, 
obrigatoriamente, com tijolos macigos.

O assentamento dos componentes ceramicos serA executado com juntas de 
amarragao.

As fiadas serao niveladas, alinhadas e aprumadas. Sera utilizado o escantilhao como 
guia das juntas. A marcagao dos tragos no escantilhao sera efetuada atrav6s de 
pequenos sulcos feitos com serrote. Para o alinhamento vertical da alvenaria 
(prumada) ser£ utilizado o prumo de pedreiro.

As juntas de argamassa terao 10 mm. Serao alegradas ou rebaixadas, & ponta de 
colher, para que o embogo adira fortemente.

No caso de alvenaria de blocos ceramicos, 6 vedada a colocagao de components 
cer&mico com furos no sentido da espessura das paredes.

Todas as sali§ncias superiores a 40 mm serao construldas com componentes 
ceramicos.

A execugao da alvenaria sera iniciada pelos cantos principals ou pelas ligagoes com 
quaisquer outros componentes e elementos da edificagao.

Apos o levantamento dos cantos, sera utilizada como guia uma linha entre eles, fiada 
por fiada, para que o prumo e a horizontalidade fiquem garantidos.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Ediffcio Aurea - 70.070-929 - Brasilia, DF 

Telefone: |6i) 3966-4030 - Site: www.fhde.gov.br 
61 de I4i

http://www.fhde.gov.br


FADE
W 1HVMmMlWlS

Para as obras com estruturas de concreto armado, a alvenaria sera interrompida 
abalxo das vigas e/ou lajes. Esse espago sera preenchido apos 7 dias, para garantir o 
perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura, por um dos seguintes processos 
construtivos:

-  argamassa com expansor, com altura de 30 mm, aproximadamente;

-  cunhas de concreto pr6-fabricadas, com altura de 80 mm, aproximadamente;

-  tijolos macigos dispostos obliquamente, com altura de 150 mm.

Para o assentamento dos tijolos macigos e blocos cerSmicos, poderS ser utilizada 
argamassa pr6-fabricada (vide item revestimento) a base de cimento Portland, 
minerals pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo termotratada e aditivos. Na 
impossibilidade, podera ser usada, a crit6rio da FISCALIZAQAO, argamassa A.17 
(trago 1:2:9 de cimento, cal em pasta e areia media peneirada).

A planeza da parede sera verificada periodicamente durante o levantamento da 
alvenaria e comprovada apos a alvenaria erguida, nao devendo apresentar distorgao 
malor do que 5 mm. Essa verificagao ser A procedida com regua de metal ou de 
madeira, posicionando-a em diversos pontos da parede. O nlvel sera verificado com 
mangueira plastica, transparente, com diSmetro maior ou igual a 13 mm.

O prumo e o nivel serao verificados periodicamente durante o levantamento da 
alvenaria e comprovados apos a alvenaria erguida.
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impermeabilizacAo  -  7
Conduces Gerais - 7.1
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1. NORMAS

£

Os servigos obedecerSo rigorosamente aos procedimentos previstos a as normas de 
ABNT, no que for aplicavel, especialmente as normas indicadas no Item 1.7 (Prdtica 
Geral da Construgio -  Projetos Complementares: Relagao dos Projetos e Normas 
T6cnicas Relacionadas - Projeto de Impermeabilizagao) e as segulntes:

EB-634/75 
EB-1420/83 
EB-1485/83

EB-1776/87

MB-269/87

MB-2687/87
MB-2688/87
MB-2689/87
MB-2690/87
NB-279/90
NB-987/85
NB-1308/85
TB-97/82

Materials asfalticos para impermeabilizagao na construgao civil; 
Mantas de polimeros para impermeabilizagao (PVC) (NBR-9690); 
Emulsdes alfdlticas com fibras de amlanto para impermeabilizagao 
(NBR-8521);
Mantas asfalticas com armadura, para impermeabilizagao (NBR-
9952);
Mantas asfalticas - envelhecimento acelerado por agao de 
temperatura (NBR-9957);
Mantas asfalticas - flexibilidade a baixa temperatura (NBR-9953); 
Mantas asfalticas resistencia ao impacto (NBR-9954);
Mantas asfalticas - puncionamento estatico (NBR-9955);
Mantas asfalticas - estanqueidade a agua (NBR-9956);
Selegao da impermeabilizagao;
Elaboragao de projetos de impermeabilizagao (NBR-9575);
Execugao de impermeabilizagao (NBR-9574);
Materials e sistemas utilizados em impermeabilizagao (NBR-808.3)

2. DEFINIQAO

Sob a designagao usual de "Servigos de Impermeabilizagao’ , tem-se em mira realizar 
obra estanque. Tais servigos deverao, portanto, assegurar, mediante emprego de 
materials impermeaveis permanentes e de outras disposigdes. a perfeita protegio da 
construgao contra a penetragao de liquidos, a despeito de pequenas fissuras ou 
restritas modificagoes estruturais da obra, desde que tais deformagoes sejam 
normais, previsiveis e nao resultantes de acidentes fortuitos ou grandes deformagoes.

3. DISPOSIQOES DIVERSAS

Durante a realizagao da impermeabilizagio, sera estritamente vedada a passagem, 
no recinto dos trabalhos, de pessoas ou operarios estranhos dqueles servigos.

Nas impermeabilizagoes com asfalto ou elastomeros, sera terminantemente prolbido 
o uso de tamancos. ou sapatos de sola grossa.

As impermeabilizagoes so poderao ser aplicadas em superficies limpas, firmes, 
resistentes e secas, apresentando angulos e cantos arredondados.

Serao adotadas medidas especiais de seguranga contra o perigo de intoxicagao ou 
inflamagdo de gases, quando da execugSo de trabalhos de impermeabilizagao 
betuminosa ou de elastomeros em ambientes confinados (caixas d'agua, subsolos, 
sanitarios de pequenas dimens5es, etc.), devendo-se assegurar ventilagio suficiente 
e proibindo-se a aproximag§o de chamas, brasa de dgarro, etc. Nesse sentido serd o 
pessoal obrigado ao uso de m&scara especial, bem como ao emprego exclusivo de 
equipamento etetrico garantido contra centelhas, quer em limpadas, quer em fios. 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 
SBS 0.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia. DF 

Telefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br 
63 de 141

http://www.fnde.gov.br


Quando as condigdes locais tornarem aconselhavel o emprego de sistema diverso do 
previsto nas especificagoes constatadas pela FISCALIZAQAO, ser£ adotado aquele 
mais adequado ao caso, mediante pr6vlos entendimentos entre a CONTRATADA e a 
CONTRATANTE.

As impermeabilizagoes serao executadas por empresa especializada qua oferega 
garantia dos produtos a trabalhos a realizar. Cabera k CONTRATADA fazer prova, 
perante a CONTRATANTE, de qua a firma respons&vel pelo servigo de 
impermeabillzagSo a aplicadora autorizada dos fabricantes, dos produtos 
especificados.

Somente apos todo o material necessario ser conferido pela FISCALIZAQAO no 
deposito da obra, e qua poderao ser iniciados os servigos de impermeabilizagao.
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impermeabilizacAo  -  7 
Procedimentos -  7.2

1. DEFINIQAO

Sera considerado terrago de cobertura ou laje de cobertura todo teto piano exposto as 
intempSries, cuja declividade nao ultrapasse 5%, salvo pequenos trechos de 
concordincia, relevos ou saliencias.

Antes da execugSo de qualquer trabalho de impermeabilizag&o de terragos e lajes, 
sera elaborado piano de execugao pela impermeabilizagfio, observando-se 
cuidadosamente no projeto de cobertura as indicagdes:

-  juntas de dilatagao, de rotura e de movimento;

-  linhas de cumeeira ou espigoes e linhas de escoamento ou rincoes;

-  cotas de nivel e declividades.

-  calhas, ralos e calxas de condutores de aguas pluviais;

-  saliencias, canteiros, jardineiras, ventiladores, lanternins, aberturas dlversas 
e outros pontos notiveis da cobertura;

-  codes e desenhos de detalhes, contendo concordSncias, rodapes, relevos, 
ralos, muretas e platibandas, guarda-corpos, pingadeiras, soleiras, etc.

Caso nao indicado em projeto e procurando conseguir uma inclinagSo 6tima, de 1,5 a 
2,5%, para as impermeabilizagoes do tipo de membranas, seri prevista, nos rincoes 
e calhas, a declividade minima de 1%.

As formas-suporte e formas de caimento serio fracionadas por juntas de rotura, de 
acordo com as necessidades verificadas pelo estudo, tendo-se em vista as 
conveniincias da impermeabilizagao. As juntas das fdrmas-supode deverao dividir a 
laje de modo que a maior diagonal, de cada trecho, nao ultrapasse a 25 m.

O concreto de protegao e a pavimentagao de recobrimento da impermeabilizagSo, 
acaso existentes, serio fracionados em juntas, ditas de movimento, que formem 
paineis com area maxima de 30 m2, nao convindo ultrapassar-se 7 m de distancia 
entre juntas paralelas.

As aberturas das juntas de movimento e de rotura serao, respectivamente, de cerca 
de 1/1.000 (1 cm para cada 10 m) e de 1/2.500 (1 cm para cada 25 m) do 
comprimento dos respectivos paineis.

Havera juntas em todas as linhas sujeitas a movimentos, tais como: faixas junto a 
parapeitos e muretas, variagSo de numero de pavimentos, fundagoes diferentes e 
linhas de rincao, etc. Sempre que possivel, serao utilizados os angulos reentrantes 
como origem de juntas.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia DF 

Telefone: |61) 3966-4030 - Site: www.fhde.gov.br 
65 de 141

2. CONDIQOES PREUMINARES

3. FRACIONAMENTO

http://www.fhde.gov.br


Ministerio da Educacao
Fundo Nacional de DesenvoMmento da Educacao 

Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

4. ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS

Os tetos pianos serSo executados de forma a assegurar rdpido esgotamento das 
Sguas pluviais, observando se o contido nos itens a seguir.

4.1 DESEMPENO DE SUPERFICIES

Apos a execugao das rampas, de acordo com as declividades indicadas no piano de 
execugao da impermeabilizagao, sera procedida minuclosa verificagao de todos os 
pontos, a fim de se prevenir formagSo de pogas e a deterioragio da 
impermeabillzagio pela prolongada estagnagao de dguas.

4.2 CALHAS

As calhas terao, sempre que possivel, ladroes, buzinotes ou aberturas livres, cujo 
desnivel seja suficiente para evitar o afogamento dos relevos e rodapes, mesmo em 
caso de entupimento dos condutores, convindo prever se uma margem de 5 cm para 
tal desnivel, em relagao ao ponto mals balxo daqueles rodapds ou relevos.

4.3 RALOS E CONDUTORES

A concordancia dos ralos e bocas de condutores de ctguas pluviais com a 
impermeabilizagao merecera a maior cautela e atengao.

As cotas de nlvel dos ralos serio determinadas com a maior precisao, de acordo com 
as indicagoes do piano de calhas ou do terrago.

As golas e bocais dos ralos ficarao embebldas nas camadas impermeaveis e 
perfeitamente colados &s mesmas, recebendo pr6via pintura ou adesivo.

Salvo disposigao em contrario, a impermeabilizagao passard por cima da gola dos 
ralos, sera reforgada com tecido apropriado em uma faixa com largura minima de 15 
cm a volta de cada boca e mergulhara, quando o tlpo adotado o comportar, ate a 
bolsa do condutor. Tal procedimento podera ser substltutdo pelo emprego de pegas 
pre fabricadas em PVC ou EPDM, conforme anexo 1.

Havera especial cuidado para que a  superflcie de escoamento dos terragos ou calhas 
nao apresentem qualquer saliencia ou elevagao nas imediagoes dos ralos e tenha 
depressao que assegure o perfeito escoamento de agua, observando-se, nesse 
sentido, uma das seguintes disposigoes:

-  aumento de declividade para 5 a 7% nas vizinhangas de cada boca;

-  rebaixo de 2 cm, no mlnimo, em uma faixa de 15 cm circundando cada boca 
ou caixa do ralo.

Todos os ralos de cobertura levarao grelhas removlveis de metal inoxidavel (latSo, 
bronze, etc.) ou de ndilon, cujas malhas serao suflcientes para reter os detritos 
previslveis para o local considerado, mas nao t3o apertados que entupam com 
facilidade.

5. LANQAMENTO DAS CAMADAS IMPERMEAVEIS

Nenhum trabalho de impermeabilizagao serd executado enquanto houver umidade 
nas respectivas formas-suporte.

Os trabalhos de impermeabilizagao serao realizados com o tempo seco e firme.
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As superficies das formas-suporte serao lisas e resistentes, capeando-se, com 
camada suficientemente robusta de argamassa ou de concrete, quaisquer porgoes 
menos consistentes de materials isotdrmicos ou de enchimento que, eventualmente, 
devam ficar sob as impermeabillzagdes.

Quando do langamento das camadas impermeaveis, haverd especial cuidado no 
sentido de nSo permanecerem sob as mesmas dgua ou umidade suficientes para 
formar vapor.

6. PROTEQAO E PRECAUQOES

As precaugoes para protegSo das impermeabilizagdes serao adotadas em fungao do 
grau de acessibilidade da cobertura ou terrago.

Serao tomadas precaugoes para que os eventuais movimentos das camadas 
protetoras n io  afetem as camadas impermeaveis.

As camadas protetoras levarao juntas de enfraquecimento ou juntas completas, estas 
convenientemente rejuntadas, de acordo com o tipo adotado e as condigdes de cada 
caso.

7. ELEMENTOS PERIF^RICOS OU EMERGENTES - OBRAS CORRELATAS

A protegao integral das coberturas deve abranger os elementos que formam 
saliencias sobre o piano do terrago ou laje, bem como a perfeita concordSncia da 
camada impermeavel da laje com a base daquelas partes.

Serao cuidadosamente estudados quanto, a forma, disposigdes, protegdo e 
concordSncia, os seguintes elementos, conforms anexos 2, 3 e 4:

-  coroamento de muretas ou vigas de contorno, platibandas, etc.;

-  base de paredes. muretas e colunas, rodapes, relevos, soleiras, aberturas, 
bases de equipamentos. etc.;

-  linhas de separagao entre materials diferentes;

-  penetragao de tubos de ventilagao, de antenas de radio e TV e de chamines, 
cuidando-se dos efeitos do aquecimento destas ultimas;

-  passagem de canalizagoes;

-  calhas, ralos e buzinotes;

-  juntas diversas.

Nos rodapds e faixas de impermeabilizagdo junto k muretas e paredes, sera 
executada protegao com pingadeiras, saliencias ou chapas de recobrimento, 
evitando-se, o recurso de simples arremate da camada impermedvel em rasgos ou 
rebaixos abertos nos paramentos verticals.

8 . DE BALDRAMES E MURO DE ARRIMO

Aplicagao: aplicar a manta asfaltica com auxllio de magarico fazendo a aderdncia do 
Torodin 4mm ao Primer, conforms orientagao do fabricante. Emendas: fazer 
sobreposigao de 10cm com magarico. Efetuar biselamento das extremidades da
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manta com colher de pedreiro aquecida. Efetuar arremates de batentes, pilares e 
muretas.

A manta deverA ser aplicada sobre o muro de arrimo nas Areas de divisa onde haverA 
code de terra. Deve-se tomar os cuidados para n lo  danificar o material 
impermeabilizante quando se executar os servigos de reaterro e outros.

9. IMPERMEABILIZAQAO DE PLATIBANDA

Execugio de protegao mecanica com argamassa de cimento, areia (1:3) e 
impermeabilizante (Vedacit) dosado conforme especificagoes do fabricante. 
Posteriormente, deverA ser aplicado Neutral sobre revestimento da platibanda.
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ARREMATES DE DESCIDA DE AGUAS PLUV1AIS
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Terracos e Lajos de C obertu ra
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ANEXO 1

0  SISTEMA DEVE TER UM LEVE 
DECLINIO EM DIRECAO A COBERTURA. 
OBTIDO ATRAVE2 DE UM CALCO DE 
NAILON OUE ACOMPANHA CADA SUPORTE

MONTAGEM EM BEIRAL COM IM PER M EA 8IUZAC A 0

ACABAMENTO D E 'JU N TA  DE DILATACAO,
COM FIXACAO EM UM DOS LADOS .

ARREMATES DE PLATIBANDA
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ANEXO 3

ARCAWASSA DC 
REVEST1MENT0

0BS:0 PERFIL DEVERA
ACOMPANHAR A UNHA DE 
INCUNACAO DO mHAOO

TELHA DE 
F1BR0 CIUENTO 
OU ALUMINIO

ARREMATE DE LATERAL 
DE TELHADO COM PAREDE. 
INSTALACAO ALINHADA  
PELO REVEST1MENTO

INSTALACAO DIRETA SOBRE 
CONCRETO APARENTE 
OU REVESTIMENTO

-CONTRA RUFO 
ENCAIXADO 
SOB PRESSAO

ELEMENTO EM RELEVO 
DA EACHADA

DE IMPERMEABIUZACAO
ARREMATE DE ELEMENTO 
EM RELEVO DA EACH ADA

TEW ADO

ARREMATES -  RUFOS E CONTRA-RUFOS
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ANEXO 4
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ARREMATES DE SOLEIRAS
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1. RECEBIMENTO DOS SERVIQOS

Para o recebimento dos servigos serao efetuados os testes de estanqueidade 
descritos nos itens seguintes, al<§m de aprovados pela FISCALIZAQAO os ensaios e 
os ntveis finals.

2. ENSAIOS DE TERRAQOS, CALHAS, JARDINEIRAS E LAJES DE COBERTURA

A CONTRATADA procederd a vedagao de todos os ralos e satdas d'agua, inclusive 
bordas livres de lajes.

Assegurada a vedagao de todas as saidas, a CONTRATADA enchera a area a 
ensaiar ate uma altura media de 5 cm aclma do nivel da membrana impermeavel, nao 
devendo, de maneira alguma, atingir o nivel do rodape ou arremate da membrana no 

^  piano vertical.

O piano d'agua sera mantido por 5 dias consecutivos.

O ensaio sera considerado satisfatorio, se nenhuma fuga ou nenhum sinal de 
umidade se manifestar na obra.

Caso contrario, cabera & CONTRATADA reparar as fugas ou defeitos, at6 que novo 
ensaio confirme que a drea em prova estd perfeitamente estanque.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO - FNDE 
SBS 0.2 Bloco F Edifido Aurea - 70.070-929 - Brasilia. DF 

Telefone: |6I) 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br 
73de I4I

http://www.fnde.gov.br


Ministerio da EducacSo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducacSo 

Coordenacao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO - FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia. DF 

Telefone: |61| 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br 
74 de 141

http://www.fnde.gov.br


Ministerio da Educagao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducacSo 

CoordenacSo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

/olftan* ^
.?rocessnna Hi 
lubrica: 1

WOE-
f u nrfo W « / o n . l  

( / •  E d u c » q * o

PROCEOIMENTOS D -0 8 .A A A .0 6 -0 2 .0 1
Impermeablllzocoo — 08  
Embasomento /  Revesttmeno

ANEXO 2

DESENHO 4

DESENHO S

DESEN H O  6
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Embasamentos /  Revestimentos -  7.4

1. NORMAS

Os embasamentos de c o n s tru e s  ao nivel do solo e as paredes perimetrais e 
internas serao impermeabilizadas desde as fundagoes ate as alturas a seguir 
referidas, contorme o disposto na NB-279/90 - Selegao da impermeablllzapio, e 
conforms anexos 1 e 2.

2. CONDIQ6ES c o n s t r u t iv a s

A alvenaria de blocos ou de tijolos sera executada com argamassa impermedvel ate a 
altura de 30 cm acima do piso externo acabado.

O revestimento impermeavel nas superficies externas das paredes perimetrais sera 
J executado ate a altura de 60 cm acima do piso externo acabado.

O revestimento impermeavel nas superficies internas sera executado ate a altura de 
15 cm acima do piso interno acabado.
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COBERTURA -  8 
Telhas e Estrutura -  8 .1

1. TELHAS DE BARRO TIPO COLONIAL
Aplicagao: Cobertura de toda a edificagao.

-  Serao aplicadas telhas de barro cozidas de primeira qualidade sobre ripdes 
de madeira flxados em estrutura de concrete.

2. TELHAS DE VIDRO TIPO COLONIAL
AplicagSo: Patio coberto

-  Serao aplicadas telhas de vidro tipo colonial em 5% da Area coberta do pStlo 
central.

3. PEQAS COMPLEMENTARES DE APOIO DE MADEIRA
Tipo: Ripao 
Aplicagao:

-  Serao aplicados ripdes de madeira sobre estrutura de concrete para apoio 
das telhas em toda edifica9ao

w
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PAVIMENTACAO -  9 
ConsideragOes Gerais -  9.1

1. CONSIDERAQOES GERAIS

1.1 RECOMENDAgOES

As pavimentagoes so poderao ser executadas apos o assentamento das 
canalizagoes qua devam passar sob elas e completado o sistema de drenagem e de 
impermeabilizagao, caso previstos.

As pavimentagdes de Areas destinadas a iavagem ou sujeitas a chuvas terao 
calmento necessario para perfeito e rApido escoamento da Agua para os ralos. A 
declividade nSo serA inferior a 0,5%
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PAVIMENTACAO -  9 
Pisos Internos -  9.2

1. GRANITINA

2.1 RECOMENDAQOES

O revestimento de piso das areas internas, indicadas na prancha de PaginagSo de 
Pisos sera em granitina polida cor cinza em cimento comum, (areia branca e 
pedriscos de dolomita mlsta), 17 mm de espessura acabada, em placas de 100 x 100 
cm, com junta plastlca na cor cinza.

No pdtio coberto e hall dos sanit&rios do bloco Multiuso indlcados na prancha de 
Paginag§o de Pisos, ser&o executados desenhos, conforms projeto. Sera executado 
o piso em granitina, na espessura total de 30 mm sendo os 8 mm finais em 
argamassa de cimento natural cor cinza e grana de m&rmore ou granito nas cores e 
proporgoes conforme projeto detalhes.

2.2 EXECUQAO
Os trabalhos deverao ser realizados por firma especializada ou por tecnicos no 
assunto, e constarao do seguinte:

-  Apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

-  Aplicagao de chapisco com argamassa A-2 de cimento e areia lavada media, 
trago 1:2, espessura de 5 mm.

-  Aplicagao das juntas de plastico na cor cinza ou preta, segao 15x4 mm, 
formando modulagao conforme paginagSo detalhada no projeto arquitetonico 
pranchas MEAAD_28 e 29.

-  Langamento do contrapiso de regularizagSo em argamassa A-3 de cimento e 
areia lavada trago A-3 - 1:3 em volume e 18 litros de agua por saco de 
cimento, espessura em torno de 17 mm.

-  Langamento de argamassa de cimento natural e grana de m&rmore ou 
granito, proporgoes conforme projeto trago A-3 - 1 :3 em peso.

-  Sarrafeamento da superficie acompanhando o filete.
-  Espalhamento de colchao de areia molhada e cura durante 4 dias.

-  Efetuar a llmpeza e o pollmento inicial com lixadeiras e esmeril 36 (1* lixada), 
depois lixar com esmeril 120, e finalmente com esmeril 220 para o polimento 
final, aplicar pasta de cimento (estuque) para o fechamento dos poros.

Os rodapes serao executados tambem em granitina com 10 cm de altura e 1,5 cm de 
espessura, conforme detalhamento das pranchas MEAAD_28 e 29.

-  Proceder a impermeabilizagao com aplicagao de base seladora semi- 
permanente Jonsyl Technique brilho claro, ou outra indicada pela Johnson 
em duas aplicagoes e sobre este aplica-se o impermeabilizante auto-brilhante 
com brilho de molhado Reflet em duas demaos, todos da marca Jonhson, a 
ser executada por firma especializada no ramo e de acordo com as 
recomendagoes do fabricante . Poderao ser utilizados ainda produtos 
equivalentes de primeira linha da Start Quimica, como seladores, ceras 
acrilicas, etc.

-  Observar os caimentos do piso, para nao haver empossamentos futures.
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2. PISO CIMENTADO

2.1 RECOMENDAQ0ES

Serao exeoutados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, trapo 
1:3, acabamento camurpado, sobre piso de concrete com 7 cm de espessura. Os 
pisos levario juntas de dllatapao com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada
1,0m.

Deve ser previsto urn trapo ou a adipao de aditivos ao cimentado que resultem em urn 
acabamento liso e pouco poroso. A execupao dos cimentados deve prever a correta 
cura do piso, mantendo a hidratapSo do cimentado durante o periodo de cura (no 
mfnimo por 10 dias apos a execupao)

3. BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO

3.1 r e c o m e n d a s O e s

Nos pisos externos indicados em projeto serao colocados blocos intertravados de 
concreto com espessura 60mm sobre camada de areia.

4. CONTRAPISO E REGULARIZAQAO DE BASE

4.1 r e c o m e n d a q O e s

Sob todos os pisos intemos e externos (exceto nos indicados com blocos 
intertravados) sera executado contrapiso regularizado em concreto, Fck mlnlmo- 150 
Kg/cm', espessura de 7cm, sobre lastro de brita e terreno fortemente apiloado

Para assentamento de pisos de acabamento devera ser executada uma argamassa 
de regularizapao de cimento e areia trapo 1:3, com adipao de Sika 1 ou equivalents.
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REVESTIMENTOS - 10 
Argamassa -  10.1
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1. ARGAMASSAS

Deverao ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a 
NB-321/79 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas materials, preparo, 
aplicagao e manutengao (NBR-7200).

Os revestimentos apresentarSo parUmentos perfeitamente desempenados e 
aprumados.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular, para 
que essas possam ser aplicadas em espessura uniforme.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de p6, graxas, oleos ou reslduos 
organicos. As eflorescSncias visiveis decorrentes de sais soluveis em dgua (sulfato, 
cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderencia firme entre as camadas dos 
revestimentos. Por isso deverao ser eliminadas as efloresc&nclas atrav6s de 
escovamento a seco, antes do infcio da apllcagao do revestimento.

Os revestimentos de argamassa, salvo indicagSo em contrario, serao constituidos, no 
minimo, por duas camadas superpostas, continuas e uniformes: o embogo, aplicado 
sobre a superficie a revestir e o reboco, aplicado sobre o embogo.

A superficie para aplicagao da argamassa devera ser &spera.

A guisa de pre tratamento e com o objetivo de melhorar a aderdncia do embogo, sera 
aplicada, sobre a superficie a revestir, uma camada irregular de argamassa forte: o 
chapisco.

As superficies de paredes e tetos serao limpas com a vassoura e abundantemente 
molhadas antes da aplicagao do chapisco.

Considerar-se-a insuficiente molhar a superficie projetando-se a 6gua com o auxilio 
de vasilhames. A operagao tera de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o 
emprego de jato d'dgua.

O revestimento s6 poderA ser aplicado quando o chapisco tomar-se tSo firme que n§o 
possa ser removido com a mao e apos decorridas 24 horas, no minimo, de sua 
aplicagfio.

As superficies imprbprias para base de revestimento (por exemplo, partes em 
madeira ou em ferro) deverao ser cobertas com urn suporte de revestimento (tela de 
arame, etc.).

Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do embogo ter4 maior 
resistencia que a do reboco. Esta diminuigao de resistencia ndo deve ser 
interrompida, como seria o caso, por exemplo, de duas camadas mais resistentes 
estarem separadas por uma menos resistente ou vice-versa.

As argamassas para as camadas individuals de revestimento, aplicadas d mao ou a 
maquina, deverao ter espessuras uniformes e serem cuidadosamente espalhadas.
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Qualquer camada de revestimento so poderd ser aplicada quando a anterior estiver 
suficientemente firme. A superffcie do embogo devera ser aspera o suficiente para 
receber o reboco. A aderencia das camadas sucessivas do revestimento deveri ser 
garantida pela escarlflcagao da camada anterior antes do seu endurecimento. Para 
isso empregar-se-a, por exemplo, uma folha de serra ou t&bua de pregos, que deve 
ser manejada em linhas onduladas horizontals.

A aplicagao de cada nova camada exigird a umidificagao da anterior.

Deverao ser executadas guias de embogo (taiiscas), compostas da mesma 
argamassa do embogo a ser executado.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverfio ser conservados 
umidos, visto que a secagem riplda prejudicard a cura.

Os embogos e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao ntvel do solo, 
serao executados com argamassa A.3 (trago 1.3 de cimento e areia), com adigSo de 
aditivo impermeabilizante adequado, ate as alturas.

As arestas ou cantos vivos serao guarnecidos com cantoneiras de aluminio ou tecido, 
devidamente assentados e fixados.

CHAPISCO COMUM

O chapisco comum, camada irregular, se ri executado com argamassa A.3 (trago 1:3 
de cimento e areia), empregando se areia grossa, ou seja, a que passa na peneira de 
4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm.

As superficies destinadas a receber o chapisco comum serao limpas com a vassoura 
e abundantemente molhadas antes de receber a aplicagao desse tipo de 
revestimento.

Considera-se insuficiente molhar a superffcie projetando-se agua com o auxilio de 
vasilhames. A operagao terd de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o 
emprego de esguicho de mangueira.

EMBOQO

PREPARO DO SUBSTRATO

Os embogos so serao iniciados ap6s completa pega da argamassa das alvenarias e 
chapiscos. O embogo de cada pano de parede s6 sera iniciado depois de embutidas 
todas as canalizagdes que por ele devem passar.

Antes da aplicagao do embogo, a superficie sera borrifada com agua.

3.2 CARACTERiSTICAS T^CNICAS

Os embogos serao executados com argamassa pra-fabricada. Na impossibilidade, a 
CONTRATANTE admitira as argamassas descritas nos itens a seguir.

Para superficies internas podera ser utilizada argamassa A.16 (trago 1:2:7 de cimento 
e areia fina peneirada), ou a A.26 (trago 1:2:9 de cimento e areia), com emprego de 
areia media, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 2,4 mm e fica 
retida na de 0,6 mm.
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Para superficies externas poderd ser utillzada argamassa A.15 (trago 1:2:5 de 
cimento e areia fina peneirada), a A.26 (trago 1:2:9 de cimento e areia) ou a A.6 (trago 
1:6 de cimento e areia).

A espessura do embogo nao deve ultrapassar a 20 mm, de modo que, com a 
aplicagao de 5 mm de reboco o revestimento da argamassa nSo ultrapasse 25 mm.

3.3 ASSENTAMENTO

Os embogos serao fortemente comprimidos contra as superficies e apresentario 
paramento aspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderSncia. Esse objetivo 
podera ser alcangado com o emprego de uma tabua com pregos, conduzida em 
linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superffcie do embogo.

W

4. REBOCO
4.1 PREPARO DO SUBSTRATO

0  embogo deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As impurezas 
visiveis serao removidas.

As eflorescencias sobre o embogo sao prejudiciais ao acabamento, desde que 
decorrentes de sais soluveis em agua, principalmente sulfatos, cloretos e nitratos. A 
alternancia entre cristalizagao e solvibilidade impediria a aderencla, motivo peio qual 
a remogao desses sais, por escovamento, e Indispensavel.

Os rebocos so serao executados depois da colocagao de peitoris e marcos, e antes 
da colocagao de alisares e rodapes.

A superficie do embogo, antes da aplicagao do reboco, sera borrifada com agua.

4.2 CARACTERISTICAS T^CNICAS

As paredes destinadas a servirem de substrato para laminado fenolico melaminico, 
para placa de cortiga e para pintura de base de ep6xi e de poliuretano, receberao 
reboco pre-fabricado do tipo definido na E ARG.10, ou argamassa usual Isenta de cal 
na sua composigao.

A espessura do reboco nao deve ultrapassar a 5 mm, de modo que, com os 20 mm 
do embogo, o revestimento de argamassa n§o ultrapasse 25 mm.

4.3 ASSENTAMENTO

A masseira destinada ao preparo dos rebocos deve encontrar-se limpa, 
especialmente no caso de material colorido, e bem vedada. A evasao de agua 
acarretaria a perda de aglutinantes, corantes e hldrofugantes, com prejuizos para a 
resistencia, a aparencia e outras propriedades dos rebocos.

O langamento de reboco hidrofugo na masseira sera objeto de cuidados especiais, no 
sentido de evitar-se a precipitagao do hidrofugante. Como esse componente do 
reboco apresenta dificuldade em misturar-se com a agua, o amassamento sera 
energico, de forma que haja homogeneizagao perfeita no produto final.

Na aplicagao dos rebocos hidrbfugos serd evitado o aparecimento de fissuras que 
venham a permitir que as aguas pluviais atinjam os embogos.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagao do reboco externo nao sera 
iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera interrompida.
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Na eventualidade da ocorrencia de temperaturas elevadas, os rebocos externos 
executados em uma jornada de trabalho terSo as suas superffcies molhadas ao 
t6rmino dos trabalhos.

O
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REVESTIMENTOS -  10 
Ceramics -  10.2
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1. CERAMIC A 10x10cm

1.1 a p l ic a q Ao

-  Beirais e Platibandas;

-  Bases das parades extemas at6 50 cm acima do piso;

-  Faixa superior de acabamento dos sanMrios;

-  Pdrticos;

-  Volume frontal da fachada de servigos;
-  Base do banco da recepgao na administrag§o.

Dimensoes: 10 x 10 cm

Cor: azul, amarelo e vermelho de acordo com a especificagao da arquitetura

1.2 EXECUQAO
O assentamento devera ser feito com argamassa industrial marca VOTORANTIM ou 
similar TIPO AC-2 (indicada para £reas externas), ou equivalents.

Juntas:

-  a - Disposigao: alinhadas

-  b - Espessura: de 1 cm 

Rejuntamento:

-  a - Tlpo/material: Tipo I da Duroflex ou equivalente

-  b -  Cor: branco

2. CERAMICA 20x20cm

2.1 APLICAgA01
-  cozinha, lactdrio, lavanderia, passadoria, rouparia, DML, depdsito, pereciveis 

e circulagao de servigos.

Colocagao: do piso ao teto com rejunte epdxi branco gelo.

2.2 APLICAgAO 2
-  vestiarios de servigos, sanitarios da administragao, Area de banho creche I e 

II, area alimentagao, sanitarios infantis do bloco multiuso, sanitarios PNE;
Colocagao: ate a altura de 1,70 do piso. Rejunte quartzolit branco gelo ou 
equivalente.

2.3 APLICAQAO 3
-  Paredes Internas- areas secas

Colocagao: ate a altura de 1,10 do piso. Rejunte quartzolit branco gelo ou 
equivalente.
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DMS6RIAS- 11 
Divisdrias- 11.2
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1 • T1PO: DIVISbRIAS SANITARIAS COM PORTA

.Aplicagao: Sanitarios: Creche II, Creche II, Multiuso, AdministragSo e Servigos.

Material: Granito Polido 

Cor/Nome: Cinza andorlnha

Altura: Painel: 1,80m ou 1,20m nos sanitarios infantis (vao do chao at6 o painel terd 
h=20cm)

Espessura: 30mm

Acabamento/Tratamento: Polido

Portas em madeira revestida com laminado melaminico

2. TIPO: DIVISbRIAS DE TELA METALICA

Aplicagio: - Entre o bloco da adm inistrate e servigos;

Entre bloco administragao e bloco multiuso;

Entre bloco de servigos e creche I

Serao executadas divisorias metalicas com estrutura e quadro em metalon 90x40 
com fechamento em tela artistica 5x5 fio 12. Conforme indicagoes em planta de 
arquitetura.

3. TIPO: PORTAS SANITARIAS

Material: Laminado Melaminico texturizado dupla face.

Aplicagao: Fornecer e instalar nos sanitarios, conforme indicagao de projeto

Cor: Vermelho para Instalagoes Sanitarias Feminino;

Azul Mineral para instalagoes Sanitarias Masculinas.

Altura das Portas: 1,60m e 0,90m para sanitarios infantis (vSo do ch&o ate a porta 
tera h=20cm).

Espessura: 35 mm.

Acabamento/Tratamento: Melaminico

Batente: perfis de alumfnio, liga 6063, tempera T-6C. Anodizagao natural com pintura 
eletrostatica com tinta polyester em p6.

Ferragens:

a - Dobradigas:automaticas reforgadas (02 unidades pi porta) com duplo apoio para 
pino de ago inox artlculado sobre buchas de nylon grafitado, com Sngulo de 
perman§ncia de 30° ou 0°.

b • Fechadura: tipo tarjeta “livre/ocupado" com abertura de emergincia e puxador 
especial de latao macigo. Pegas de fixagao dos paineis em latio  macigo com 
parafusos de aperto com fenda sextavada. Modelo- Lockwell linha 801 - cromado ou 
equivalents
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CARPINTARIA E MARCENAR1A -  12 
Diversos -  12.1
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1. NORMAS

Os metodos de ensaio para verificagao de desempenho de esquadria, com respeito a 
penetragao de Agua e a resist§ncia a carga de vento, sao os seguintes:

MB-1226/89 Janelas, fachadas-cortina e porta externa em edificagdes -
penetragao de agua (NBR-6486).

MB-1227/89 Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificagoes -
resistencia & carga de vento (NBR-6497).

2. MATERIAL

As esquadrias de madeira (portas, janelas, armarios, balcoes, guichis, guarnigoes, 
peitoris, etc.) obedecerao, rigorosamente, as indicagoes dos respectivos desenhos de 
detalhes.

Serao sumariamente recusadas todas as pegas que apresentem sinais de 
empenamento, desiocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou 
outros defeitos.

Os arremates das guarnigoes, como rodapes e/ou revestimentos de paredes 
adjacentes, merecerao, por parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Tais 
arremates serio objeto de desenhos de detalhes, os quais serao submetidos a previa 
aprovagao da FISCALIZAQAO.

3. DISPOSIQOES CONSTRUTIVAS

Os marcos de madeira serao fixados aos tacos por intermedio de parafusos. Serao 
empregados 8 parafusos, no mfnlmo, por marco.

As esquadrias deverio ser fornecidas com todos os acessdrios necessirios ao seu 
perfeito funcionamento.

4. PORTAS DE MADEIRA

As esquadrias deverao ser de madeira de lei, bem seca, sem nos ou fendas, nao 
ardida, isenta de carunchos ou brocas. Os batentes (marcos) e guarnigoes (alizares) 
nao poderao apresentar empenamentos, deslocamentos, rachaduras, lascas, 
desigualdades na madeira, entre outros defeitos. As portas internas deverao ser 
constitufdas por duas chapas de lAmina de compensado, com enchimento em 
sarrafos de madeira ou papelSo (semi-oca). Os montantes e travessas serio de 
madeira de lei, maciga, e em largura suflciente para permitir o embutimento de 
fechaduras e dobradigas. As folhas das portas, marcos e guarnigoes deverio receber 
aplicagio de verniz acetinado fosco incoior,

Antes dos itens em madeira receberem pintura com verniz, os mesmos deverao ser 
lixados e deverao receber no mfnimo duas demaos de selante, intercaladas com 
lixamento e polimento, ate possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

Conforms detalhadas no Caderno de Componentes, as portas serio executadas em 
madeira compensada de 35mm, enchimento tipo colmiia rlgida de compensado, com 
estrutura central sarrafeada. Revestidas com pintura esmalte nas duas faces nas 

______________ cores indicadas em projeto._____________________________________________________
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-  PM 02 -080 x 210 01 folha de abrir

-  PM 03 -080 x 210 01 folha de abrir com proteg§o met&lica na parte Inferior e 
barra auxiliar

-  PM 07 080 x 210 01 folha de abrir com visor e protegSo metdlica na parte 
inferior e barra auxiliar

4.1 PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA

PM 08 080 x 210 01 folha de abrir com veneziana e tela na parte inferior.

Aplicagao: Nas portas das despensas da cozinha

5. BATENTES E GUARNI?6ES DE MADEIRA

Aplicagao: Em todas as portas de madeira

6. CAIXILHO FIXO DE MADEIRA COM TELA MOSQUITEIRA DE NYLON

Aplicagao: Janelas da cozinha, lact&rio;
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FERRAGENS- 13 
ConsiderapOes Gerais -  13.1

1. CONSIDER AQOES GERAIS

Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralharia, etc., serdo inteiramente 
novas, em perfeitas condipoes de funcionamento e acabamento.

As ferragens serao de latao ou em liga de zamak (liga de aluminio, cobre, magndsio e 
zinco), com partes de ago. O acabamento se apresentara da seguinte forma:

CROMADO: Pepa que recebeu um banho de cobre alcalino, um banho de cobre 
acido, um banho de nfquel e por fim um banho de cromo.

As ferragens, principalmente as dobradipas, serdo suficientemente robustas, de forma 
a suportarem, com folga, o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Os cilindros das fechaduras serao do tipo monobloco.

As ferragens obedecerao ao disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto.

2. LOCALIZAQAO

A localizapao das ferragens nas esquadrias serd medida com precisao, de modo a 
serem evitadas discrepancies de posipao ou diferenpas de nfvel perceptiveis a vista.

A localizapao das fechaduras, fechos, puxadores, dobradipas e outras ferragens sera 
determinada em projeto.

As mapanetas das portas e as fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, 
salvo condipoes especiais, serao localizadas a 105 cm do piso acabado.

As hastes dos aparelhos de comando das serralherias correrao ocultas no interior dos 
marcos ou paineis, deixando aparente, apenas, os respectivos punhos ou pomos.

Os punhos dos aparelhos de comando ficar§o a 160 cm do piso, ou, quando nao for 
possivel, em posipao tal que facilite as operapdes de manobra (abrir e fechar) das 
esquadrias. Em ambos os casos, nao deixard de ser objeto de considerapao o 
aspecto estStico.

3. ASSENTAMENTO

O assentamento de ferragens serd procedido com particular esmero pela 
CONTRATADA Os rebaixos e encaixes para dobradipas, fechaduras de embutir, 
chapas-testes, etc., ter§o a forma das ferragens, nao sendo toleradas folgas que 
exijam emendas, ou quaisquer outros artiffeios.

Para o assentamento serao empregados parafusos de material idintico ao das 
dobradipas, acabamento e dimensoes correspondentes aos das pepas que fixarem.

Quanto a escolha do tipo, dimensoes e cuidados de aplicap§o de parafusos, 
observar-se-a o disposto nas normas da ABNT pertinentes.

A fixapao dos parafusos podera ocorrer com emprego de parafina ou cera de abelha, 
nao se admitindo em hipotese alguma o emprego de sabao.

A lubrificapSo das ferragens so podera ocorrer com emprego de grafite em po.
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VIDRACARIA- 14 
ConsiderafOes Gerais-14.1

1 ■ CONSIDER AQOES GERAIS

1.1 NORMAS

A vidraparia obedecera ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes 
documentos:

-  NB-226/88: Projeto, execupio e aplicapio - vidro na construpao civil (NBR- 
7199);

-  TB-88/88: Vidro na construpao civil (NBR-7210).

1.2 MANIPULAQAO

As chapas de vidro serao manipuladas de maneira que nao entrem em contato com 
material's duros, capazes de acarretar defeitos em suas superficies e bordas.

A movimentapao horizontal e vertical do vidro na obra sera estudada adequadamente, 
de comum acordo com o fornecedor e a CONTRATADA.

1.3 ARMAZENAMENTO

As chapas de vidro serao armazenadas em pilhas, apoiadas em material que nio  
Ihes danifique as bordas, com uma inclinapao em torno de 6% em relapao a vertical.

0  armazenamento sera feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos 
que possam danificar ou deteriorar as superficies de vidro.

As condipoes do local serao tais que evitem condensapao na superficie das chapas.

As pilhas serao estocadas em recintos fechados a fim de evitar acumulo de poeira.

Visando uma melhor preservapao das chapas de vidro, o prazo mdiximo de 
armazenamento sera estabelecido de comum acordo entre o fornecedor e a 
CONTRATADA.

A estocagem dos vidros devera ser feita com 2 espapadores de PVC de 2 x 2 cm, de 
comprimento igual a altura do vidro entre as chapas, de forma a permitir a circulapao 
do ar entre elas.

1.4 REMOQAO DE MANCHAS

Manchas de irizapao: Apresentam-se como manchas coloridas h semelhanpa de 6leo 
sobre agua; sao decorrencias de alterapoes da superficie do vidro pelo ataque 
quimico da agua. A profundidade do ataque e variavel, dependendo do tempo de 
exposipbo, podendo a remopao das manchas ser efetuada por polimento superficial. 
Quando a irizapao n io  for muito acentuada, a superficie do vidro poderi ser lavada 
com uma solupao aquosa de 5 a 10% de fluoreto de amonia (produto de perigoso 
manuseio).

Manchas cinza: Apresentam-se de forma irregular, em pequenos pontos; sao 
decorrbncias de depdsitos de acido silfcico (silica solubilizada). A remopao dessas 
manchas sera efetuada com uma solupao de acido fluoridrico de 2 a 4% de 
concentrapao. Registre-se que esse tipo de limpeza pode atacar as pepas metalicas 
da serralharia, o que exige procedimentos especiais de seguranpa.

1.5 DISPOSIQ0ES CONSTRUTIVAS

Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a CONTRATANTE nao admite o 
emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraparia.
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V1DRACARIA- 14 
Vidro Lamlnado -  14.2

2 .

3.

CONSIDERAQOES GERAIS

Vidro Cristal laminado incolor, espessura de 10mm, composto por duas laminas de 
cristal float incolor 5mm + PVB (Polivinil Butiral) incolor, instalados nas esquadrias em 
alumlnio anodizado natural -Fachada da Pete de Vidro e Esquadrias E8 -escada.

Cor: incolor

Fabricante: Modelo de referenda - Cla. Vidraria Santa Marina ou equivalente (sujeito 
a aprovagSo da FISCALIZAQAO).

Dimensoes: conforms projeto arquitetonico.

ASSENTAMENTO

Os dispositivos de assentamento deverao ser minuciosamente estudados e 
detalhados, cuidando-se, ainda, de verificar a indeformldade e resistencia dos 
elementos de sustentagao do conjunto.

As bordas dos vidros Laminados deverao ser protegidas contra agressoes fisicas ou 
qulmicas atraves da aplicagao de um selador.

Nao deverao ser utilizados selantes ou silicones que contenham sulfetos ou dcido 
ac6tico, assim como massas de vidraceiro que contenham oleo de linhaga.

Havera integral obediencia ao disposto sobre vsios envidragados nos procedimentos 
referentes & carpintaria, marcenaria e serralharia.

Deverd ser assegurada folga da ordem da 3 a 5 mm entre o vidro e a esquadria. 

PORTA DE VIDRO TEMPERADO (PV-6)

Aplicagao: Nas entradas do bloco da Administragao (principal e do patio)

Assentamento: Ferragens de referenda da marca Dorma ou equivalente (sujeito a 
aprovagao da FISCALIZAQAO), conforme catSlogo e recomendagoes do fabricante.

VIDRO LAMINADO LISO

Serao utilizados vidros laminados lisos transparentes com espessuras indicadas no 
Caderno de Componentes.

-  Nas esquadrias em que o vidro estiver abaixo de 1,0m do piso.

-  Na esquadria de fechamento do pitio coberto (utilizadas somente em regioes

Aplicagao:

frias)
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V1DRACARIA- 14 
Vidro comum -  14.3

1. DISPOSigOES CONSTRUTIVAS

Haverd particular atengao para o disposto na NB-226/88 (NBR-7199), com relapao ao 
cSIculo da espessura do vidro recozido.

Os vidros recozidos serao assentados de modo a ficarem com as ondulapoes na 
horizontal.

Os vidros serao, de preferencia, fomecidos nas dimensoes respectivas, procurando- 
se, sempre que posslvel, evitar o code no local da construpio.

As bordas de code serSo esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem 
irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que 
apresentem arestas estilhapadas.

Nao serS admitido o emprego de vidro recozido com bordas livres, especialmente em 
— f achadas,  pois, em caso de ruptura, havera risco para a seguranpa dos transeuntes.

\  j
Dimensoes: de acordo com as medidas das esquadrias das janelas -  ver Caderno de 
Componentes

OBS. Serao utilizados vidros martelados 4 mm nas esquadrias dos banheiros;

v y
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VIDRACARIA- 14 
Espelhos- 14.4

\Folha n* 
Arocesso n'jy

t f f  f i t f u e * ( 4 o

ESPELHO DE VIDRO 5mm INCOLOR.

1. CARACTERlSTICAS T&CNICAS

Serao utilizados espelhos de vidro sobre os lavatdrios dos sanitarios PNE, presos em 
molduras de aluminlo que deverao ser pendurados na parede com inclinagao de 10 s. 
Veja prancha (Vistas Areas Molhadas bloco Pedagdgico)

Nos demais sanitarios serao utilizados espelhos de vidro colados na parede sobre os 
lavatorios.

Nas salas de atividades das Creches serio utilizados espelhos de vidro colados na 
parede (Indicadas em Planta Baixa)

Acabamento: Os espelhos a serem empregados, nao poderSo apresentar bolhas, 
lentes, ondulagoes, ranhuras, e outros defeitos.

Todos os espelhos a serem empregados deverao ser recozidos e pianos.

Os espelhos deverao vir cortados nas medidas corretas, ap6s conferSncia destas no 
local de assentamento, lapidadas e polldas. e nfio deverSo apresentar defeitos de 
corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel).

Dimensoes e Quantidade: conforms projeto arquitetonico.
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FADE

PINTURA- 15 
Consideragdes Gerais -  15.1

2.

3.

CONSIDERAQ&ES GERAIS

A pintura e composta de fundos, massas, tintas e vemizes de acabamento.

Os fundos tern como fungao, ligar o substrata is  tintas ("primer") para selar as 
superficies, proporcionando economia no consumo das tintas.

As massas servem para tornar as superficies mais lisas e homog§neas.

Conforms as normas da ABNT e as prescribes do fabricante da tinta, o processo de 
pintura devera realizar-se atraves das seguintes etapas:

-  preparagao da superficial

-  aplicagao eventual de fundos, massas e condicionantes;

-  aplicagio de tinta de acabamento.

PREPARAQAO DAS SUPERFICIES DO SUBSTRATO

Prepara-se a superficie (alvenaria, reboco ou concreto), tornando-a limpa, seca, lisa, 
isenta de graxas, oleos, poeiras, ceras, resinas, sals soluveis e ferrugem, corrigindo- 
se a porosidade, quando exagerada.

EMASSAMENTO

As paredes receberao acabamento em massa base latex PVA ou acrilica (conforme 
especificagao do projeto arquitetonico), que devera ser lixada antes da aplicagao da 
tinta.

APLICAQAO DE TINTAS

Para cobrir totalmente a superficie a pintar, ser£ suficiente a quantidade de demaos 
orientada pelo fabricante. Nunca, porem, menos que duas.

Cada demao de tinta, s6 poderd ser aplicada quando a precedents estiver 
perfeitamente seca, devendo observar o intervalo de 24 horas entre dem5os 
sucessivas, salvo especificagao em contrSrio.

Igual cuidado havera entre demaos de tinta e massa, observando-se o intervalo 
minimo de 48 horas ap6s cada demao de massa, salvo especificagao em contririo.

Os trabalhos de pintura em locals nao convenientemente abrigados requerem 
procedimentos de protegdo contra poeira ate que as tintas sequem inteiramente, e 
deverSo ser suspensos, em tempo de umidade elevada.

Serao adotadas precaugoes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 
superficies nao destinadas & pintura (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragens 
de esquadrias, etc.), tendo em vista a grande dificuldade de ulterior remogSo de tinta 
aderida a superficies rugosas ou porosas.

A fim de proteger as superficies referidas, serao tomadas precaugoes especiais, 
quais sejam:
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-  Isolamento com tiras de papel, cartollna, fita de celulose e pano, de 
guarnigdes de esquadrias e portas;

-  separagao com tapumes de madeira, chapas met&licas ou de fibra de 
madeira comprimlda;

-  enceramento provisorio para protegao de superficies destinadas a 
enceramento ulterior e definitivo;

-  pintura com preservador pldstico que acarrete a formagao de pelicula para 
posterior remogao.

Os salpicos que nao puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta 
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

A indicagao exata dos locals a receber os diversos tipos de pintura e respectivas 
cores sera determinada nos projetos, especificagdes ou diretamente pela 
FISCALIZAQAO.
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PINTURA- 15
Acrllica e Esmalte sintetico- 15.2

1. MASSA CORRIDA

Aplica$cio- Todos os tetos e parades das areas internas secas indicadas com pintura, 
receberao camada massa PVA corrida sobre o reboco, para regularizagao da 
superficie e que devera ser adequadamente lixada para receber a pintura final.

2. ACRlLICA

2.1 CARACTERlSTICAS T^CNICAS

Tipo: tinta 100% acrifica (interiores)

Acabamento: Fosco.

Fabricante: Modelo de referenda - Tintas Suvinil ou equivalente

2.2 EXECUQAO

Tratamento Prdvio e/ou Pintura de Base:
-  Selador: Aplicar uma demao de Selador Acrilico.

Pintura de Acabamento:
-  Ns de demaos: Mfnimo 02 (duas) demaos fartas, com intervalo de 4 Horas 

entre as dem§os. REF. Sistema SelfColor da Suvinil;

2.3 APLICAQAO GERAL DE PINTURA:

2.3.1. APLICAQAO 1:
Paredes externas; deve ser aplicada tinta Suvinil Fachada (ou equivalente indicada 
para fachadas)

2.3.2. APLICAQAO 2:

Paredes internas acima areas secas (cores de acordo com a arquitetura) e no teto na 
cor branco neve (sobre massa PVA).

2.3.3 APLICAQAO 3:
Todas as parades internas das areas molhadas indicadas como pintura, apds
chapiscadas e rebocadas, receberao massa PVA e posterior pintura acrillca na cor 
indicada em Panta Baixa.

3. TINTA A BASE DE ESMALTE

3.1 CARACTERlSTICAS TECNICAS 

Tipo: Esmalte Slntetico 

Acabamento: Brilhante

3.2 EXECUQAO:

Todas as pegas met&licas antes da pintura deverao ser limpas com desengraxante 
ate ficarem completamente isentas de graxa ou gordura e retirados resfduos de 
ferrugem.

Todos os elementos metalicos constituidos por chapas, barras de ferro ou ago serao
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pintados com fundo antlcorrosivo a base de cromato de 
equivalents de acordo com as especificagSes do fabricante. Devendo o substrata ser 
prevlamente limpo e preparado de acordo com as mesmas especificagdes.

3.3 APLICAgAO GERAL DE PINTURA:

-  Madeiras -  em todas as portas, portais e alizares;

-  Ferro -  nos portoes de ferro;

-  Galvanizados -  telas metdlicas, barras de apoio e guarda-corpo

Aplicar como base, para protegfio contra incfindio, pintura intumescente (Sistema 
com aplicag&o de Primer epoxi poliamida de alto desempenho);

zinco da Suvinil ou
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SERRALHERIA -  16 
CondlgOes Gerais -  16.1

1. DISPOSIQOES PRELIMINARES

Todos os trabalhos de serralharia comum, artistica ou especial, serSo realizados com 
a maior perfeigao, mediante emprego de mao-de-obra especializada, e executados 
rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes e o adiante 
especificado.

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum 
defeito de fabricagao.

2. ASSENTAMENTO

As serralharias so poderao ser assentadas depois de aprovadas, pela 
FISCALIZAQAO, as amostras apresentadas pela CONTRATADA.

Caberb b CONTRATADA assentar as serralharias nos vaos e locais apropriados, 
inclusive selar os respectivos chumbadores e marcos. Caber-lhe-a tambem a inteira 
responsabilidade pelo prumo e nivel das serralharias e seu funcionamento perfeito, 
depois de definitivamente fixadas.

As serralharias nao serao jamais forgadas em rasgos porventura fora do esquadro ou 
de dimensoes escassas.

Deverb haver especial cuidado para que as armagoes nao sofram qualquer 
deformagao, quando parafusadas aos chumbadores ou marcos.

3. DISPOSigdES CONSTRUTIVAS

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, terao todos os bngulos ou linhas de 
emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as 
rebarbas e saliencias de solda.

Na fabricagio de grades de ferro ou ago comum serbo empregados perfis singelos, 
do tipo barra chata quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serao 
usados perfilados, dobrados a frio. As chapas para a obtengbo dos perfilados terao, 
no minimo, 2 mm de espessura.

Os perfilados terao confecgao esmerada, de forma a se obter segoes padronizadas e 
medidas rigorosamente iguais. Deverao assegurar a esquadria estanqueidade 
absoluta, caracteristica que sera objeto de verificagao.

As ligagoes serao feitas com solda por pontos. Os pontos de solda serao espagos de 
8 cm no mbximo, havendo sempre pontos de amarragao nas extremidades.

4. TRATAMENTO ANTIOXIDANTE

Todas as superficies metbiicas serio limpas e livres de ferrugens, quer por processo 
mecanicos, quer por processos qufmicos e, receberao tratamento anticorrosivo, antes 
de serem colocadas nas devidas posigoes, com pelo menos duas demaos de zarcbo.

5. EXIGENCIAS TECNICAS

Certificado comprobatorio de que as esquadrias e perfis atendem aos preceitos de 
anodizagao ou metalizagSo, prevlstos nos projetos e especificagoes.
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As ferragens das esquadrias serao colocadas apos os servigos de argamassa e 
revestimento ou protegidas ate que se conclua a obra.
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EL̂ TRICA - 17
Consideragdes Gerais e Normas -  17.1

1. CONSIDER AQ6ES GERAIS

O presente memorial descritivo, visa fixar as diretrizes bisicas para fomecimento de 
materiais e mao de obra, a serem aplicados na execugio de instalagoes eletricas, 
telefonicas e rede de I6gica.

Os materiais para instalagoes eletricas, deverao satisfazer &s normas, especificagoes, 
metodos, padronizagoes, terminologia e slmbologia da ABNT(ultimas edigoes), bem 
como os padroes construtivos determinados pelos projetos desenvolvidos pelo FNDE.

A utilizagao de materiais ou equipamentos e mao de obra que nao atendam a estas 
especificagoes, obrigard a contratada providenciar meios imediatos & adequagao, sob 
pena de suspensao dos servigos, ou aplicagSo de multas, de acordo com legislagSo 
vigente).

O material para instalagoes el6tricas satisfard, al6m das normas referidas 
anteriormente, o disposto no regulamento para instalagSes eletricas de alta e baixa 
tensoes da concessionaria local de energia ultimas edigSes.

2. NORMAS

A execugao de servigos de Instalagoes Eletricas, InstalagSes Telefonicas e Rede de 
Logica, devera atender tambem as seguintes Normas e Praticas complementares:

- ASA - American Standard Association;

- IEC - International Electrical Comission;

- MB-211 - Condutores eletricos isolados com composto termoplastico pollvinllico;

- MB-240 - Fita isolante adesiva de cloreto de polivinllico;

- NBR-4113 - Fusfveis rolha e cartucho;

- NBR-5037/83 - Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins de isolagao eletrica;

- NBR-5111/97 - Fios de cobre nu de segSo circular para fins elStricos;

- NBRIEC60061-1/98(norma que substitufu a NBR-5033) - Bases de lampadas, porta- 
lampadas, bem como gabaritos para o controls de intercambialidade e seguranga - 
Parte 1: Bases de limpadas;

- NBRIEC60238/05 (norma que substitulu a NBR-5112) -Porta l§mpadas de rosea 
Edison;

- NBRIEC60064/01 (norma que substitulu a NBR-5121) -Lampadas com filamento de 
tungst§nio para uso domestico e ilumlnagao geral similar - Requisitos de 
desempenho;

- NBR-5123/98 - Rele foteletrico e tomada para ilumlnagao - Especificagao e mbtodo 
de ensaio;

- NBRIEC60081/97 (norma que substitufu a NBR-5160) NBR-5160 - Lampadas 
fluorescentes tubulares para iluminagao geral;

- NBR-5349/97 -Cabos nus de cobre mole para fins eldtricos - Especificagao;

- NBR-5355/81 - Chaves de faca, tipo seccionadora, nao blindadas para baixa tensao;

- NBR-5370/90 Conectores de cobre para condutores eletricos em sistemas de
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potencia;

- NBR-5381/81 - Chaves de faca, tipo seccionadora, nSo blindadas para baixa tensao;

- NBR-5382/85 - Verificagao de iluminancia de interiores;

- NBR-5361/98 - Disjuntores de baixa tensao;

- NBR-5410/04 - Instalagoes Eletricas de Baixa Tensao;

- NBR-5413/92 - Iluminancia de interiores;

- NBR-5419/05- Protegao de estruturas contra descargas atmostericas;

- NBR-5444/89- Simbolos graficos para instalagoes etetricas prediais;

- NBR-5461/91- lluminagao;

- NBR-5470/86 - Pdra-raios de resistor nao linear a carboneto de silicio (SIC) para 
sistemas de potencia;

- NBR-5471/86- Condutores eletricos;

- NBRIEC60050(826)/97 - (norma que substituiu a NBR-5473)- Vocabulario 
eletrotecnico internacional - Capltulo 826: Instalagoes etetricas em edificagoes;

- NBR-5598/06 - Eletroduto de ago-carbono e acessdrios, com revestimento protetor e 
rosea BSP - Requisites;

- NBR-6120/80 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagoes;

- NBRNM60884-1/04 - (norma que substituiu a NBR-6147)- Plugues e tomadas para 
uso domestico e andlogo - Parte 1: Requisites gerais (IEC 60884-1:1994, MOD);

- NBRNM247-3/02 - (norma que substituiu a NBR-6148)- Cabos isolados com 
policloreto de vinila (PVC) para tensoes nominais at6 450/750V, inclusive - Parte 3: 
Condutores isolados (sem cobertura) para instalagoes fixas (IEC 60227-3, MOD);

- NBR6147/04 - Plugues e tomadas para uso domestico e analogo - Especificagao;

- NBR-6516/91 - Starters (a descarga luminescente);

- NBRNM60669-1/04 - (norma que substituiu a NBR-6527) - Interruptores para 
instalagoes eletricas fixas domesticas e analogas - Parte 1: Requisites gerais (IEC 
60669-1:2000, MOD);

- NBR-6689/81 - Requisites gerais para condutos de instalagoes eletricas prediais;

- NBRIEC60439-1/03 - (norma que substituiu a NBR-68080) - Conjuntos de manobra 
e controle de baixa tens§o - Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente 
testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);

- NBR13249/00 - Cabos e cordoes flexlveis para tensoes ate 750 V - Especificagao;

- NBR-7863/83- Aparelhos de conexao (jungao e/ou derivagao) para instalagoes 
eletricas, domesticas e similares;

- NBR-7864/83 - Aparelhos de conexao para instalagoes eletricas, domesticas e 
similares - Protegao contra choques eletricos;

- NBR11839/91 - Dispositivos-fuslveis de baixa tensao para protegao de 
semicondutores;

- NBR11840/03 - Dispositivos-fuslveis de baixa tensao;

- NBR11841/92 - Dispositivos-fuslveis de baixa tensao, para uso por pessoas 
autorizadas - Fuslveis com contatos tipo faca;

- NBR11842/03 - Dispositivos-fuslveis de baixa tensao, para uso por pessoas 
autorizadas (principalmente para uso industrial);
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- NBR11843/03 - Dispositivos-fusiveis de baixa tensao, para uso por pessoas nao- 
qualificadas (principalmente para aplicagoes dom$sticas e similares);

- NBR11844/03 - Dispositivos-fusiveis de baixa tensSo, para uso por pessoas nio- 
qualificadas - Fusivels tipo "D";

- NBR11845/03 - Dispositivos-fusiveis de baixa tensao, para uso por pessoas nSo- 
qualificadas - Fusiveis-cartucho tipo A;

- NBR11846/03 - Dispositivos-fusiveis de baixa tensao, para uso por pessoas n3o- 
qualificadas - Fusivel-cartucho tipo B;

- NBR11847/03 - Dispositivos-fusiveis de baixa tensSo, para uso por pessoas nSo- 
qualificadas - Fusiveis-cartucho tipo C;

- NBR11848/92 - Dispositivos-fusiveis de baixa tensSo para uso por pessoas 
autorizadas - Fusiveis com contatos aparafusados;

- NBR11849/91 - Dispositivos-fusiveis de baixa tensao, para uso por pessoas 
autorizadas - Fusiveis com contatos cilindricos;

- NBR-9312/86 - Receptaculo para ISmpadas fluorescentes e starters;

- NBR-9886/05 - Cabo telefonico interno CCI - Especlficagao;

- NBR-10501/01 - Cabo telefSnico blindado para redes internas - Especlficagao;

- NBR-10898/99 - Sistema de iluminagao de emergSncia;

- NBR-11839/91- Dispositivos-fusiveis de baixa tensSo para protegao de 
semicondutores;

- NBRIEC60269-1/03 - (norma que substituiu a NBR-11840) - Dispositivos-fusiveis de 
baixa tensao - Parte 1: Requisitos gerais;

- NBR-11880/00- Cabo telefonico isolado com termoplastico expandido, nucleo 
preenchido com gelSia e protegido por capa APL - EspeciflcagSo;

- NBR-12132/91 - Cabos telefonicos - Ensaio de compressao;

- NEC - National Eletric Code;

- NEMA - National Eletrical Manufactures Association;

- NFPA - National Fire Protection Association;

- TB-47- Vocabulo de termos de telecomunicagoes;

- VDE - Verbandes Desutcher Elektrote;

- NR-10 - Instalagoes e Servigos em Eletricidade;

- NBRNM-ISO7-1/00 - Rosea para tubos onde a junta de vedagao sob presslo e fe'rta 
pela rosea - Parte 1: Dimensoes, tolerSnclas e designagSo (Esta Norma substituiu a 
NBR 6414/00).

* A execugao dos servigos de instalagoes elStricas deverS sempre obedecer as 
normas e padroes da ABNT, citadas acima, sempre obedecendo as suas ultimas 
edigoes e atualizagdes, tendo como referenda o site : www.abnt.org.br. A 
CONTRATADA que constatar uma atualizagao da norma ap6s o ganho da licitagao 
deverS comunicar o FISCALIZAQAO para verificar se 3 possibilidade de implementar 
a nova Norma vigente.

* Fora as Normas da ABNT e as especificagoes citadas acima referentes a 
Instalagoes Eletricas, Instalagoes Telefdnicas e Rede de L6gica, todos os itens 15.02 
at6 o 15.03 deverao atender tambem 3s seguintes normas e especificagoes citadas 
durante a descrigao de cada item , caso estas nao constem nas acima citadas.
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ELETRICA - ] 7
Material's e Equipamentos -  17.2

A inspegao para recabimento de materials e equipamentos se ri feita no local da obra 
por processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrics ou em laboratorio, por 
meio de ensaios, a criterio do contratante. Nesse caso, o fornecedor devera avisar 
com antecedencia a data em que a Inspegao podera ser reallzada. No caso da 
inspegao ser reallzada na fabrics ou em laboratbrio, deveri o fornecedor, apos o 
termino da inspegao catalogar, embalar, lacrar e emetir uma gula de remessa para os 
produtos inspecionados, nao podendo em hipotese alguma o fornecedor vir a alterar o 
produto inspecionado tanto em qualidade (marca e modelo), como em quantidade 
(numero de itens adquiridos).

Para o recebimento dos materials e equipamentos, a inspegSo devera conferir a 
discriminagao constante da nota fiscal, ou gula de remessa, com o respectivo pedido 
de compra, que devera estar de acordo com as especificagoes de materials. Caso 
algum material ou equipamento nao atenda is  condigoes do pedido de compra, 
deveri ser rejeitado.

A inspegao visual para recebimento dos materials e equipamentos constituir-se-a, 
basicamente, do cumprimento das atlvidades descritas a segulr:

-  conferir as quantidades;

-  conferir se a marca e modelo dos materials corresponds com a lista de 
materials e o memorial descritivo.

-  verificar as condigoes dos materials, como, por exemplo, estarem em perfeito 
estado, sem trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras.

-  se a inspegao dos materials foi realizada em fabrics ou iaboratbrio observar 
se o produto esta lacrado e conferir a gula de remessa e a catalogagao do
fornecedor.

-  designar as ireas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, 
levando em consideragao outros tipos de materials, como segue:

a. estocagem em local abrigado - materials sujeitos & oxidagao, pegas 
miudas, fios, luminirias, reatores, lampadas, interruptores, tomadas e 
outros;

b. estocagem ao tempo - tubos de PVC, tubos galvanizados, 
transformadores (quando externos), cabos em bobinas e para uso 
externo ou subterrineo.

0  nao cumprimento destas normas, obrigara a contratante a substituir materials que 
venham a deteriorar-se em virtude de intemperies, sem qualquer 6nus & contratante.
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ELETRICA- 17
Condutos, Dutos e Acessbrios -  17.3

As Os requisitos gerais fixando as caracterfstlcas mlnimas qua devem satisfazer os 
condutos estlio contidos nas seguintes normas da ABNT:

- NBR 6689/81 - Requisitos gerais para condutos de instalagoes eletricas prediais;
- NBR 6150/80 - Eletroduto de PVC rfgido;
- NBR 5597/06 - Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor e 
rosea NPT -  Requisitos;
- NBR 5598/06 - Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor e 
rosea BSP -  Requisitos;
- NBR 8133/83 - Rosea para tubos onde a vedagao nSo 6 feita pela rosea - 
Designagao, dimensoes e tolerancias;
- NBR 5624/93 - Eletroduto rlgido de ago-carbono, com costura, com revestimento 
protetor e rosea NBR 8133;

A execugao dos servigos de instalag&es eletricas referentes aos eletrodutos devera 
sempre obedecer as normas e padrdes da ABNT, citadas acima, sempre obedecendo 
as suas ultimas edigdes , tendo como referenda os sites : www.abnt.org.br. A 
CONTRATADA quo constatar uma atualizagao da norma ap6s o ganho da licitagao 
deverg comunicar o FNDE para verificar se g possibilidade de implementar a nova 
Norma vigente. As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem 
prejuizo de sua resistencia g pressao interna da seggo de escoamento e da 
resistencia a corrosao

So serao aceitos condutos e dutos que tragam impressos em etiqueta ou no prdprio 
corpo “classe" e “procedencia ou plugues, convenientemente apertados, nao sendo 
admitldo o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

Para instalagoes onde os condutos estejam aparentes, estes deverio ser metalicos 
de Ferro Galvanizado, zincados, novos e inteiramente lisos e sem rebarbas, em 
barras de 3(tr§s) metros, com roscas em ambas as extremidades.

Os condutos de ago galvanizado, obedecerao gs Especificagoes Brasileiras da ABNT, 
no que se refere a tubos de ferro galvanizado.

Os dutos de maneira geral, sio  de chapa de ago revestida, em ambas as faces, com 
uma camada de zinco aplicada por imersao da chapa em banho de metal fundido, ou, 
ainda, por eletrodeposigio.

A instalagao dos eletrodutos serg feita por meio de luvas e as ligagoes dos mesmos 
com as caixas atravds de arruelas.

Luvas : tipo especial de acordo com as caracterfstlcas abaixo:

Os condutos plasticos serao de cloreto de polivinila (PVC) rfgido fomecidos, 
geralmente, em varas de 3m de comprimento flexfvel. Os eletrodutos de PVC rfgido 
s§o fornecidos em dois tipos: Pesados (com roscas e luvas) e Leves, igualmente.

Quando da utilizagao de dutos ou condutos pldsticos, deverg ser assegurada ao 
sistema a perfeita continuidade eldtrica.

As arruelas e buchas met&licas serSo geralmente de ferro galvanizado ou em liga 
especial de Al, Cu, Zn e Mg. Quando expostas ao tempo serao de alumfnio silfcio, 
latao ou ago bicromatizado.

As arruelas e buchas pl&sticas serao, geralmente, de PVC s6 poderao ser usadas 
quando especificado em projeto executivo.
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ELfTRICA- 17 
Pontos de Utilizagao -  17.4

Os aparelhos para luminSrias, sejam fluorescentes ou incandescentes, serao 
construidos de forma a apresentar resistSncia adequada e possuir espago suficienfe 
para permitir as ligagoes necessarias.

Independente ao aspecto estetico desejado serao observadas as seguintes 
recomendagoes:

-  Todas as partes metalicas serao protegidas contra corrosao, medlante 
pintura, esmaltagao, zincagem ou outros processos equivalentes.

-  As partes de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer 
seguranga, com espessura adequadas e arestas expostas, lapidadas, de 
forma a evitar codes quando manipuladas.

-  Os aparelhos destinados a ficar embutidos devem ser construidos de 
material incombustivel e que nao seja danificado sob cortdigoes normals de 
servigo. Seu involucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de 
corrente, condutos, porta ISmpadas e limpadas perm'itindo-se, porem, a 
fixagao de lampadas de 'starters* na face externa do aparelho.

-  Aparelhos destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locals umldos 
devem ser construidos de forma a impedir a penetragao de umidade em 
eletroduto, porta lampadas e demais partes elStricas. Nao se deve empregar 
materials absorventes nestes aparelhos.No caso de blocos de concreto, 
deverao ser utilizadas serras eletricas portateis, apropriadas para essa 
finalidade.

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visivel as seguintes informagoes:
-  Nome do fabricante ou marca registrada.

-  Tenslo de alimentagio.

-  Pot§nclas mfiximas dos dlsposltivos que nele podem se instalados 
(lampadas, reatores, etc.)Nao se permitird a concretagem de tubulagoes 
dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais (Salvo Excegao 
Especificada Pela FISCALIZAQAO).

As lampadas incandescentes deverao obedecer aos seguintes requisites gerais:
-  Os bulbos deverao ser isentos de impurezas, manchas ou defeitos que 

prejudiquem o seu desempenho.

-  As bases devem obedecer as seguintes exigencies:

a. O corpo deve ser de latao, aluminio ou outro material adequado.

b. A base deve ficar centrada em relagSo em relagao ao eixo da 
lampada, firmemente fixada ao bulbo.

c. O disco central de contato deve ser de latao e deve ficar preso ao 
corpo da base por uma substancia isolante vitrea ou de material 
equivalente.

d. As soldas devem ser feitas de modo a nao impedir a colocagao e o 
funcionamento das ISmpadas nos respectivos porta ISmpadas.

As ISmpadas devem apresentar, pelo menos, as seguintes marcagSes legiveis no 
bulbo ou na base:
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a. Tensao nominal (V).

b. PotSncia nominal (W).

c. Nome do fabricante ou marca registrada.

As ISmpadas fluorescentes deverao obedecer aos seguintes requisites gerais: 
-  Idem ao item anterior quanto a bulbo e marcagdes.

As bases devem obedecer no minimo, ao seguinte:
a. NSo devem rodar em relagSo ao bulbo, quando sujeltos, no ensaio de 

torgao aos momentos de torga estabelecidos na NBRIEC60081/97 - 
LSmpadas fluorescentes tubulares para iluminagSo geral (que 
substituiu a NBR 5160/92).

b. O deslocamento angular mdximo entre os pianos que passam pelos 
pinos da base nao deve ser maior que 6°.

Caracteristicas de partida das lumin&rias fluorescentes 2X32w:
-  Reator Eletronico 2x32w De Partida RSpida Com Alto Fator De 

Pot§ncia(F.P.> 0,95), Filtro De Harm6nicos, 127v - 60hz E Garantia De No 
Minimo 2 Anos

-  Caracteristicas de partida das lumindrias de Vapor Metdlico 400w:

-  Reator P/Lampada Vapor Metelico Hpi-T 400w-220v, 50/60hz.Todas as 
linhas verticals deverao estar no prumo e as horizontals correrao paralelas ks 
paredes dos predios, devendo estar alinhadas. As tubulagoes serao 
continuas entre as conexoes, sendo os desvios de elementos estruturais e de 
outras instalagoes executadas por conexdes.

As tomadas de parede para luz e forga serao, normalmente, normalmente, do tipo 
pesado, com contatos de bronze, fosforoso , “tomback" ou, de preferencia, em liga de 
cobre. Serao do tipo 2 polos universal (chato + redondo) + terra (redondo), 15 A /  250 
V, no minimo, salvo especificagSo em projeto executivo.

As tomadas de piso, que poderao, conforme o caso, ser utilizadas, simultaneamente, 
para luz, forga ou telefone, conforme descrigao em projeto executivo, serSo montadas 
em caixas, normalmente de aluminio ou latao fundido. Geralmente sSo fornecidas 
com caixa e tampa.

As campainhas - cigarras e minuteiras serao especificadas para cada caso particular, 
com indicagao de sincronizagao, tensao, tipo de timpanos, etc.

As tubulagoes enterradas poderao ser assentadas sem embasamento, desde que as 
condigoes de resistencia e qualidade do terreno o permltam.

Os botoes para campainhas, cigarras, minuteiras e outros usos serSo especiflcados 
para cada caso particular..

As placas ou espelhos para interruptores, tomadas, botoes de campainha, etc.,serSo 
em termopISstico auto-extinguivel, com parafusos de flxagto; salvo dlsposigbes em 
contrario, e colocagSo a escolha da fiscalizaglo.

Os dispositivos para manobra e protegao dos circuitos deverao ser instalados em 
lugares secos, salvo construgao especial, (acilmente acessiveis e adequadamente 
protegidos contra danificag6es produzidas por agentes externos.

Deverao ter caracteristicas apropriadas para interromper a corrente normal ou 
anormal do circuito sem se danlficar.

Os dispositivos de protegSo deverao ser colocados no ponto inicial do circuito a 
proteger, exceto nos casos explicitamente previstos na NBR 5410/05 (Instalagoes 
eletricas de balxa tensao).
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Os interruptores sao componentes eletricos para baixa tensao, destinados a 
manobrar circuitos de iluminagSo em condigfies normais de funcionamento. Serao de 
tipos e valores nominais (tensao, corrente e numero de fases) adequados as cargas 
que comandam. Intensidade de corrente, minima: 10 A, Tens8o minima: 250 V. Os 
interruptores comuns serao de embutir, com contatos de prata e demais componentes 
eiatricos de liga de cobre. £  vedado utlllzar contatos de liga de latSo. A resistSncia de 
Isolamento dos interruptores devera ser de, no mtnlmo, 10 Ohms

As chaves manuals para manobra de circuito poderio ou n io  ser acopladas a 
dispositivos de protegao, tais como porta fuslveis.

As chaves poderao ou nao ser blindadas e quando o forem, a blindagem obedecera 
as prescrigoes da NBR vigente..

A montagem das diversas partes do mecanismo de operagao das chaves devera ser 
feita de modo a impedir o afrouxamento durante o uso normal e contfnuo, devendo 
sempre existir a possibilidade de travar a chave nas posigoes “ligado" e "desligado

Todos os disjuntores possuirao disparadores ou reles para protegao contra 
sobrecarga e curto-circultos, do tipo “quick-lag".Os disparadores, reles e demais 
componentes do disjuntor estarao calibrados para operar adequadamente em 
temperatures e umidades relativas de ate 45° C e 90%, respectivamente.

Os disjuntores de media e baixa tensao admitirao, para as diversas partes 
componentes, as elevagoes de temperature previstas nas respectivas normas.

Os disjuntores operareo sempre em Instalagdes abrigadas

Todos os disjuntores apresentarao uma identificagao indelevel na qual constarao, no 
minimo, as seguintes InformagSes:

-  nome ou marca do fabricante;

-  numero de cataiogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante;

-  tensao nominal de isolamento;

-  corrente nominal do disjuntor;

-  corrente nominal da estrutura (se houver disparadores s6rie intercambiaveis);

-  frequencia nominal;

-  capacidade de interrupgao em curto-circuito (sim8trica -  valor eficaz) referida 
as tensoes nominais de operagao;

-  referenda a norma da ABNT pertinente.

-  aprovagao pelo INMETRO

As chaves de b6ia serao especificadas para tensao e corrente de servigo e destinam- 
se ao comando de motores de bombas, em determinadas condigoes 
preestabelecidas.

Outros dispositivos de comando e protegao, tais como as c6lulas fotoeiatricas, 
minuteiras, reles de partida, contatores, CLP's deverao ser especificados para cada 
caso particular em que haja previsao de seu emprego.

Os quadros de distribuigao de luz e forga serao normalmente de chapas de ago, 
equipados com chaves automaticas e eventualmente outros dispositivos de controle e 
protegao previstos.

As caixas dos quadros tanto de embutir como de sobrepor, serao normalmente de 
chapa n® 16AWG, pintura em epoxi, com espelho, chassi de montagem, trilho DIN, 
barramento para 3 fases, + b. neutro, b.terra dimensionados de acordo com a 
capacidade de corrente, Deverao permitir uma perfeita regulagem dos disjuntores

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA^O - FNDE 
SBS Q.2 Soco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia. DF 

Teiefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fhde.gov.br 
107 de 141

http://www.fhde.gov.br


Ministerio da EducagSo
Fundo Nacional de DesenvoMmento da EducacSo 

CoordenacSo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

;  Folha n ■
’?roce5 .?o i

dttmimŜ SnmSa

junto aos espelhos e dimensionadas para a capacidade de disjuntores previstos mais 
reservas.

As portas dos quadros ser§o, geralmente, de chapa ns 16AWG, com fecho rSpido ou 
fecho rapido com chave, conforme especificagao em projeto executivo.

As dimensdes dos quadros, disposigio e ligagao das chapas obedecerao as 
indicagdes dos projetos executivos (Salvo especificagoes).

Os servigos relaclonados com a entrada de energia serSo entregues completos, 
ligados definitivamente a rede publica, em perfeito funcionamento e com a aprovagao 
da concessionSria de energia eldtrica local.

As emendas dos condutores serao efetuadas por conectores apropriados; as ligagdes 
&s chaves serio feitas com a utilizagSo de terminals de pressSo.

Onde houver trafego de viaturas sobre a entrada subterrSnea, deverio ser tomadas 
precaugoes para que a tubulagao nao seja danificada; as caixas de passagem de 
rede deverao ter tampas de ferro fundido, do tlpo pesado.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO - FNDE 
SBS 0.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia. DF 

Telefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br 
108 de 141

http://www.fnde.gov.br


Minister© da Educagao
Fundo Nacional de DesenvoMmento da Educagao 

Coordenagao Geral de Infra-Estrutura -  CGEST

E LfT R IC A -17
Instalagoes de Eletrodutos -  17.5

As roscas deverao ser executadas obedecendo a NBRNM-ISO-7-1 - Rosea para 
tubos onde a junta de vedagio sob pressSo 6 feita pela rosea - Parte 1: Dlmensoes, 
tolerfincias e designagao (Norma esta quo substituiu a NBR-6414/83). O corte devera 
ser feito aplicando as ferramentas na sequencia correta e, no caso de cossinetes, 
com ajuste progressive. Os eletrodutos ou acessorios que tiverem as roscas com uma 
ou mais voltas completas ou fios cortados deverao ser rejeitados, mesmo que a falha 
nao se situe na faixa de aperto. menos.

Apos a execugao das roscas, as extremidades deverao ser escariadas para a 
eliminagSo de rebarbas.

O rosqueamento deverdi abranger, no mfnimo, cinco fios completos de rosea.

As roscas, depois de prontas, deverao ser limpas com escova de ago.

Nao serao permitidos, em uma unica curva, Sngulos maiores de 90", conforms NBR 
5410/05 (Instalagdes eletricas de baixa tensao).

O numero de curvas entre duas caixas nao poderd ser superior a 3 de 90" ou 
equivalents a 270", conforms a NBR-5410/05 (Instalagoes eldtricas de baixa tensao).

As emendas dos eletrodutos s6 serio permitidas com o emprego de conexoes 
apropriadas, tais como luvas ou outras pegas que assegurem regularidade na 
superficie interna, bem como a continuidade eletrica.

Nos eletrodutos de reserva, ap6s a limpeza das roscas, deverio ser colocados em 
ambas as extremidades tampdes adequados.

Durante a construgao e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de 
passagem e conduletes deverao ser vedados com tampdes e tampas adequadas. 
Estas protegoes nSo deverao ser removidas antes da colocagdo da fiagdo.

Os eletodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, 
conforms a NBR-5410/04 (Instalagoes eldtricas de baixa tensSo),

Os eletrodutos metdllcos, incluindo as caixas de chapa, deverao formar urn slstema 
de aterramento continuo.

Deverao ser usadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexoes e 
evitar a corrosao, sem que fique prejudicada a continuidade eldtrica do sistema.

Os eletrodutos subterrfineos deverfio ser instalados em envelopes de concreto, nas 
travessias de vias. Nos eletrodutos de reserva deverao ser deixados, como sonda, 
fios de ago galvanizados de 16AWG.

As linhas de eletrodutos subterraneas deverao ter declividade minima de 0,5% entre 
pogos de inspegao, para assegurar a drenagem.

A face superior dos envelopes de concreto devera ficar, no minimo, 50cm abaixo do 
nivel do solo, nas travessias de vias.

Apos a instalagao, devera ser feita veriflcagao e limpeza dos eletrodutos por meio de 
mandris, com diametro aproximadamente 5mm manor que o diimetro interno do 
eletroduto, passando de ponta a ponta.

Nas lajes, os eletrodutos serao instalados antes da concretagem, assentando os 
mesmos sob as armaduras. Nas parades de alvenaria serao montados antes de 
serem executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serao fixadas 
nas caixas por meio de buchas e arruelas roscadas.
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As curvas nos tubos metalicos flexiveis n§o devem causar deformagoes ou redugao 
do diametro interno, nem produzir abarturas entre as espiras metfilicas de que sSo 
constitufdos. O raio de qualquer curva em tubo metfillco flexfvel nSo podera ser 
inferior a 12 vezes o diametro interno do tubo.

A fixagao dos tubos metalicos flexiveis nSo embutidos Serb feita por suportes ou 
bragadeiras com espagamento n§o superior a 30cm.

Os tubos metalicos flexiveis serSo fixados &s caixas por meio de pegas conectadas & 
caixa, atraves de buchas e arruelas, prendendo os tubos por pressSo do parafuso.

Nao sera permitido emendar tubos flexiveis. Estes tubos deverao formar trechos 
continuos de caixa a caixa.

As extremidades dos eletrodutos, quando nSo roscadas diretamente em caixas ou 
conexbes, deverao ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do 
possivel, deverao ser reunidas num conjunto.

As unices deverao ser convenientemente montadas, garantindo nao s6 o 
alinhamento, mas tambem o espagamento correto, de modo a permitir o roscamento 
da parte movel sem esforgos.

A parte movel da uniao deverA ficar, no caso de lances vertical's, do lado superior. Em 
lances horizontais ou verticals superiores a 10m deverao ser previstas juntas de 
dilatagao nos eletrodutos.

Deverao ser empregadas caixas:
-  a. nos pontos de entrada e saida dos condutores;

-  b. nos pontos de emenda ou derivagao dos condutores;

-  c. nos pontos de instalagao de aparelhos ou dispositivos;

-  d. nas divisoes das tubulagoes.

-  e. em cada trecho continuo de quinze metros de canalizagao, para facilitar a 
passagem ou substituigbo de condutores.

Poderao ser usados conduletes:
-  a. nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulagio;

-  b. nas divisoes da tubulagao.ou no projeto:

Nas redes de distribuigao o emprego das caixas ser& feito da seguinte forma, quando 
nao indicado nas especificagoes ou no projeto:

-  a. octogonais de fundo mbvel, nas lajes, para ponto de luz;

-  b. octogonais estampadas, com 75x75mm (3”x3"), entre lados paralelos, nos 
extremos dos ramais de distribuigao.

-  c. retangulares estampadas, com 100x50mm (4"x2"), para pontos e tomadas 
ou interruptores em numero igual ou inferior a 3;

-  d. quadradas estampadas, com 100x100mm (4"x4”), para caixas de 
passagem ou para conjunto de tomadas e interruptores em numero superior
a 3.

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas as 
pontas dos condutos por meio de arruelas de fixagao e buchas apropriadas, de modo 
a obter uma ligagao perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e 
respectivas caixas; deverbo tambem ser providas de tampas apropriadas, com 
espago suficiente para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente 
dentro das caixas depois de colocadas as tampas.
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As caixas com interruptores e tomadas deverao ser fechadas por espelhos qua 
completem a montagom desses dispositivos.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverao ficar firmemente fixadas as formas.

So poderSo ser removidos os discos das caixas nos furos destlnados a receber 
ligagao de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria; serao 
niveladas e aprumadas, de modo a n§o provocar excessiva profundidade depois do 
revestimento.

As caixas de tomadas madias, baixas e interruptores de 100x50mm (4"x2") serSo 
montadas de acordo com as indicagoes do projeto, ou, se este for omisso, em 
posigao adequada, a crit6rio da Fiscalizagao.

As caixas de arandelas e de tomadas altas serao instaladas de acordo com as 
indicagoes do projeto, ou, se este for omisso, em posig&o adequada, a criterio da 
Fiscalizagao.

As diferentes caixas de uma mesma sala serao perfeitamente alinhadas e dispostas 
de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto
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Instalagao de Condutores -  ! 7.6

Os condutores destinados 4 enfiagio em etetrodutos para distribuigao de luz, forga ou 
sinallzagao, deverao obedecer ao seguinte:

-  Condutor de cobre eletrolitico flexivel, isolamento em PVC 450/750V , anti- 
chama, temperatura maxima de servigo continuo 7 0 °C, temperatura maxima 
de sobrecarga 100°C, temperatura maxima de curto-circuito 160°C, conforms 
NBRNM247-3/02 (Cabos isolados com policloreto de vlnila (PVC) para 
tensoes nominais ate 450/750V, inclusive - Parte 3: Condutores isolados 
(sem cobertura) para instalagoes fixas (IEC 60227-3, MOD), acondicionados 
em dutos metdilicos e eletrodutos de PVC rfgidos rosqueaveis ou PB , 
devendo cada circuito ser identificado pelo slstema alfanum6rico de 
nomenclatura, no respedivo quadra, em conformidade com o projeto, atraves 
de identificadores (anilhas ou pabas) adequados;

O padrao FNDE descrito abaixo deve ser obrigatoriamente aplicaddo:
-  cabo 1,5mm* - deve ter as pontas estanhadas;

-  cabo 2,5mm2 - deve ter as pontas estanhadas;

-  cabo 4,0mm2 - deve ter as pontas estanhadas;

-  cabo 6,0mm2 - deve ter as pontas estanhadas e acrescentada a fita de auto- 
fusao apos o abo ser estanhado;

-  cabo 10,0mm2 - deve ter as pontas estanhadas e acrescentada a fita de auto- 
fusao apos o cabo ser estanhado;

-  em todas as conexoes citadas acima, quando posssivel, devera ser feita a 
isolagao atraves de fita isolante 600V.

Poderao ser acrescentados terminais (tubulares, forquilhas, olhal) nos condutores 
conforme especificagao em projeto executivo.

Para facilidade de identificagao, os condutores de isolamento termoplastico serao 
fornecidos em cores diversas, cujo emprego obedecera ds seguintes convengoes:

PRETO FASE A (R)

BRANCO FASE B (S)

VERMELHO FASE C (T)

AZULCLARO NEUTRO

AMARELO RETORNO

VERDE TERRA

Para cabos de segao igual ou superior a 16mm2, a  identificagao podera ser efetuada 
por fita isolante plastica colorida de acordo com a tabela anterior, nas extremldades 
do cabo e em todas as caixas de passagem.

So poderao ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 750V ou mais e 
que tenham protegao resistente a abrasao.

A enfiagao so podera ser executada apos a conclusao dos seguintes servigos;
-  a. telhado ou impermeabilizagao de cobertura;

-  b. revestimento de argamassa;

-  c. colocagao de portas, janelas e vedagao que impega a penetragao de
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chuva;

d. pavimentagao quo leva argamassa. concluida.

Antes da enfiagao, os eletrodutos deverao ser secos com estopa e limpos pela 
passagem de bucha embebida em vemiz isolante ou parafina.

Para facilitar a enfiaglo, poderao ser usados lubrificantes como talco, parafina ou 
vaselina industrial. N3o sendo permitida a utllizagao de graxa.

Para auxiliar a enfiagao poderao ser usados fios ou fitas metalicas.

As emendas de condutores s6 poder§o ser feitas nas caixas, nao sendo permitida a 
enfiagao de condutores emendados, conforms a NBR 5410/05 (Instalagdes eletricas 
de baixa tensao).

O isolamento das emendas e derivagoes deveri ter, no mfnimo, caracterfsticas 
equivaientes as dos condutores utiiizados.

A enfiagao sera feita com o menor numero possfvel de emendas, caso em que 
deverao ser seguidas as prescrigoes abaixo:

-  a. iimpas culdadosamente as pontas dos fios a emendas;

-  b. para circuitos de tensao entre fases inferior a 240V, isolar as emendas 
com fita isolante ate formar espessura igual ou superior k do isolamento 
normal do condutor;

-  c. executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulagdes de pisos, s6 iniciar a enfiagao apos o seu acabamento.

Todos os condutores de urn mesmo circuito deverao ser Instalados no mesmo 
eletroduto (Por exemplo, nao se pode passar a fase do circuito de uma tomada por 
urn eletroduto “A" e o neutro do mesmo circuito por urn eletroduto “B". A fase e o 
neutro deverao acompanhar os mesmos eletrodutos desde a saida do quadro de 
distribuigao).

Condutores em trechos verticals longos dever§o ser suportados na extremidade 
superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar danificagao do 
isolamento na saida do eletroduto, e nao aplicar esforgos nos terminals.

Circuitos de audio, radiofrequencia e de computagSo deverao ser afastados de 
circuitos de forga, tendo em vista a ocorrencia de indugSo, de acordo com os padroes 
aplicaveis a cada classe de ruido.

As extremidades dos condutores, nos cabos, nao deverao ser expostas k umidade do 
ar ambiente, exceto pelo espago de tempo estritamente necessirio a execugao de 
emendas, jungoes ou terminals.

Instalagao de cabos em linhas subterraneas, os condutores n5o poderao ser 
enterrados diretamente no solo, devendo obrigatoriamente, ser instalados em tubos 
de ago galvanizado ou PVC rlgido conforms especiflcagSo projeto executivo 
obedecendo as Normas ABNT, dotados de protegao contra corrosao, assegurando a 
protegao mecanica dos condutores e permitindo sua fdcil substituigao em qualquer 
tempo

Os condutores que saem de trechos subterraneos e sobem ao longo de paredes ou 
outras superficies deverSo ser protegidos por meio de eletroduto rfgido, ou 
galvanizado, ate uma altura nao inferior a 3 metros em relagao ao piso acabado, ou 
at§ atingirem a caixa protetora do terminal.

Na enfiagao das instalagdes subterrfineas, os cabos nao deverao estar sujeitos a 
esforgos de tragao capazes de danificar sua capa externa ou o Isolamento dos 
condutores.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia. DF 

Teiefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fhde.gov.br 
Il3de I4I

}

http://www.fhde.gov.br


Ministerio da EducacSo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducacSo 

CoordenacSo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Todos os condutores de um circuito deverSo fazer parte do mesmo duto.

Para linhas aereas, quando admitidas nas distribuigoes exteriores, deverao ser 
empregados condutores com protegio k prova do tempo, suportados por isoladores 
aproprlados, fixado em postes ou em parades. O espagamento entre os suportes nio  
excederi 20 metros, salvo autorizagio expressa em contrirlo.

Os condutores, ligando uma distribuigao a irea exterior i  instalagao interna de um 
predio, deverio passar por um trecho de conduto rfgido curvado para baixo, tendo 
uma bucha protetora na extremidade, devendo os condutores estar dispostos em 
forma de pingadeira, de modo a impedir a entrada de igua das chuvas.

Este pedido de instalagao com condutores expostos so seri permitido nos lugares em 
que, a lim  de nao se obrigatorio o emprego de conduto, a instalagao esteja 
completamente livre de contatos acidentais que possam danificar os condutores ou 
causar estragos nos Isoladores.

Instalagao de cabos em dutos e eletrodutos deveri ser precedida de conveniente 
limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha 
embeblda em vemiz isolante ou parafina.

O lubrificante para facilitar a enfiagao, se necessdrio, deveri ser adequado a 
finalidade e compatfvel com o tipo de isolamento dos condutores. Poderdo ser usados 
talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porem, nao serd permitido o 
emprego de graxas.

Emendas ou derivagoes de condutores so serao aprovadas em caixas de jungao. NSo 
serao permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

Instalagdo de cabos em bandejas e canaletas deverao ser puxados fora das bandejas 
ou canaletas e, depois, depositados sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas 
arestas.

Cabos trifisicos em lances horizontals deverao ser fixados na bandeja a cada 200m, 
aproximadamente.

Cabos singelos em lances horizontais deverao ter fixagao a cada 5,00m.

Cabos singelos em lances verticals deverao ter fixagao a cada 0,50m.

Os cabos em bandejas deverio ser arrumados um ao lado do outro, sem 
sobreposigao (Salvo Especificado).

As malhas de aterramento deverio ser executadas de acordo com os detalhes do 
projeto.

Nao sera permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos.

Todas as ligagoes mecanicas nao acessiveis devem ser feitas pelo processo de solda 
exotirmica.

Todas as ligagoes aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por conectores de 
bronze com porcas, parafusos e arruelas de material n io  corroslvel.

A montagem dos pira-raios devera ser feita de acordo com os detalhes indicados no 
projeto e as informagoes do fabricante.

As conexoes exotermicas entre as hastes de aterramento e os cabos de descida dos 
pira-raios deverio ser feitas limpando-se previamente os condutores e hastes de 
aterramento com uma escova de ago, a fim de serem retiradas as impurezas e a 
oxidagao do cobre.

Na instalagio do cabo de descida dos pira-raios deverao ser evitadas curvas 
menores que 90°. A descida do cabo deveri ser a mais curia possivel, e deveri ficar 
afastada de locals contendo materials inflamiveis.
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Os quadros embutidos om parades deverSo facear o revestimento da alvenaria a ser 
nivelados e aprumados.

Os diversos quadros de uma 6rea dever&o ser perfeitamente alinhados a dispostos 
de forma a apresentar conjunto ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverio ser fixados &s paredes ou sobre base 
no piso, atraves de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessdrias a sua 
perfeita fixagao.

A fixagao dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas 
roscadas.

Apos a conclusao da montagem, da enflagao e da instalagao de todos os 
equipamentos, deverdi ser feita medigSo do isolamento, cujo valor nao devera ser 
inferior ao previsto na norma referente.

Os barramentos indicados no projeto serao constituidos por pegas rigidas de cobre 
eletrolltico nu, cujas diferentes fases serSo identificadas por cores convencionais: 
verde, amarelo e violeta, conforms a norma referente (Salvo Especificado).

Os barramentos deverSo ser firmemente fixados sobre isoladores.

A instalagao de barramentos blindados pre-fabricados deveri ser efetuada conforms 
instrugoes do fabricante. Na travessia de lajes e paredes deverSo ser previstas 
aberturas de passagem, com dlmensoes que permitam folga suficiente para a livre 
dilatagao do duto.

O recebimento das instalagdes eletricas estara condicionado a aprovagao dos 
materials, dos equipamentos e da execugSo dos servigos pela fiscalizagSo.

Alem do disposto no item anterior, as instalagdes eldtricas so poderdo ser recebidas 
quando entregues em perfeitas condigoes de func'ionamento, comprovadas pela 
fiscalizagao e ligadas a rede de concessiondria de energia eletrica local.

As instalagdes eletricas so poderao ser executadas com material e equipamentos 
examinados e aprovados pela fiscalizagSo.

A execugao deverd ser inspecionada durante todas as fases de execugao, bem como 
apos a conclusao, para comprovar o cumprimento das exigdnclas do contrato desta 
pratica. Eventuais alteragoes em relagao ao projeto somente poderao ser aceitas se 
aprovadas pela fiscalizagSo e notificadas ao autor do projeto.

A aprovagao referida acima nao isentard a CONTRATADA de sua responsabilidade.

A fiscalizagSo efetuarS a inspegSo de recebimento das instalagdes, conforms 
prescrigao da NBR 5410/04 05 (Instalagdes eletricas de baixa tensSo).

SerSo examinados todos os materials, aparelhos e equipamentos instalados, no que 
se refers as especificagdes em perfeito estado.

Sera verificada a instalagao dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos 
terminals e resistSncia de isolamento, cujo valor deverS seguir as tabelas da NBR 
5410/04 (Instalagdes eletricas de baixa tensdo).

Sera tambem conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e 
terra) foram colocados no mesmo eletroduto.

Sera verificado o sistema de iluminagSo e tomadas no que se refere a localizagao, 
fixagoes, acendimento das lampadas e energizagao das tomadas.

Serao verificados os quadros de distribulgao quanto d operagao dos disjuntores, 
aperto dos terminals dos condutores, protegSo contra contatos diretos e 
funcionamento de todos os circuitos com carga total; tambdm serao conferidas as 
etiquetas de identificagao do quadro, observada a facilidade de abertura e 
fechamento da porta, bem como o funcionamento do fecho rapido com ou sem chave 
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, salvo indicagao em projeto executivo.

As especificagdes dos equipamentos referentes ao Ar Condicionado serSo descritas 
no projeto juntamente com o memorial descritivo e a planilha de materias. A 
instalagSo ser£ dos modelos Split (unidade evaporadora e condensadora) e deverao 
ser obedecidos os seguintes Itens:

As interligagdes eletricas entre as unidades evaporadoras e unidades condensadoras 
serao feitas atraves de tubulagio tipo Sealtube (Salvo Especificado), em bitolas 
adequadas a fiagao eletrica, e fixadas por terminals tipo box metdlico/arruela em suas 
diferentes configuragoes.

As interligagoes frigorlgenas entre as unidades evaporadoras e unidades 
condensadoras serao feitas atravSs de tubo de cobre rfgido, bitola 1/16 (Salvo 
Especificado) , e devidamente isolados com borracha elastomerica e serao 
devidamente fixados para evitar vibragao. Na linha de gas devera ser feito sifdes a 
cada 2 metros.

Deverd existir obrigatoriamente urn dreno dos Split e estes deverSo ser 
encaminhados conforme indicado em projeto e serao feitos com tubos especificados 
em projeto sendo que o mesmo devera ser isolado com borracha elastomdrica.

As fixagoes dos eietrodutos e caixas em divisorias, deverao possuir reforgos que 
aguentem os esforgos mecanicos produzidos pelas pegas. Segue abaixo , exemplos 
de ligagoes de perfilados :
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ELETRICA-17
Cabeamento Estruturado -  17.7
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1. CONSIDER AQfiES GERAIS

A infra estrutura de rede foi projetada para as necessidades do edifloio, de acordo 
com o numero de pontos por ambiente. A seguir, temos a distribuigSo de trdfego para 
cada "rack”:

Rack Repetigoes Tr&fego total 
(kbps)

Leitura 1 400
Laborat6rio de inform&tica 1 700

Sala de reuniao de professores 1 250
Diretoria 1 100

Secretaria, Orientacao 1 400
RecepcSo 1 100

Patio 1 100
Total 2050

Nao serao permitidos, em uma unica curva, Sngulos maiores que 900, conforms 
NBR5410/04 (Instalagoes elStricas de baixa tensao).0 numero de curvas entre duas 
caixas nio podera ser superior a 03 ( tr§s) de 900.

O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem 
enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou redugao do diSmetro inferno.

As curvas dos eletrodutos de PVC utilizadas na obra deverao ser adquiridas 
prefabricadas para bitolas iguais e superiores a 3/4 .

As roscas deverao ser executadas segundo o disposto na NBRNM-ISO7-1/00 (Rosea 
para tubos onde a junta de vedagao sob pressao e feita pela rosea - Parte 1: 
Dimensoes, tolerancias e designagio). O corte deverS ser feito aplicando as 
ferramentas na sequSncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressive.

O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de rosea. Ap6s a 
execugio das roscas, as extremidades deverio ser limpas com escova de ago e 
escareadas para a eliminagao de rebarbas.

As emendas dos eletrodutos so serao permitidas com o emprego de conexoes 
apropriadas, tais como luvas ou outras pegas que assegurem a regularidade da 
superficie interna, bem como a continuidade eletrlca. Serao utilizadas graxas 
especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexoes e evitar a corrosao, sem que fique 
prejudicada a continuidade elStrica do sistema.

Durante a construgao e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de 
passagem e conduletes deverao ser vedados com tampoes e tampas adequadas. 
Estas protegoes nao deverao ser removidas antes da colocagSo da fiagfio.

Se forem utilizados eletrodutos flexiveis para as ligagdes das unidades deverao ser 
utilizados eletrodutos flexiveis met&licos tipo sealtubo. Para a ligagao dos eletrodutos 
flexiveis metcilicos com as eletrocalhas deverd ser utilizada saida metalica vertical e 
conector box reto de alumlnio. As curvas nos tubos metalicos nSo deverao causar 
deformagoes ou redugao do diametro interno, nem produzir abertura entre as espiras 
metalicas de que sao constituidos. O raio de qualquer curva nao podera ser inferior a 
12 vezes o diSmetro Interno do tubo.
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As eletrocalhas, perfilados e acessorios deverao ser no modelo perfurada, (abricadas 
em uma unica pega, 3,00m para eletrocalhas e 6,00m para perfilados, n io  possuindo 
emendas por sistema de solda. Dever&o ser fabricadas em alumfnio, conforme 
especificagfies constantes da planilha.

Todas as emendas e derivagoes das eletrocalhas e perfilados dever&o ser efetuadas 
com pegas fabricadas, nao podendo utilizar pegas adaptadas, e dever&o ser afixadas 
atrav&s e parafusos cabega de lentilha, porca sextava e arruelas em ago, conforme 
especificados em planilha, no mfnimo, 08(oito) parafusos e complementos por pega.

Caso a empresa responsavel pela execugao da obra observar alguma divergencia 
entre o numero de pontos de voz e dados e o numero de portas existente no rack, 
devera comunicar imediatamente o FISCALIZAQAO para an&lise do projeto e se 
preciso, alteragao do mesmo.

Todos os pontos da rede de logica dever&o ser crimpados adequadamente no rack, 
devendo-se certific&-los e fornecer o devido relatorio de certificagao.

Todos os pontos e terminagoes de cabos deverao ser identificados atrav&s de 
etiquetas indeleveis ou marcadores plasticos;

OBS.: Qualquer componente referente aos projetos eletricos e logico que a 
Empreiteira queira usar outra marca (equivalente) que nao esteja cidata acima deve a 
Empreiteira antes de comprar o produto, mandar via e-mail ou fax a marca, modelo e 
o catalogo tecnico do produto para a FISCALIZAQAO fazer uma analise para 
aprovagSo. a FISCALIZAQAO tern o direito de reprovar o produto, mesmo que a 
Empreiteira j& o tenha comprado se o mesmo, n§o estiver citado acima ou se e_ste 
componente foi instalado sem o conhecimento e a aprovagao da FISCALIZAQAO. 
Caso isto ocorra, sera a Empreiteira notificada a retirar o produto n&o aprovado e 
substitui-lo por urn de qualidade aceita pela FISCALIZAQAO. Os gastos por esta 
troca de produto serao de total responsabilidade da Empreiteira CONTRATADA. 
Assim pedimos o comunicado da Empreiteira e o aguardo da resposta da 
FISCALIZAQAO para um bom relacionamento entre contratante e contratado, 
considerando esta relagao essencial para o bom andamento da Obra.
Os eletrodutos serao de PVC rigido ou de Ferro Galvanizado (conforme especificagao 
em projeto), tipo rosqueavel, fornecido em tubo de 3m de acordo com as seguintes 
normas:

-  Praticas de Projeto, ConstrugSo e Manuteng&o de Ediffcios Publicos Federais 
Secretaria de Estado da Administragio e do Patrimonio -  SEAP;

-  Normas da ABNT e do INMETRO;

-  TIA/EIA 568 B.1 -  Commercial Building Telecommunications Wiring. General 
Requirements (Requisitos Gerais)

-  TIA/EIA 568 B.2 -  Commercial Building Telecommunications Wiring. Balanced 
Twisted Pair Cabling Components (Componentes do Cabeamento de Par Trangado 
Balanceado)

-  TIA/EIA 568 B.3 -  Commercial Building Telecommunications Wiring. Optical Fibre 
Cabling Components Standard (Padr&o de componentes do cabeamento de fibra
optica);

-  NBR 6150/80 - Eletroduto de PVC rigido;

-  NBR 5597/06 - Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor 
e rosea NPT -  Requisitos;

-  NBR 5598/06 - Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor 
e rosea BSP - Requisitos,

-  NBR8133/83 - Rosea para tubos onde a vedagao nao & feita pela rosea -
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Designagao, dimensoes e tolerancias,

NBR5624/93 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento 
protetor e rosea NBR 8133.

TIA/EIA 569 A -  Commercial Building Standards for the Telecommunications 
Pathways and Spaces.

TIA/EIA 606 -  Administration Standards for the Telecommunications Infrastructure 
of Commercial Buildings.

NBR 14565 -  Procedimento basico para elaboragSo de projetos de cabeamento de 
telecomunicagoes para rede interna estruturada.

2. CABEAMENTO VERTICAL (Rede Primaria)

O cabeamento vertical, doravante chamado de Rede Primaria e concentrado no unico 
rack do projeto, localizado na sala de equipamentos.

A Central Privada de Comutagao Telefonica - CPTC ou Private Automatic Branch 
exchange -  PABX poderd ser especlflcada pela contratante por urn outro diferente do 
especificado pelo projeto, de acordo com as necessidades do edificio, desde que 

s— possua capacidades e funcionalidades iguais ou superiores

3. CABEAMENTO HORIZONTAL (rede Secundaria)

O cabeamento a ser instalado constituir-se-S de cabos par trangados (UTP) nao 
blindados, de 4 pares, 100 Ohms, 24 AWG, Categoria 6 que interligara o armario de 
distribuigao (“rack") existente, descritos acima, aos pontos de tomadas dos usuarios.

Sob hipotese alguma os cabos UTP poderao ficar a mostra quando conduzidos em 
leitos, eletrocalhas e eletrodutos, mesmo que na jungao dessas estruturas. Assim 
como os cabos UTP nao podem compartilhar com cabos eletricos em uma mesma 
estrutura.

No segmento horizontal sera necessario a crimpagem dos 4 pares dos cabos, 
possibilltando, futuramente, que cada tomada de voz possa vir a suportar dados. 
Portanto, cada tomada RJ-45 tera um cabo dedicado de 4 pares conduzido ate o 
arm&rio de distribuigao (“rack”).

4. A r e a  d e  t r a b a l h o

Os pontos de saida junto aos postos de trabalho serio  em tomadas modulares de 8 
(oito) vias, com contatos banhados a ouro na espessura minima de 30 pm, padrao 
RJ-45.

A ligagao de todos os conectores RJ-45 nas pontas dos cabos devera obedecer ao 
padrao T568A da norma EIA/TIA 568 para uso dos computadores no padrao Ethernet 
10BaseT com taxa de transmissao a 10Mbps.

Todos os acessorios necessarios para a jungSo das eletrocalhas, tais como: jungoes 
simples ou articuladas, curvas, cruzetas, redugoes, dentre outros, deverao ser 
aparafusados e nao rebitados.

No cabeamento horizontal os cabos vindos das tomadas devem chegar nas portas 
traseiras dos patch panels. Tais cabos serao amarrados, formando um feixe, o qual 
devera ser fixado aos guias verticals das estruturas laterals dos arm&rios de 
distribuigao (“rack").

i
!
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Os modulos de conexdes de distribuigfio (patch panel) deverSo ser identlflcados por 
cores. O painel do cabeamento horizontal (estagoes/usudrios) terlt o cddigo azul.

Os pain6is com cor azul deverdo apresentar etiquetas para identificagio dos 
terminals RJ-45 no CRAD. A conex&o entre blocos azuis e equipamentos ativos da 
rede, deverfi ser feita com cordoes flexlveis categoria 6 (patch cords).

Recomenda-se a utilizagao de caixas de passagem para cabeamento de 
comunicagSo apenas em lances retos, dando-se preferSncia nas mudangas de 
diregao It utilizagao de curvas longas com eletrodutos, at6 o total de duas curvas.

Em todas as instalagdes, as caixas comuns, quadradas e retangulares, serao 
exclusivamente metalicas, em chapa de ago galvanizado a quente, interna e 
extemamente, #16 MSG, com olhais para assegurar a fixagao de eletrodutos e com 
as dimensoes prescritas no projeto.

A emenda entre os eletrodutos sera feita por meio de luvas. As curvas para 
eletrodutos serao pr§-fabricadas, nSo sendo admitida improvisagSo de curvas na 
obra.

Todas as tomadas deverao ser identificadas por etiquetas adequadas, com protegao 
plastica, para nSo permitir seu descoramento, em coerSncia com sua ligagSo e 
conforme padrao de identificagfio.

Os cabos UTP que alimentam os pontos nas tomadas deverao ter a mesma 
identificagao dos pontos, a qual devera estar visivel no armdrio de distribuigSo
("rack”).

As ligagdes de eletrodutos com quadros e caixas ser&o feitas atraves de buchas e 
arruelas. Arruelas e buchas serio exclusivamente metdlicas, de ferro galvanizado ou 
de liga especial de Al, Cu, Zn e Mg. Essas conexoes quando expostas ao tempo, 
serao de material cadmiado.

A CONTRATADA, antes do recebimento provisdrio, deverd proceder aos testes de 
desempenho de todo o cabeamento (certificagao), com vistas k comprovagao da 
conformidade com a norma EIA/TIA 568, no que tange a: Continuidade; Polaridade; 
IdentificagSo; Curto-circuito; Atenuagao; NEXT (Near End Crosstalk -  diafonia); 
Atraso de propagagao.

Para realizar a certificagao deverao ser utilizados dispositivos de andlise de cabos 
metalicos como Scanners e Injetores. A CONTRATADA deve apresentar os relatdrios 
gerados polos dispositivos, datados e rubricados pelo responsdvel Tdcnico da obra.

Nao serao aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverSo ser testados, na 
extremidade da tomada e na extremldade do painel distributor (bidirecional).
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1. CONSIDERAQOES GERAIS

O presente memorial descritivo, visa fixar as diretrizes basicas para fornecimento de 
materials e mao de obra, a serem aplicados na execugao de Instalagoes Hidraulicas, 
Pluvlais, PrevengSo e Combate a Incendlo, Especiais e Similares.Os materials para 
Instalagoes Hidraulicas, Prevengao e Combate a Incendlo, Pluviais, Especiais e 
Similares, deverao satisfazer as normas, especificagoes, metodos, padronizagoes, 
terminologia e simbologia da ABNT(ultimas edigSes), bem como os padroes 
construtivos determinados pelos projetos desenvolvidos pelo FNDE.

A utilizagao de materials ou equipamentos e mao de obra que nao 
atendam a estas especificagoes, obrigard a CONTRATADA providenciar meios 
imediatos & adequagao, sob pena de suspensao dos servigos, ou aplicagao de 
multas, de acordo com legislagio vigente

O material para Instalagoes Hidraulicas, Pluviais, Prevengao e Combate a Incendio, 
Especiais e Similares satisfara, alem das normas referidas anteriormente, o disposto 
no regulamento da Companhia de Saneamento local, ultimas edigoes e das Normas 
do Corpo de Bombeiros (vigentes no municfpio onde sera construlda a escola).

A execugao de servigos de Instalagoes Hidraulicas, Pluviais, Prevengao e Combate a 
Incendio, Especiais e Similares, deverS atender tambem as seguintes Normas e 
Praticas complementares:

- ANSI-304 Ago Inoxidivel em Valvulas Esferas e V&lvula de Retengao;

- IEC - International Electrical Comission;

- DIN-2440;

- DMAE - C6digo de Instalagoes Hidraulicas;

- EB-182- Tubo de Ago Carbono;

- EB-366- Conexoes de Cobre para Instalagoes de Agua Quente e Gets Combustfvel;

- EB-368/72- Torneiras;

- NB-337/83- Locais e Instalagoes Sanitarias Modulares;

- NBR-5020/03 - Tubos de cobre sem costura para uso geral - Requisites;

- NBR-5030/03 - Tubo de cobre sem costura recozido brilhante, para usos gerais - 
Requisitos;

- NBR-5626/98 - Instalagao predial de igu a fria;

- NBR-5648/99 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexoes de PVC 6,3, PN 
750 kPa, com junta soldavel - Requisitosria;

- NBRIEC60081/97 - (norma que substituiu a NBR-5160) - Lampadas fluorescentes 
tubulares para iluminagao geral;

- NBR5667-1/06 - Hidrantes urbanos de incendio de ferro fundido ductil - Parte 1: 
Hidrantes de coluna;

- NBR5667-2/06 - Hidrantes urbanos de incindio de ferro fundido ductil - Parte 2: 
Hidrantes subterrineos;

- NBR5667-3/06 - Hidrantes urbanos de inefindio de ferro fundido ductil - Parte 3: 
Hidrantes de coluna com obturagao propria;
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NBR12904/93 - VAIvula da descarga;

NBR-5680/77 - Dimensoes de tubos de PVC rigido;
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- NBR-5683/99 - Tubos de PVC - Verificagao da resist§ncia a pressao hidrostAtica 
interna;

-NBR8219/99 - Tubos e conexoes de PVC - Verificagao do efeito sobre a Agua;

- NBR-5688/99 -Sistemas prediais de Agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagao - 
Tubos e conexoes de PVC, tipo DN - Requisitos;

- NBR-6125/92- Chuveiros automAticos para extingao de incendio;

- NBR-6135/92- Chuveiros automAticos para extingao de inc§ndio;

- NBR7417/82 - Tubo extraleve de cobre, sem costura, para condugao de Agua e 
outros fluidos;

- NBR15097/04 - Aparelho sanitario de material cerAmico - Requisitos e mAtodos de
ensaio;

- NBR15099/04 - Aparelhos sanitarios de material ceramico - Dimensoes 
padronizadas;

- NBR-7367/88 - Projeto e assentamento de tubulagoes de PVC rigido para sistemas 
de esgoto sanitario;

- NBR-7372/82 - Execugao de tubulagoes de pressao - PVC rigido com junta soldada, 
rosqueada, ou com aneis de borracha;

- NBR-7417/82 - Tubo extraleve de cobre, sem costura, para condugao de Agua e 
outros fluidos;

- NBR-7542/82 - Tubo de cobre medio e pesado, sem costura, para condugao de 
agua;

- NBR-8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugio;

- NBR8613/99 - Mangueiras de PVC plastificado para instalagoes domesticas de gas 
liquefeito de petroleo (GLP);

- NBR8614/06 Valvulas automaticas para recipientes transportaveis de ago para ate 
13 kg de gas liquefeito de petroleo (GLP);

- NBR-9256/86 - Montagem de tubos e conexoes galvanizados para instalagoes 
prediais de agua fria;

- NBR-9441/98 - Execugao de sistemas de detecgao e alarme de incendio;

- NBR-9443/02 - Extintor de inc§ndio classe A - Ensaio de fogo em engradado de 
madeira;

- NBR-9444/02 - Extintor de incendio classe B - Ensaio de fogo em liquido inflamavel;

- NBR-9649/86 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;

- NBR-9814/87 - Execugao de rede coletora de esgoto sanitario;

- NBR-9815/87 - Conexoes de junta elAstica para tubos de PVC rigido para adutoras 
e redes de Agua - Tipos;

- NBR-9821/87 - Conexoes de PVC rigido de junta soldAvel para redes de distribuigao 
de agua - Tipos;

- NBR-10071/94 - Registro de pressao fabricado com corpo e castelo em ligas de 
cobre para instalagoes hidrAulicas prediais;
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- NBR-10072/98 - Instalagdes hidraulicas prediais - Registro de gaveta de liga de 
cobre - Requisites;

- NBR-10281/03 - Torneira de pressSo - Requisites e mdtodos de ensaio;

- NBR-10721/06 - Extintores de incendio com carga de p6;

- NBR-10844/89 - Instalag5es prediais de bguas pluviais;

- NBR-10979/89 - Vblvula de escoamento com ladrSo para bldds e lavatbrios;

- NBR-11146/90 - Valvula de escoamento, sem ladrao, para lavatbrios e pias;

- NBR-11778/90 - Aparelhos sanitbrios de material plastico;

- NBR-11836/92 - Detectores automaticos de fumaga para protegao contra inebndio;

- NBR-11990/90 - Aparelhos sanitbrios de material plastico - Verificagbo das 
caracteristicas fisicas, quimicas e de acabamento;

- NBR-11991/90 - Aparelhos sanitarios de material plbstico • Verificagao das 
caracteristicas mecSnicas;

- NBR11861/98 - Mangueira de inebndio - Requisites e mbtodos de ensaio;

- NBR-14162/98 - Aparelhos sanitarios - Sifao - Requisitos e metodos de ensaio;

A execugao dos servigos de Instalagoes Hidraulicas, Pluviais, Prevengio e Combats 
a Incendio, Especiais e Similares devera sempre obedecer as normas e padroes da 
ABNT, citadas acima, sempre obedecendo as suas ultimas edigoes e atualizagdes, 
tendo como referenda o site : www.abnt.org.br. a CONTRATADA que constatar uma 
atualizagao da norma apos o ganho da licitagao devera comunicar a FISCALIZAQAO 
para verificar se a possibllidade de implementar a nova Norma vigente.

Fora as Normas da ABNT e as especificagdes dtadas acima referentes a Instalagoes 
Hidraulicas, Pluviais, Prevengio e Combats b Incbndio, Especiais e Similares, todos 
os itens 16.01 ate o 16.02 deverio atender tambim ^s seguintes normas e 
especificagoes citadas durante a descrigao de cada Item , caso estas nao constem 
nas acima citadas.

A instalagao sera executada rigorosamente de acordo com as normas NBR 5626/98 
(InstalagSo predial de bgua fria) com o projeto respectivo e com as especificagoes 
que se seguem;
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A instalagao das bombas obedecerci as ind icates  e caracterlsticas constantes do 
projeto de instalagoes eletricas e hidrdulicas e seu equipamento IncluirS todos os 
dispositivos necessarios a perfeita protegao e acionamento: chaves termicas, 
acessdrios para comando automatico de b6ia, CLP’s, etc.

A localizagao das bombas deve ser criteriosa, escolhendo-se local acesslvel, seco, 
bem iluminado e ventllado e o mals proximo posslvel do suprlmento de llquido, e, de 
preferencia, em nivel Inferior a este (sucgao afogada).

Para correta operagao o conjunto bomba-motor deve estar firms sobre os alicerces, 
que devem ser solldamente construfdos e perfeitamente nlvelados. Esses alicerces 
podem ser executados em concreto, ago, ferro ou outros materials rigidos.

Os parafusos de fixagao devem ser cuidadosamente locados, devendo ser 
chumbados, revestidos de um tubo que permita uma folga suficiente para se obter urn 
perfeito assentamento do conjunto.

Nao obstante, o conjunto base-motor-bomba deva estar rigorosamente allnhado, 6 
absolutamente necessaria a verificagao do desalinhamento angular (n§o deve 
ultrapassar a 0,003") e o deslocamento ; alinhamento horizontal e vertical - entre os 
eixos da bomba e do motor. N5o sera permitido mesmo no uso de acoplamento 
flexivel.

Havendo um desnivel na tubulagSo de sucgao, este deve ser continuo e uniforme, a 
fim de evitar pontos altos e ocasionar efeitos de sifao ou bolsas de ar.

Toda tubulagao deve ter seu peso total suportado independentemente da bomba, ou 
seja, a bomba nao sera utilizada como elemento de suporte.

Serao instaladas conexoes reforgadas com bucha de bronze com rosea e difimetro 
compatlvel com o aparelho hidietulico a ser instalado, nos diversos locals de 
utilizagao, como torneiras, chuveiros e engates para lavatdrios.
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Antes do infeio da montagem das tubulagoes, a CONTRATADA deveict examinar 
cuidadosamente o projeto e verificar a existencia de todas as passagens e aberturas 
nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensoes indicadas no 
desenho e confirmadas no local da obra.

Os tubos de agua fria quando situados acima da laje, conforme especificagoes em 
projetos tambem devem ser fixados para que nao fiquem soltos. Os Registros de 
Gaveta utilizados deverao ser da marca DOCOL ou equivalente (sujeito a aprovagao 
da FISCALIZAQAO), assim como os registros de pressao usados nos chuveiros.

As canalizagdes de distribuigao de agua nunca serio Inteiramente horizontals, 
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido de escoamento, salvo 
especificagoes em projeto.

As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejulzo de sua 
resistencia a pressao interna da segao de escoamento e da resistincia i  corrosao

Durante a construgao e ate a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 
canalizagoes serao vedadas com bujdes rosqueados ou plugues, convenlentemente 
apertados, nao sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

As tubulagoes de distribuigao de agua serio - antes de eventual pintura ou 
fechamento de rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de 
argamassa ou de isolamento termico - lentamente cheias de igua, para eliminagao 
completa de ar, e, em seguida, submetidas a prova de pressao interna

Essa prova se ri feita com agua sob pressao 50% superior & pressao est&tica maxima 
na instalagao, nao devendo descer, em ponto algum da canalizagio, a menos de 1 
kgf/cmz. A duragao da prova sera de 06 horas, pelo menos.

De urn modo jjeral, toda a instalagao de agua sera convenientemente verificada pela 
FISCALIZAQAO, quanto is  suas perfeitas condigoes tecnicas de execugio e 
funcionamento.

Para a instalagao de tubulagoes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 
deverao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagao previa 
dos limites de code.

As tubulagoes aparentes serao sempre fixadas nas alvenarias ou na estrutura por 
meio de bragadeiras ou suportes adequados.

No caso de blocos de concreto, deverao ser utilizadas serras eletricas portiteis, 
apropriadas para essa finalidade.

As tubulagoes embutidas em paredes de alvenaria serio  fixadas pelo enchimento do 
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado em 
projeto, as tubulagoes, alem do referido enchimento, levario grapas de ferro redondo, 
em numero e espagamento adequados, para manter a posigSo do tubo.

Nao se permitira a concretagem de tubulagoes dentro de colunas, pilares ou outros 
elementos estruturais (Salvo excegao especificada pela FISCALIZAQAO).

Todas as linhas verticals deverao estar no prumo e as horizontais correrao paralelas 
&s paredes dos predios, devendo estar alinhadas. As tubulagSes serao contlnuas 
entre as conexoes, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagoes 
executadas por conexoes.

Na medida do possfvel, deverao ser evitadas tubulagoes sobre equipamentos.
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Nas Tubulagoes enterradas, todos os tubos serao assentados de acordo com o 
alinhamento, elevagao e com a minima cobertura possivel, conforme indicado no 
projeto

A criterio da FISCALIZAQAO, a tubulag&o podera ser assentada sobre embasamento 
continuo (bergo), constituido por camada de concrete simples.

O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos 
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme es especificagoes do
projeto.

Todos os equipamentos com base ou fundagoes proprias deverao ser instalados 
antes de iniciada a montagem das tubulagoes diretamente conectadas aos mesmos. 
Os demais equipamentos poderSo ser instalados durante a montagem das 
tubulagoes.

Durante a Instalagao dos equipamentos deverao ser tornados cuidados especiais 
para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

Antes do recobrimento das tubulagoes embutidas e enterradas, serao executados 
testes visando detectar eventuais vazamentos.

A potabilidade da agua nao podera ser colocada em risco pelos materials com os 
quais estara em contato permanente;

O desempenho dos componentes nao devera ser afetado pelas con sequ en ts  que 
as caracteristicas particulares da Agua impuserem a eles, bem como pela agao do 
ambiente onde se acharem inseridos;

Os trechos horizontais longos das tubulagbes deverao ter inclinagao no sentido de 
favorecer o encamlnhamento de ar para pontos altos;

Nenhuma tubulagao da rede de agua fria devera ser instalada enterrada em solos 
contaminados;

As tubulagoes nao poderao ser instaladas dentro ou atraves de caixas de inspegao, 
pogos de visita, coletores de esgoto sanitArio, e deposito de lixo, excegao feita a 
passagem pela caiha de piso de aguas pluviais, conforme consta no projeto;

Nao utilizar calgos ou guias nos trechos horizontais das tubulagoes de PVC, evitando 
pontos onde possam surgir ondulagoes localizadas;

Tao logo concluidas o assentamento das tubulagoes, estas deverao ser protegidas 
com a colocagao de plugues removiveis, plAsticos ou buchas de papel ou madeira, de 
modo a protege-las da entrada de corpos estranhos;

As aberturas na alvenaria para passagem de tubulagoes deverio ser preenchidas 
com argamassa de cimento e areia, trago 1:3;

Vistoriar os tubos, conexoes e outros acessorios antes de iniciar a instalagao e nao 
utilizar pegas que apresentem falhas como:

-  Deformagao ou ovalagao;

-  Fissuras;

-  Folga excessiva entre a bolsa e a ponta;

-  Soldas velhas com muitos cocigulos;

-  Aneis de borracha sem identificagao;

-  An6is de borracha sem elasticidade;

Nao fazer bolsas em tubos cortados; utilizar luvas para ligagao dos tubos;
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Para cada desvio ou ajustes, utilizar conexoes adequadas para evitar os esforgos na 
tubulagSo;

Para evitar tensao e trincas, nSo se deve abusar da flexibilidade das tubulagoes;

O transports dos tubos deve ser feito com todo o cuidado para evitar deformagslo e 
avarias. Evitar manuseio, grandes flechas e colocagio de tubos com pegas metalicas 
salientes durante o transports e colocagao e tubos em balango;

No descarregamento dos tubos do caminhao, nao usar metodos violentos como, por 
exemplo, o langamento dos tubos ao solo;

Para evitar avarias os tubos devem ser carregados e nunca arrastados sobre o solo 
ou contra objetos duros;

Os tubos devem ser estocados o mais proximo possfvel do ponto de utilizagao. 0  
local destinado ao armazenamento deve ser piano e bem nivelado, para evitar 
deformagao permanents nos tubos;

Os tubos e conexoes estocados deverao ficar protegidos do sol. Deve-se evitar a 
formagao de pilhas altas, que ocasionam ovalagao dos tubos da camada inferior;

Os tubos em PVC rigido, quando nao embutidos, deverao ser fixados as estruturas ou 
alvenarias, por meio de bragadeiras metalicas, tipo omega marca Vlakaz ou 
equivalents;

As tubulagdes aparentes ou tubulagoes nao embutidas deverao obedecer a um 
correto espagamento dos apoios, indicado em projeto, visando-se evitar flechas 
excessivas que possam provocar vibragoes, vazamentos e bolsas de ar dificeis de 
serem drenadas;

As bragadeiras de fixagao dos tubos de PVC nao embutidos devem ter folga 
suficiente (maior largura que a tubulagao), de modo a permitir uma leve 
movimentagao da tubulagao (dilatagao / contragao);

Nao utilizar fios, arames e barras de ferro com a fungao de apoio 4s tubulagoes;

As juntas das tubulagoes deverao ser executadas segundo procedimentos tecnicos 
que garantam o desempenho adequado da tubulagao. No estabelecimento de tais 
procedimentos, deverSo ser consideradas as recomendagoes dos fabricantes;

Na execugao de juntas, cuidados deverao ser tornados de modo a garantir que sejam 
removidos os materials aderentes 4s extremidades das tubulagoes e de modo a 
impedir que os materials utilizados entrem em seu interior;

Para execugao de juntas soldadas, a extremidade do tubo dever4 ser cortada de 
modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexSo. 0  corte dever4 ser feito 
com ferramenta em boas condigoes de uso, para se obter uma superficie de corte 
bem acabada e garantir a perpendicularidade do piano de corte em relagao ao eixo 
do tubo. As rebarbas internas e externas deverao ser eliminadas com lima ou lixa 
fina. As superficies dos tubos e das conexoes a serem unidas deverao ser lixadas 
com lixa fina e limpas com solugao limpadora recomendada pelo fabricante. Ambas 
as superficies deverao receber uma pelfcula fina de adesivo pl4stico (solda). A 
extremidade do tubo devera ser introduzida ate o fundo da bolsa, sendo mantido 
imovel por cerca de 30 segundos para pega da solda. Dever4 ser removido o excesso 
de adesivo e evitado que a junta sofra solicitagoes mecSnicas por um periodo de 5 
min;

Deverao ser evitados o encurvamento dos tubos e a execugio de bolsas nas suas 
extremidades. Utilizar sempre as conexoes especificas;

As inspegoes e ensaios deverao ser efetuados para verificar a conformidade da 
execugao da instalagao predial de 4gua fria com o respectivo projeto e se esta 
execugao foi corretamente levada a efeito. O instalador devera estabelecer os
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procedimentos necessarios e suficientes para tal, consistindo em a goes necessarias 
para verificagao de atividades de execugao relacionadas a  aspectos criticos de 
desempenho da instalagao, podendo se dar durante o desenvolvimento da execugao 
como tambem apos a sua conclusao;

As inspegoes a serem executadas nas instalagoes de dgua fria poderao ser simples 
inspegdes visuais como, tambem, poderao exigir a realizagdo de medigoes, aplicagao 
de cargas, pequenos ensaios de funcionamento e outros. A conformidade com o 
projeto e a corregao das atividades de execugao deverd ser verificada por inspegoes, 
que se efetuarao durante todo o desenvolvimento da execugao da instalagao. 
Particular atengao devera ser dada para o tipo, o material, as dimensoes e o 
posicionamento das tubulagoes;

Durante a instalagao das tubulagoes aparentes, embutidas ou recobertas, devera ser 
efetuada inspegao visual, observando-se particularmente a correta execugSo de 
juntas, instalagao de valvulas e registros. Atengao especial devera ser dada ao 
correto posicionamento dos pontos de utilizagao;

Para o assentamento de tubulagoes em valas, a iargura das mesmas devera ser 
suficiente para permitir o assentamento, a montagem e o preenchimento das 
tubulagoes sob condigdes adequadas de trabalho. O fundo das valas devera ser 
cuidadosamente preparado, de forma a criar uma superficie firme e continua para 
suporte das tubulagoes. 0  leito devera ser constituido de material granulado fino, livre 
de descontinuidades, como pontas de rochas ou outros materials perfurantes;

Na fase da instalagao das pegas de utilizagao devera ser verificado se as torneiras, 
os registros, as valvulas e os outros componentes da instalagao estao em 
conformidade com o projeto. A resistencia mecdnica das fixagoes e o acabamento 
geral da instalagao deverao ser particularmente observados;

As tubulagoes da instalagao de agua fria deverdo ser submetidas a ensaio para 
verificagao da estanqueidade durante o processo de montagem, quando elas ainda 
estiverem totalmente expostas e, portanto, sujeitas a inspegio visual e a eventuais 
reparos. A viabilizagao do ensaio nas condigdes citadas podera implicar na realizagdo 
do mesmo por partes, o que implicard, necessariamente, a inclusao desta atividade 
no planejamento geral de construgao da edificagao. No entanto, as verificagdes da 
estanqueidade por partes deverao ser complementadas por verificagdes globais, de 
maneira que o instalador poderd garantir ao final que a instalagao predial de agua fria 
estara totalmente estanque. Tanto no ensaio de estanqueidade executado por partes 
como no ensaio global, os pontos de utilizagdo poderdo contar com as respectivas 
pegas de utilizagio ja instaladas ou, caso isto nao seja possivel, poderdo ser vedados 
com bujoes ou tampoes;

O ensaio de estanqueidade devera ser realizado de modo a submeter ds tubulagoes 
a uma pressao hidraulica superior dquela que se verificard durante o uso. O valor da 
pressao de ensaio, em cada segao da tubulagao, devera ser no minimo 1,5 vezes o 
valor da pressdo prevista em projeto para ocorrer nessa mesma segao em condigdes 
estaticas;

Nao deixar exposto ao sol nenhum setor da instalagao sem protegao;
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1. ALIMENT ADOR
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O alimentador predial devera possuir resistencia mecanica adequada para suportar a 
pressao de projeto. Alem da resistencia mecanica, os componentes deverao 
apresentar funcionamento adequado em pressoes altas, principalmente no que se 
refers a vibragoes;

O alimentador predial devera ser instalado a uma distancia mfnima horizontal de 3,00 
m de qualquer fonte poluidora, respeitando o disposto na NBR 7229. Podera ser 
instalado na mesma vala de tubulagoes enterradas de esgoto, desde que apresente 
sua geratriz inferior 0,3 m acima da geratriz superior das tubulagoes de esgoto. 
Recomenda-se que o alimentador predial enterrado seja instalado acima do nfvel do 
lengol freStico;

Os reservatorios deverao ser de tal modo que seu interior possa ser facilmente 
inspecionado e limpo. Os reservatbrios deverao ser recipientes estanques que 
possuam tampa ou porta de acesso opaca, firmemente presa em sua posigao, com 
vedagao eficiente. Qualquer

A abertura na parede do reservatorio, situada no espago compreendido entre a 
superficie livre da agua no seu interior e a sua cobertura e que se comunique com o 
meio externo direta ou indiretamente (tubulagio), deverd ser protegida com tela de 
malha fina, metalica ou de nylon; -

Na casa de bombas para recalque de dgua, serao utilizados comandos liga/desliga 
automdticos, condicionados ao nfvel de dgua nos reservatorios. Os nfveis d'bgua 
mdximos e mfnimos serdo definidos no momento da instalagio, adequadamente aos 
reservatorios adquiridos;

0  CONTRATADO devera entregar a instalagao predial de agua fria em condigoes de 
uso. Para tanto, deverao ser executadas a limpeza e a desinfecgao das instalagoes, 
cujo objetivo sera garantir que a agua distribufda pela instalagao atenda ao padrao de 
potabilidade;

Qualquer suporte de fixagdo das tubulagoes deverb estar sempre em bom estado. Os 
espagos previstos para dilatagio ou contragao das tubulagbes deverao ser verificados 
pelo menos uma vez por ano;

As tubulagoes de extravasao e limpeza tambbm devem ser de PVC classe 15 
soldavel. Os trechos horizontais devem ter pequena declividade para desempenho 
eficiente de sua fungao e o completo escoamento da dgua do seu interior;

A superficie do fundo do reservatorio deve ter uma ligeira declividade no sentido da 
entrada da tubulagao de limpeza, de modo a facilitar o escoamento da dgua e a 
remogao de detritos remanescentes. Na tubulagao de limpeza, em posigao de facil 
acesso e operagSo, h& urn registro de fechamento. A descarga da agua da tubulagao 
de limpeza deve se dar em local que nao provoque transtomos cis atividades dos 
usuarios;

OBS.: Para tipologias de reservatorios ver as opgoes no Manual de Projetos.
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Testes em TubulacSo Pressurizada -  18.5

Este teste se ri procedido em presenga da FISCALIZAQAO, a qual lib e ra l o trecho 
testado para revestimento. Neste teste se ri tambem verificado o perfeito 
funcionamento dos registros e valvulas.

Apos a conclusao das obras e instalagio de todos os aparelhos sanitirios, a 
instalagio sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do 
sistema devera ser verificado em presenga da FISCALIZAQAO.

Durante a fase de testes, a CONTFtATADA deveri tomar todas as providencias para 
que a ig u a  proveniente de eventuais vazamentos nao cause danos aos servigos ja 
executados.

Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servigo, as tubulagdes de agua 
potavel deverio ser lavadas e desinfetadas com uma solugio de cloro e que atue no 
interior dos condutos durante 1 hora, no minimo.

Esta prova sera feita com agua sob pressio 50% superior a pressio estitica maxima 
na instalagio, nao devendo descer em ponto nenhum da canalizagao, a menos de 1 
kg/cm2. A duragio de prova sera de 6 horas, pelo menos.

As tubulagdes a serem ensaiadas deverao ser preenchidas com igua, cuidando-se 
para que o ar seja expelido completamente do seu interior;

Urn equipamento que permitiri elevar gradativamente a pressio da igua deveri ser 
conectado as tubulagdes. Este equipamento deveri possuir mandmetro, adequado e 
aferido, para leitura das pressoes nas tubulagdes;

O valor da pressao de ensaio devera ser de 1,5 vez o valor da pressio em condigdes 
estaticas, previstas em projeto para a segio critica, ou seja, naquela segio que 
estari submetida ao maior valor de pressio em condigdes estaticas;

A pressio de ensaio em qualquer segio da tubulagio devera ser superior a 10 m.c.a 
(100 kPa), qualquer que seja a parte da instalagio sob ensaio considerada;

Alcangado o valor da pressio de ensaio, as tubulagdes deverao ser inspecionadas 
visualmente, bem como devera ser observada eventual queda de pressio no 
mandmetro. Apos urn periodo de pressurizagio de 1 hora, a parte da instalagio 
ensaiada podera ser considerada estanque se n io  for detectado vazamento e nao 
ocorrer queda de pressao. No caso de ser detectado vazamento, este devera ser 
reparado e o procedimento repetido;

0  ensaio de estanqueidade nas pegas de utilizagio devera ser realizado apos a 
execugio da instalagio predial de agua fria, com a instalagio totalmente cheia 
d'igua, de forma que as pegas de utilizagio estario sob condigdes normals de uso. 
Todas as pegas de utilizagio deverio estar fechadas e mantidas sob carga, durante o 
periodo de 1 hora. Os registros de fechamento deverao estar todos abertos. Deverao 
ser observados eventuais vazamentos nas juntas das pegas de utilizagio e dos 
registros de fechamento, bem como nas ligagoes hidriulicas. Tam bim  deverio ser 
observados possiveis vazamentos nas pegas de utilizagio, quando estas forem 
manobradas, a fim de se obter o escoamento proprio da condigao de uso. As pegas 
de utilizagio poderio ser consideradas estanques se n io  for detectado vazamento. 
No caso da detecgao de vazamentos, estes deverio ser reparados e o procedimento 
repetido;

Qthl
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HIDRAUUCA-18
Rede de esgotos e Aguas Pluviais -  18.6

A instalagao sera executada rigorosamente de acordo com as normas NBR8160/99 
(Sistemas prediais de esgoto sanitSrio - Projeto e execugao) e NBR 10844/89 
(Instalagoes prediais de aguas pluviais), com o regulamento de esgotos prediais do 
Estado, com o projeto respectivo e com as especificagoes que se seguem.

As colunas de esgoto correrao embutidas nas alvenarias quando nao passarem por 
chamines falsas ou outros espagos previstos, devendo, neste caso, ser fixadas por 
bragadeiras, de 3 m em 3 m, no minimo, observado o disposto no item seguinte.

Nos casos em que as canalizagdes devem ser fixadas e/ou suspensas em lajes, os 
tipos, dimensdes e quantidades dos elementos suportantes ou de fixagao - 
bragadeiras, perfilados em “U", bandejas, etc. - serio determinados de acordo com o 
diametro, peso e posigao das tubulagdes.

As derivagoes que correrem embutidas nas paredes ou rebaixos de piso nao poderao 
jamais estender-se embebidas no concreto da estrutura; quando indispensdvel, serao 
alojadas em reentrancias (encaixes) previamente previstas na estrutura.

As furagoes, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura de concreto 
armado, para passagem de tubulagdes, serao locados e tornados com tacos, buchas 
ou bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas para que nao 
venham a sofrer esforgos nao previstos, decorrentes de recalques ou deformagoes 
estruturais e para que fique assegurada a possibilidade de dilatagdes e contragdes.

As declividades indicadas no projeto serao consideradas como minimas (em qualquer 
caso observar a declividade minima de 2%, (Salvo especificado em Projeto).

Os tubos - de modo geral - serdo assentes com a bolsa voltada para o sentido oposto 
ao do escoamento

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizagdes, so poderao ser 
fechadas apos a verificagao, pela fiscalizagao, das condigoes das juntas, tubos, 
protegao dos mesmos, niveis de declividade.

As extremidades das tubulagdes de esgoto serao vedadas atd a montagem dos 
aparelhos sanitarios com bujoes adaptados convenientemente, sendo vedado o 
emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

Durante a execugao das obras serao tomadas especiais precaugoes para evitar-se a 
entrada de detritos nos condutores de aguas pluviais e esgoto.

Serao tomadas todas as precaugdes para se evitar vazamentos em paredes e tetos, 
bem como obstrugoes de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras

Antes da entrega da obra sera convenientemente experimentada, pela fiscalizagao, 
toda a instalagao.

Todas as canalizagdes prirndrias da instalagao de esgotos sanitarios deverao ser 
testadas com dgua ou ar comprimido, sob pressao minima de 3 m de coluna d'agua, 
antes da instalagao dos aparelhos e submetidas a uma prova de fumaga, sob pressao 
minima de 25 m de coluna d'dgua, depois da colocagao dos aparelhos. Em ambas as 
provas, as canalizagoes deverSo permanecer sob a pressao da prova durante 15 min.

Os aparelhos sanitarios serao cuidadosamente montados - de forma a proporcionar 
perfeito funcionamento, permitir facil limpeza e remogSo do mesmo.

Toda instalagao sera executada tendo em vista as possiveis e futuras inspegdes e 
desobstrugao.
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No caso de tubos enterrados deve-se levar em conta que o leito esteja isento de 
pedras ou arestas vivas e o material de envolvimento deve ser firme, dando-se 
preferencia k arela, para conservar a elasticidade longitudinal do tubo, razao pela 
qual nao se recomenda o envolvimento direto com concreto magro. De qualquer 
maneira, devera ser observada uma profundidade minima de 60 cm acima do tubo.

A vedagao das juntas pode ser executada por meio de an§ls de borracha ou com 
adesivo proprio, nao sendo, todavia, utilizados conjuntamente.

A aplicagao do adesivo seguiri as mesmas normas descritas para os tubos com 
juntas soldaveis e a utilizagao do anel de borracha se norteard pelo que se segue;

A ponta do tubo devera ser chanfrada e a bolsa deve ter pequena conicidade

O anel sera colocado no canal da bolsa do tubo ou da conexao a ser utilizada, 
verificando-se previamente se a ponta do tubo esta devidamente chanfrada.

Lubrifica-se o anel de borracha com glicerina e com material apropriado a ponta do 
tubo, promovendo-se entao o encaixe.

Introduzir a ponta do tubo at§ a profundidade da bolsa e depois recuar 1cm.

Para tubos enterrados e para a execugao de curvas observar o prescrito em tubos de 
juntas soldaveis.

A profundidade total da bolsa deve ser de no minimo 0,5 do diametro extemo 
correspondents para os tubos e de 0,25 no caso de conexoes

O sistema de ventilagao da instalagao de esgoto, constituldo por colunas de 
ventilagao, tubos ventiladores e ramais de ventilagao e executado sem a menor 
possibilidade de os gases emanados dos coletores entrarem no ambiente interne dos 
prGdios.

Os tubos de queda serao, sempre, ventilados na cobertura.

A ligagao de urn tubo ventilador a uma canallzagao horizontal devera ser feita acima 
do eixo de tubulagao, elevando-se o tubo ventilador ate 15 cm, pelo menos, acima do 
nlvel maximo de igua, no mais alto dos aparelhos servidos, antes de desenvolver-se 
horizontalmente ou de ligar-se a urn outro tubo ventilador.

A extremidade superior dos tubos ventiladores individuals podera ser ligada a urn 
tubo ventilador primario, a uma coluna de ventilagao ou a urn ramal de ventilagao, 
sempre a 15 cm, pelo menos, acima do nlvel mSximo da agua no aparelho 
correspondents.

Os tubos ventiladores primarios e as colunas serao verticals e, sempre que possivel, 
instalados em urn unico alinhamento reto; quando for imposslvel evitar mudangas de 
diregao, estas devem ser feitas mediante curvas de angulo central menor de 90°.

O trecho de urn tubo ventilador primario, ou coluna de ventilagao, situado acima da 
cobertura do edificio, devera medir no minimo 30 cm, no caso de telhado ou simples 
laje de cobertura, e 2 m no caso de lajes utilizadas para outros fins, devendo ser, 
neste ultimo caso, devidamente protegido contra choques ou acidentes que possam 
danifica-lo.

A extremidade aberta de urn tubo ventilador ou coluna de ventilagao, situada a menos 
de 4 m de distancia de qualquer janela ou porta, deveri elevar-se, pelo menos, 1 m 
acima da respectiva verga.

Para as tubulagoes de Esgoto Referentes as Tubulagoes dos Banheiros devera ser 
usada a a Linha de Esgoto Predial marca TIGRE -  LINHA SOLDAVEL ou equivalente 
(sujeito a aprovagao da FISCALIZAQAO).
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Para as tubulagoes de Esgoto Referentes as T u b u la tes  que nao sejam dos 
Banheiros devera ser usada a a Linha de Esgoto SfeRIE "R” marca TIGRE -  LINHA 
SOLDAVEL o u  equivalents (sujeito a aprovagtio da FISCALIZAQAO).

As caixas sifonadas assim como as grelhas redondas e quadradas usadas na obra 
deverao ser da marca TIGRE primeira linha ou equivalents (sujeito a aprovagio da 
FISCALIZAQAO).

As caixas de Areia para captagao da agua Pluvial foram denominadas de “cap" 
Captagao de Agua Pluvial, estas caixas possuem alem da areia uma protegao em tela 
para evitar a entrada de corpos estranhos na tubulagao e na cistema referente as 
&guas pluvias (agua nao potavel).

Sera feito o reaproveitamento das aguas pluviais, atraves da cisterna especifica para 
agua pluviais.

Devera ser acoplado na tomada dagua das bombas urn filtro flutuante de sucgao que 
filtram as impurezas que porventura ainda estejam na cisterna, garantindo a 
qualidade de igu a e a preservagao da bomba; para isto deverS ser usado o filtro de 
sugao Wisy que pode ser encontrado para visualizaglo t§cnica no site 
www.aquastock.com.br, ou podera ser utilizado produto equivalents (sujeito a 
aprovagao da FISCALIZAQAO).

Devera ser realizado pelo executor urn projeto de automagao usando sensores de 
niveis NA ou NF, conforms detalhe em projeto para que a agua da cisterna de digua 
pluvial chegue ate a caixa d’agua de agua nao potavel. Este sistema deve ser 
controlado por CLP, de marca SIEMENS ou produto equivalents (sujeito a aprovagao 
da FISCALIZAQAO). Deve a empreiteira tomar cuidado para que quando nao chova a 
cisterna de dgua nao potavel seja abastecida pela agua da Sanepar, caso contrario 
os vasos sanitarios ficarao sem agua. Outro cuidado que deve a empreiteira tomar 
cuidado e nao deixar as bombas trabalharem sem Sgua, pois isto causara a queima 
das bombas. O projeto 6 simples , os sensores de nfveis nao sao de custos elevados 
e o CLP pode ser pequeno apenas controlando os sensores e as bombas. A 
empreiteira deve mandar urn pr6 projeto para analise da FISCALIZAQAO da 
quantidade de sensores que vai usar e como a automagSo vai funcionar. Cabe a 
empreiteira o perfeito funcionamento das bombas, sendo que estas serao testadas 
pela fiscalizagao, e devem possuir no mlnimo 6 meses de garantia, tempo ideal para 
testes do CLP com e sem Chuva.

Deve a empreiteira se responsabilizar pela subida dos canos desde as cisternas 1,2 e 
3 at6 as caixas d’aguas 1,2 e 3, ja que a mesma serd respons&vel pelo perfeito 
funcionamento da mesma. Os canos para subida devem ser de 50 mm conforme 
projeto, qualquer alteragao por parte da Empreiteira deve ser comunicada 
imediatamente & FISCALIZAQAO.

As caixas de Captagao d'agua estao desenhadas em planta como dito anteriormente, 
alem disto elas devem possuir a camada de areia que n5o esta desenhado em planta 
como as caixas de captagao usuais de Agua Pluvial, o que n§o exime a Empreiteira 
do correto funcionamento da captagao das aguas pluviais. A malha das grades 
usadas nas caixas “cap" devem ser finas o somente para bloquearem detritos como 
galhos e folhas e pequenos materiais solidos , a filtragem mais fina sera feita pelo 
filtro flutuante de sucgSo citado acima.
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INSTANCES CONTRA INCfNDIO -  19 
Consideragdes Gerais -  19.1
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1. CONSIDERAQOES GERAIS

A instalagao e equipamentos serao executados rigorosamente de acordo com as 
normas da ABNT e projetos especificos, e deveri ser vistoriada e aprovada pela 
Municipalidade e Corpo de Bombeiros que jurisdicionam o local onde sera executada 
a obra e adaptagoes, ao final dos trabalhos.

As instalagoes do Sistema de Prevengio de Incdndlos sob comando foram projetadas 
de modo a:

Permitir o funcionamento r&pido e fdcil do sistema;

Permitir acessos livres para o sistema;

Atender as normas do Corpo de Bombeiros.

2. DESCRIQAO

Serao Instalados extintores portateis para uso geral (natureza do fogo classes A, B e 
C), po quimico seco (PQS) com 6 kg em todas as areas de risco para combate 
manual a incSndio incipiente.

A localizagao dos extintores devera ser conforme indicagao na planta baixa do 
projeto, em locais de boa visibilidade e seu acesso nao podera estar bloqueado no 
caso de incendio. Sera constituido por extintores portateis de gas carbdnico, po 
quimico e agua pressurizada, dimensionados para o tipo de pradio e areas envolvidas 
na edificagao, de acordo com a categoria do incSndio posslvel e conforme indicado 
no projeto.

Os extintores nao devem ter a sua parte superior a mais de 1,60 m acima do piso. 
Devem ser posicionados onde haja menor probabilidade de fogo bloquear o seu 
acesso; devem ser vislveis, para que todos os usudrios do ediffcio fiquem 
familiarizados com a sua localizagao, e devem possuir obrigatoriamente os selos 
atualizados de marca nacional de conformidade. Oeve-se observar ainda, que a 
distancia maxima real, a ser percorrida por urn operador, do ponto de fixagao do 
extintor a qualquer ponto da area protegida pelo extintor serd ser de 20 metros.

3. NORMAS

Os extintores deverao ser devidamente sinalizados, para fdcil visualizagao, atraves de 
placas adequadas, com dimensoes conforme ABNT/NBR 13.434-2, afixadas acima 
do extintor, de forma que permitam sua fdcil vlsuallzagSo e identificagao.

Deveri ser delimitada por faixa, na cor vermelha, no piso abaixo do extintor, uma 
area de 1,00 m x 1,00 m, dentro da qual nao se devem colocar quaisquer objetos ou
moveis.

O sistema obedecera as normas da ABNT, do Corpo de Bombeiros e outros orgaos 
locais, atinentes ao assunto, com particular atengSo para as seguintes:

- EB-150/76 Extintores de incendio com carga de gas carbonico;

- EB-624/77 ManutengSo e recarga de extintores de inc£ndio;

- NB-142/70 Vistoria periodica de extintores de incendio;
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.  pB-956/82 Identificagao de extintores de incendio - dimensoes e cores (NBR- 
7532).

4. EXTINTORES PORTATEIS

Quando nSo determinado no projeto, a quantidade de extintores sera determinada no 
Laudo de Exigencias do Corpo de Bombeiros, obedecendo, em principio, k seguinte 
tabela:

RISCO
Area maxima a ser protegida
POR UNIDADE EXTINTORA (m2)

distAncia MAXIMA para 0  
ALCANCE DO OPERADOR (m)

PEQUENO 250 20

MEDIO 150 15

GRANDE 100 10

Os extintores deverao ser colocados onde haja menor probabilidade de o fogo 
bloquear o seu acesso. Devem ficar visiveis, para que todos os empregados do 
estabelecimento fiquem familiarizados com sua localizagao. N§o podem ser 
encobertos ou obstruidos por pilhas de material de qualquer tipo e se localizarao 
onde estejam protegidos contra golpes.

A CONTRATADA executara todos os trabalhos necessArios a instalagao dos 
extintores bem como de sua sinalizagao.

Somente serao aceitos extintores que possuirem o selo de "Marca de conformidade" 
da ABNT, seja de Vistoria ou Inspecionado, respeitadas as datas de vigencias (carga 
e carcaga) A carga inicial sera efetuada no maximo a 30 dias da data do Recebimento 
da Obra.

5. APROVAQAO / ENTREGA T^CNICA DA INSTALAGAO

A CONTRATADA providenciara, ao final dos servigos de reforma e adequagoes, o 
pedido de vistoria e aprovagao das instalagoes preventivas de incendio k todos os 
orgaos envolvidos no processo -  Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal, etc., 
solicitando-lhes a emissao e entrega de documentos oficiais de cada org5o que 
comprovem a referida aprovagao dessas instalagoes.

Em caso de problemas e/ou imperfeigoes que prejudiquem tais aprovagoes, a 
CONTRATADA providenciara tempestivamente as corregoes e adequagoes nas 
instalagoes, necessarias ao atendimento das exigencias dos 6rgSos envolvidos, 
mantendo os contatos posteriores para as re-vistorias e emissao da documentagio 
devida.

A CONTRATADA entregara a Fiscalizagao do Tribunal Regional Eleitoral toda a 
documentagao de aprovagao das Instalagoes existentes e/ou executadas do predio, 
emitida pelos diversos orgaos envolvidos no processo, para efeito do RECEBIMENTO  
PRO VIS6R IO  da obra CONTRATADA.
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AR CONDICIONADO -  20

1. NORMAS

A execugao das instalagoes de ar condicionado deverdt obedecer as seguintes 
Instrugoes, Normas e Praticas Complementares:
-  Praticas de Projeto, ConstrugSo e ManutengSo de Ediflcios Publicos Federais. 

SEAP - Secretaria de Estado de AdministragSo e do Patrimdnio;

-  Normas da ABNT

-  NBR 6401 -  Instalagoes de Condicionamento de Ar -  Procedimento;

-  NBR 10067 -  Principios Gerais de Representagao em Desenho Tecnico;

-  Normas Internacionais

-  Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers): ASHRAE Standard 62/1989 -  Ventilation for Acceptable 
Indoor Air Quality):

-  Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipals, 
inclusive normas de concessionaries de servigos publicos;

-  Instrugoes e Resolugoes dos 6rgaos do Sistema CREA-CONFEA;

-  Modelo CEPLAN-UnB para Padronizagao de Pranchas.

2. NORMAS DE SERVIQO

A execugao das instalagoes de ar condicionado devera ser feita por instalador 
legalmente habilitado e qualificado. As normas dos fabricantes de equipamentos 
ativos e material's deverao ser seguidas quanto ao carregamento, transporte, 
descarregamento, armazenamento e manuseio.

Todas as normas tecnicas cltadas no item acima deverao ser estritamente 
obedecidas. Todas as normas eventualmente citadas nas pranchas tamb§m deverao 
ser obedecidas.

A execugao de toda a instalagao de ar condicionado devera, conforme o projeto 
fornecido, ser realizada com fornecimento e instalagao de todo o material necessario 
e em observancia aos pontos assinalados em planta.

Durante a montagem devem ser previstos pelas Contratadas suportes provisorios de 
modo que a linha nao sofra tensoes exageradas e permitam que esforgos apreci&veis 
sejam transmitidos aos equipamentos, mesmo que por pouco tempo. Somente sera 
permitido soldar suportes ou equipamentos (mesmos os provisorios) quando 
permitidos pela fiscalizagao da Contratante.

Deverao ser fornecidas conexoes flexiveis que vedem a passagem do ar em todos os 
pontos onde os ventiladores e unldades de tratamento do ar forem ligados aos dutos 
ou arcabougos de alvenaria e em outros locais possivelmente indicados nos 
desenhos.

A instalagao da tubulagao de dreno devera ocorrer conforme o especificado nas 
pranchas. Todos os sistemas de tubulagao deverao ser limpos internamente antes 
dos testes. A limpeza devera ser realizada atraves de bombeamento continuo de 
agua na tubulagao, at6 que esta fique completamente limpa.
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Toda a tubulagao devera ser livre de escorias, salpicos de solda, rebarbas, ou 
materials estranhos. Caso a limpeza da tubulagdo necessite ser realizada por meios 
de produtos qufmicos, solugoes de detergentes, basicos, etc., a mesma devera ser 
submetida a avaliagao previa da Contratante. Apos o termino, a tubulagao devera ser 
compietamente lavada com dgua para remover todos e quaisquer tragos desses 
produtos quimicos.

Especial culdado devera ser observado caso nas linhas estejam instalados 
componentes. Durante a limpeza, deve ser tornado o cuidado para que as press&es 
sejam sempre menores que a pressao de operagSo. O servigo devera ser feito ate 
que seja constatada a limpeza total do sistema. A limpeza terd que ser feita na 
presenga da Contratante e a metodologia adotada, previamente apresentada, devera 
ser por ela aprovada. A Contratada fornecerA todo o equipamento e pessoal 
necessario para a limpeza.

Todos os equipamentos, apos a montagem definitiva na obra, serSo submetidos a 
ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga. DeverSo 
ser aplicadas as normas correspondentes (ver item acima), bem como verificadas 
todas as caracteristicas de funcionamento exigidas nas especificagdes tdcnicas e nos 
desenhos de catalogos de equipamentos ou de seus componentes. Devera ser 
verificado se todos os componentes (mecSnicos ou eletrlcos) dos equipamentos 
trabalham nas condigdes normals de operagio, definidas naqueles documentos ou 
em normas tdcnicas aplicaveis.

Os aparelhos de janela deverao devidamente ser afixados nos caixilhos de madeira e 
os espagos entre os caixilhos e as estruturas ffsicas do predio, quando existentes, 
devem ser preenchidos corretamente com material isolante.

W
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ventilacAo  mecAnica  -  21

1. NORMAS

A execugao das instalagoes de ar condicionado devera obedecer as seguintes 
Instrugoes, Normas e Praticas Complementares:
-  PrAticas de Projeto, Construgao e Manutengao de Ediflcios Publicos Federais. 

SEAP - Secretaria de Estado de AdministragSo e do Patrimfinio;

-  Normas da ABNT

-  NBR 10067 -  Principios Gerais de RepresentagSo em Desenho T6cnico;

-  Normas Internacionais

-  Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers): ASHRAE Standard 62/1989 -  Ventilation for Acceptable
Indoor Air Quality);

-  Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipals, 
inclusive normas de concessionaries de servigos publicos;

-  Instrugoes e Resolugoes dos 6rgaos do Sistema CREA-CONFEA;

2. NORMAS DE SERVIQO

A execugao das instalagdes de ventilagao mecanica devera ser feita por instalador 
legalmente habilitado e qualificado. As normas dos fabricantes de equipamentos 
ativos e materials deverao ser seguidas quanto ao carregamento, transports, 
descarregamento, armazenamento e manuseio. Todas as normas t6cnicas citadas no 
item acima deverao ser estritamente obedecidas. Todas as normas eventualmente 
citadas nas pranchas tambem deverio ser obedecidas.

A execugao de toda a instalagao de exaustao devera, conforms o projeto fornecido, 
ser realizada com fornecimento e instalagao de todo o material necessario e em 
observancia aos pontos assinalados em planta. Durante a montagem devem ser 
previstos pela CONTRATADA suportes provisorios de modo que a linha nao sofra 
tensoes exageradas e permitam que esforgos apreciaveis sejam transmitidos aos 
equipamentos, mesmo que por pouco tempo.

Deverao ser fornecidas conexoes flexlveis que vedem a passagem do ar em todos os 
pontos onde os ventiladores e unidades de tratamento do ar forem ligados aos dutos 
ou arcabougos de alvenaria e em outros locais possivelmente indicados nos 
desenhos.

Toda a rede de dutos deveri ser livre de escorias, salpicos de solda, rebarbas, ou 
materials estranhos. Caso a limpeza da rede necessite ser realizada por meios de 
produtos qulmicos, solugoes de detergentes, basicos, etc., a mesma devera ser 
submetida k avaliagao previa da FISCALIZAQAO. Apos o termino, a tubulagao devera 
ser completamente lavada com Sgua para remover todos e quaisquer tragos desses 
produtos qulmicos.

Especial cuidado devera ser observado caso nas linhas estejam instalados 
componentes. A limpeza tera que ser feita na presenga da FISCALIZAQAO e a 
metodologia adotada, previamente apresentada, devera ser por ela aprovada. A 
CONTRATADA fornecera todo o equipamento e pessoal necessario para a limpeza.

Todos os equipamentos, apos a montagem definitiva na obra, serao submetidos a 
ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga. Deverao
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ser aplicadas as normas correspondentes (ver item acima), bem como verificadas 
todas as caracteristioas de funcionamento exigidas nas especificagdes tdcnicas e nos 
desenhos de catalogos de equipamentos ou de seus componentes. Devera ser 
verificado se todos os componentes (mec&nicos ou eletricos) dos equipamentos 
trabalham nas condigoes normais de operagao, definidas naqueles documentos ou 
em normas tScnicas aplicaveis.
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LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL -  22 
Servigos Complementares -  21.1

1. LIMPEZA

A obra sera entregue em perfelto estado de llmpeza e conservagSo, devendo 
apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalagoes e aparelhos e com as 
instalagoes definitivamente ligadas.

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem 
aderentes deverao ser removidos, sem danos As superficies. Durante a llmpeza da 
obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes 
da limpeza nao venham a obstruf-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e lougas deverao ficar totalmente limpos, polidos, tendo 
sido removido todo o material aderente que se obtenha suas condigoes normals. 
Todas as ferragens serio limpas e lubrificadas, substitulndo-se aquelas que nfio 
apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto &s 
esquadrias, removendo os residuos.

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 
acessos.

A obra devera ser entregue limpa, para que a FISCALIZAQAO efetue o recebimento 
da mesma.

2. TRANSPORTE

A carga e o transports de material sao de responsabilidade da CONTRATADA e 
deverao ser feitos de forma a n§o danificar as instalagoes existentes, obedecendo-se 
as normas de seguranga do trabalho e em horirio a ser determinado pela 
FISCALIZAQAO.

3. VERIFICAQAO FINAL

Sera procedida cuidadosa verificagao, por parte da FISCALIZAQAO, das perfeitas 
condigoes de funcionamento e seguranga das instalagoes elStricas, telefonicas e de 
alarms, de modo que o local possa ser imediatamente utilizado.

Na verificagio final devete ser obedecida a NB-507/77 - Recebimento de servigos de 
obras de Engenharia e Arquitetura (NBR-5675).
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ABNT -  Associagao Brasileira de Normas Tdcnlcas.

BRASIL. Lei Federal N. 8666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituigao Federal, institui normas para licitagoes e contratos da Administragio Publica e dd outras 
providencias. Brasilia: Governo Federal, 1993.

GUEDES, Milber F. Caderno de Encargos. 4s ed. Sao Paulo: Pini, 2004.

SEAP -  Secretaria de Estado de Administragao e Patrimonio. Manual de Obras Publicas - 
Construgao. Disponlvel em:<httpy/www.comprasnet.gov.br/publicacoes>
Acesso: 22 de outubro de 2007.

SEAP -  Secretaria de Estado de Administragao e Patrimonio. Manual de Obras Publicas - Projetos. 
Disponlvel em: <http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes> Acesso: 22 de outubro de 2007.

DEDES/SESU -  Manual de Obras. Brasilia: Ministerio da Educagao, 2007.
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AnotagSo de Responsabilidade T6cnica - ART f *  D  c  A  M A  
Lei n° 6.496, de 7  de dezembro de 19 77 V ^ r V . t / \ ” lM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

Pdgina 1/1

ART OBRA /  SERVigO 
N ° M A20180180811

INICIAL

. 1. Responsivel Ticnlco

FABIO HENRIQUE DOS SANTOS VERAS
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1103443664

. 2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 
PRApA PRACA ALlPIO CARVALHO

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Carolina UF: MA
Pais: Brasil

Telefone: Email:
Contrato: Nao sspecificado Celebrado am:
Valor: R$ 686.672,36 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
AgSo Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 12.081.691/0001-84 
N°: 50

CEP: 65980000

. 3. Dados da Obra/Servlpo
ProprietOrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 

w  RUA SAO LUCAS

Complemento:
Cidade: Carolina

Teletone: Email:

Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 06/06/2018 PrevisSo de termino: 30/12/2019

Finalidade: Escolar

Bairro: NOVA CAROLINA 

UF: MA

CPF/CNPJ: 12.081.691/0001-84 

N”: S/N

CEP: 65980000

____ 4. Atividade Teen lea ____________________________________________________________________________________________________________

1 - ATUACAO Quantidade Unidade
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA PI FINS 1,00 un
ESPECIAIS
41 - ORCAMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA PI FINS 1.00 un
ESPECIAIS

Apds a condusao das atividades tecnicas o profissional dever6 proceder a baixa desta ART

_____6. Observances __________________________________________________________________________________________________________

ART DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO E ORCAMENTO PARA A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE DO BAIRRO NOVA 
CAROLINA NO MUNIClPIO DE CAROLINA/MA.

_____6. Dedaragoes ______________________________________________________ ____________________________________________________

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas t6cnicas da ABNT, na legislagfio espedfica e no decreto n. 
5296/2004.

_____7. Entidade de Classe _______________

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

_____ 8. Assinaturas ____________________________  ________  _____

Declare serem verdadeiras as InformagSes acima FABI°  HENRraUE « »  SANT0S VERAS • CPF: «8.428.09348

_________________ , ________ d e _____________________ d e _________  ____________________________________________________________
Local data PREFBTURA MUNICIPAL DE CAROLINA - CNPJ: 12.081.691/0001-34

_____ 9. Informagoes _______________________________________________ ____ ________________________________ — ----------------------------------
* A ART e valida somente quando quitada, mediante apresentagSo do comprovante do pagamento ou conferenda no site do Crea.

_____ 10. Valor _______________________________________________________________ ____________________________________________________

Valor da ART: R$ 218,54 Pago am: 15/06/2018 Nosso Numero: 8301514899

. w 'A"

A autentiadade desta ART pode set veriBcada am: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a
Imprasso am: 17/10/2018 4s 21:21:13 p o rt. Ip: 1

https://crea-ma.sitac.com.br/publico/


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado do Maranhao 

CNPJ: 06.062.038/0001-75
Rua 28 de Julho.n- 214, Cenlro, SSo 

Luis/MA
CEP: 65010-660 

Tel: + 55 (98)2108-8300

Registro CREA
ifo lh ci
L’ rocesso ri 
I Jubrica:

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 
CPF/CNPJ 
12.081.691/0001-84 
Enderego
PRAgA PRAQA ALlPIO CARVALHO, 50 
CENTRO - Carolina - MA - 65980000____________________

Representagao numerical 10490.52267 19000.100842 30151.489900 1 75570000021854
Numero do Documento Data EmlssSo
14000008301514899-6 06/06/2018
Valor do Documento

Agenda / COdigo BeneflclArlo
0027/052261-9
Parcela
1/1

Data Venclmento
16/06/2018

R$ 218,54

Detalhes da Cobranga

RECIBO DO PAGADOR Autenticagao Mecanica

CAIXA  |io4-o| 10490.52267 19000.100842 30151.489900 1 75570000021854
Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE.
BeneficisSrio
Cn"A-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

Agenda / C6digo Beneficidrio

0027/052261-9
dw***documento N* do Documento EspOcfe Doc. Aceile Data Processamonto Motto NOmero

36/06/2018 8301514899 DM N 06/06/2018 14000008301514899-6

v_-<jso do Banco Carteira Esp6cie Moeda Quantidade Moeda I Valor Moeda

RG R$ X
(=) Valor do Documento

Inslrugoes (Texto de responsabilidade do beneMddo)
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTSRICAS ATS O VALOR LIMITE. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO 
REFERENTE A COBRANgA OE A.R.T.

Unidade Beneliciada

(-) Desconto

(-) Oulras DedugOes / AbaUmento

(+) Mora / Mulls/Juros

(+) Outros AcrOacImos

CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao 
06.062.038/0001-75
Rua 28 de Julho.n0 214, Centro, S8o Luis/MA ___

(=) Valor Cobrado

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 
12.081.691/0001-84

PRAgA PRAQA ALiPIO CARVALHO, 50 
CENTRO - Carolina-MA-65980000 COdigo doBaixa

Autenticagao Mecanica FICHA DE COMPENSAQAO



_______ __________ ___________________________ « • 1flCy /  . ^
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRICAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA 

BDI= 27.97%

?rocesso

l —

Encargos Socials = 87,49%
LOCAL: NOVA CAROLINA-CAROLINA/MA /

PLAN ILH A ORCAMENTARIA

ITEM SERVigO U N ID

CONTRATADO

Q U A N T . PREgO U N IT . PREgO TOTAL

1 ESQUADRIAS ■ --------------
124.985,50

1.1
JANELA DE A L U M IN IO  - JA -09 , 2 1 0 X 1 5 0 , CO M PLETA 

CO NFO RM E PROJETO DE ESQUADRIAS - M A X IM -A R  - 

INCLUSO V ID R O  LISO INCOLOR, ESPESSURA 6 M M
M 2 9 ,5 3 6 1 6 ,7 4 5 .8 7 7 ,4 3

1.2

JANELA DE A L U M fN IO  - JA -10 , 1 4 0 X 1 5 0 , CO M PLETA 

CO NFO RM E PROJETO DE ESQUADRIAS - M A X IM -A R  - 

INCLUSO V ID R O  LISO INCO LO R, ESPESSURA 6 M M

M 2 2 ,1 0 6 1 6 ,7 4 1 .2 9 5 ,1 5

1.3

JANELA DE A L U M IN IO  - JA -11 , 14 0 X 7 5 , CO M PLETA 

CO NFO RM E PROJETO DE ESQUADRIAS - M A X IM -A R  - 

INCLUSO V ID R O  LISO INCOLOR, ESPESSURA 6 M M

M 2 6 ,3 0 6 1 6 ,7 4 3 .8 8 5 ,4 6

1.4

JANELA DE A L U M IN IO  -  JA -12 , 4 2 0 X 5 0 , CO M PLETA 

CO NFO RM E PROJETO DE ESQUADRIAS - M A X IM -A R  - 

INCLUSO V ID R O  LISO INCOLOR, ESPESSURA 6 M M

M 2 8 ,4 0 6 1 6 ,7 4 5 .1 8 0 ,6 2

1.5

JANELA DE A L U M IN IO  -  JA -13 , 4 2 0 X 1 5 0 , CO M PLETA 

CO NFO RM E PROJETO DE ESQUADRIAS - M A X IM -A R  - 

INCLUSO V ID R O  LISO INCOLOR, ESPESSURA 6 M M

M 2 1 2 ,6 0 6 1 6 ,7 4 7 .7 7 0 ,9 2

1.6

JANELA DE A L U M IN IO  - JA -14 , 5 6 0 X 1 0 0 , CO M PLETA 

CO NFO RM E PROJETO DE ESQUADRIAS - M A X IM -A R  - 

INCLUSO V ID R O  LISO INCO LO R, ESPESSURA 6 M M

M 2 3 3 ,6 0 6 1 6 ,7 4 2 0 .7 2 2 ,4 6

1.7

JANELA DE A L U M IN IO  - JA -15 , 5 6 0 X 1 5 0 , CO M PLETA 

CO NFO RM E PROJETO DE ESQUADRIAS - M A X IM -A R  - 

INCLUSO V ID R O  LISO INCO LO R, ESPESSURA 6 M M

M 2 1 6 ,8 0 6 1 6 ,7 4 1 0 .3 6 1 ,2 3

1.8 TELA DE NYLON DE P R O TE ^A O - FIXAD A N A  ESQUADRIA M 2 2 0 ,2 5 2 3 1 ,8 9 4 .6 9 5 ,7 7

1.9 VIDROS

1.10
VIDRO  LISO TE M P E R A D O  INCOLOR, ESPESSURA 6 M M -  

FO RNECIM ENTO  E IN S TA LA gA O
M 2 1 0 ,7 0 1 3 1 ,3 4 1 .4 0 5 ,3 4

1 1 1
VIDRO  LISO TEM P E R A D O  INCOLOR, ESPESSURA 1 0 M M -  

FO RNECIM ENTO  E IN S TA LA gA O
M 2 1 1 ,4 0 2 0 6 ,8 1 2 .3 5 7 ,6 3

1 .12 ESPELHO CRISTAL ESP. 4 M M  SEM M O LD U R A  DE M A D E IR A M 2 2 1 ,2 8 3 6 4 ,8 3 7 .7 6 3 ,5 8

1.13 ESQUADRIA - GRADIL METALICO

1.14
GRADIL M ETALICO  E TELA DE A g o  G A LV A N IZA D O , INCLUSIVE 

P INTURA FO R NEC IM EN TO  E IN S TA LA gA O  (GR1, G R2, G R3,G R4)
M 2 50 ,2 2 2 3 4 ,6 8 1 1 .7 8 5 ,6 3

1.15

PORTAO DE ABRIR EM  C H APA DE A g o  PERFURADA, INCLUSIVE 

P INTURA FO R NEC IM EN TO  E IN STA LA gA O  ( PF1 E PF2) 

(INCLUSO PORTAO DO M U R O  DE FECHAM EN TO  3 X 4 M  

CO M PLETO  INCLUSIVEE PIN TU R A)

M2 8 ,3 1 1 8 7 ,6 6 1 .5 5 9 ,4 5

1 .16

FECHAM EN TO  C O M  C H APA DE A g o  PERFURADA INCLUSIVE 

PERFIS METALICOS PARA SUPORTE E PINTURA FOR NECIM ENTO  

E O N S TALAgAO .

M 2 1 4 5 ,2 0 2 5 5 ,9 0 3 7 .1 5 6 ,6 8



_____________________________________ _____________________________________ _ l Folha n *  ^

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRICAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA

.P ro ce ss©  n ‘ 
Rubrica:

&
BDI= 27,97%

LOCAL: NOVA CAROLINA-CAROLINA/MA

Encargos Socials = 87,49%

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM U N ID

CONTRATADO

SERVigO
QUANT. PREgO UNIT. PREgO TOTAL

1.17
PORTAO DE ABRIR COM  G RAD IL M ETAU CO  E TELA DE A £ 0  

GALVANIZADO , IN CLU SIVE PIN TU RA FO RN ECIM EN TO  E 
INSTALACAO.

M2 13,50 234,68 3.168,18

2 SISTEMA DE COBERTURA 324.823 ,68
2.1 ESTRU TU RA M ETALICA EM TESO U RAS M2 1.426,85 85,08 121.396,40
2.2 TELHA SAN D U ICHE M ETALICA M2 1.283,33 139,20 178.639,54
2.3 CUM EEIRA EM PERFIL O N D U LAD O  DE A g O Z IN C A D O M 83,25 39,70 3.305,03

2.4
CALHA EM CH APA M ETALICA N? 24 D ESEN VO LVIM EN TO  
DE 33 CM

M2 186,15 45,59 8.486,58

2.5
RUFO EM CH APA DE A £ 0  G ALV AN IZA D O  NR. 24, 
D ESEN VO LVIM EN TO  25 CM

M 258,90 23,46 6.073,79

2.6 PIN GAD EIRA (CHAPIM ) EM CO N CRETO M 258,20 26,81 6.922,34

3.0 IM P E R M E A B IL IZ A C A O 5.456 ,14

3.1
IM PERM EABILIZA gAO  COM  TIN TA  BETUM IN O SA EM 
FUND AgO ES, BALDRAM ES

M2 707,67 7,71 5.456,14

4.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 23 7.658 ,88

4.1
CHAPISCO DE A D ER EN CIA  EM PAREDES INTERNAS, 

EXTERNAS, V IGAS, PLA TIBA N D A  E CALHAS
M2 3.513,30 3,04 10.680,43

4.2
EM BO gO  PARA PARED ES IN TERN AS E EXTERNAS TRA gO  
1:2:9 - PREPARO  M AN U AL - ESPESSURA 2,0 CM

M2 2.826,43 21,96 62.068,40

4.3
EM BO gO  PAU LISTA PARA PARED ES EXTERNAS TR A gO  1:2:9 
PREPARO M AN U AL - ESPESSU RA 2,5 CM

M2 686,87 35,70 24.521,26

4.4
REBOCO PARA PARED ES IN TERNAS, EXTERNAS, 
PORTICOS, VIG AS, TR A gO  1:4,5 - ESPESSURA 0,5 CM

M2 2.028,45 14,01 28.418,58

J

4.5

REVESTIM ENTO  CERAM ICO  DE PAREDES PEI IV- CERAM ICA 
30 X 40 CM - INCL. REJU NTE - CO N FO RM E PROJETO - 

BRANCA

M2 629,61 51,15 32.204,55

4.6

REVESTIM EN TO  CERAM ICO  DE PARED ES PEI IV - CERAM ICA 
10 X 10 CM - INCL. REJU NTE - CO N FO RM E PROJETO - 

AZU L

M2 9,21 42,61 392,44

4.7

REVESTIM ENTO  CERAM ICO  DE PAREDES PEI IV - CERAM ICA 
10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CO NFO RM E PROJETO - 

VERM ELHO

M2 7,49 42,61 319,15

4.8

REVESTIM ENTO  CERAM ICO  DE PAREDES PEI IV - CERAM ICA 
10 X 10 CM - INCL. REJU NTE - CO N FO RM E PROJETO - 

BRANCO

M2 15,17 42,61 646,39

4.9

REVESTIM ENTO  CERAM ICO  DE PARED ES PEI IV - CERAM ICA 
10 X 10 CM - INCL. REJU N TE - CO N FO RM E PROJETO - 

AM ARELO

M2 136,50 42,61 5.816,27



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRIfAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA 

BDI= 27,97%

LOCAL: NOVA CAROLINA -CAROLINA/MA

PLAN ILH A ORCAMENTARIA

ITEM SERVigO UNID

CONTRATADO

QUANT. PREgo UNIT. PREgo TOTAL

4 .1 0 RODA M E IO  EM  M A D E IR A  (LA R G U R A =10C M ) M 1 9 1 ,3 0 13 ,1 6 2 .5 1 7 ,5 1
4 .1 1 FORRO DE GESSO - M O N T A G E M  E IN STALAgAO M2 4 9 8 ,0 3 5 5 ,9 1 2 7 .8 4 4 ,8 6

4 .1 2
FORRO EM  FIBRA M IN E R A L REM O VIVEL 

(1 2 5 0 X 6 2 5 X 1 6 M M ) A P O IA D O  SOBRE PERFIL M ETALICO  "T " 

INVERTIDO 2 4 M M
M2 7 3 8 ,2 7 5 7 ,2 0 4 2 .2 2 9 ,0 4

5.0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAgAO)

.
149.967,81

5.1 CONTRAPISO E =5,0C M M2 1 .1 5 9 ,7 0 2 7 ,3 3 3 1 .6 9 4 ,6 0
A -2 C A M A D A  REG ULARIZADO RA E =2,0C M M2 1 .1 5 9 ,7 0 2 4 ,2 4 2 8 .1 1 1 ,1 3

5.3
PISO C IM E N TA D O  DESEM PENADO  C O M  A C A B A M E N TO  

LISO E =3,0C M  C O M  JU N TA  PLASTICA A C A B A D A  1 ,2 M
M 2 3 8 6 ,1 2 4 0 ,2 8 1 5 .5 5 2 ,9 1

5 .4 PINTURA DE BASE EPOXI SOBRE PISO M 2 2 3 ,7 2 3 6 ,9 5 8 7 6 ,4 5

5.5
P IS O C E R A M IC O  ANTID ER R APAN TE PEI V  - 4 0  X 4 0  CM  - INCL. 

REJUNTE - C O N FO R M E PROJETO
M 2 2 2 6 ,9 7 3 2 ,3 1 7 .3 3 3 ,4 0

5 .6
P IS O C E R A M IC O  ANTID ER R APAN TE PEI V - 6 0  X 6 0  CM  - INCL. 

REJUNTE - C O NFO RM E PROJETO
M2 3 5 5 ,5 3 6 2 ,8 1 2 2 .3 3 0 ,8 4

5.7 PISO V IN ILIC O  EM  M A N T A  E=2(0 M M M2 3 9 4 ,3 3 7 0 ,6 1 2 7 .8 4 3 ,6 4

5 .8

PISO PO DO TATIL DE ALERTA EM  BORRACHA INTEGRADO 

3 0 X 3 0 C M , A S SEN TAM EN TO  C O M  ARG AM ASSA 

(FO R NECIM ENTO  E ASSE N TA M E N TO )

M 2 2 7 ,9 0 1 4 1 ,3 5 3 .9 4 3 ,6 7

5.9

PISO PO DO TATIL D IREC IO NAL EM  BORRACHA INTEGRADO 

3 0 X 3 0 C M , A S SEN TAM EN TO  C O M  ARG AM ASSA 

(FO R NECIM ENTO  E ASS E N TA M E N TO )

M2 2 2 ,6 8 1 4 1 ,3 5 3 .2 0 5 ,8 2

5 .1 0 RODAPE V IN fC U LO  H = 5C M M 1 9 1 ,3 0 14 ,9 8 2 .8 6 5 ,6 7

J>.11 SOLEIRA E M  G R AN ITO  , L= 15 C M , E=2CM M 9 0 ,0 0 6 6 ,9 4 6 .0 2 4 ,6 0

5 .1 2 SOLEIRA EM  G RANITO  , L = 30 C M , E=2CM M 1 ,7 7 1 0 4 ,5 6 1 8 5 ,0 7

6.0 PAVIMENTACAO EXTERNA 24.460 ,59

6.1
PASSEIO EM CONCRETO DESEM PENADO  C O M  JUN TA 

PLASTICA A  CAD A 1 ,2 0 M , E=7C M
M2 3 4 5 ,9 8 33 ,9 6 1 1 .7 4 9 ,4 8

6.2 R A M P A  DE ACESSO EM  CONCRETO N AO  ESTRUTURAL M2 2 8 ,2 2 2 5 ,7 4 7 2 6 ,3 8

6.3

P A V IM E TA gA O  EM BLOCOS INTERTRAVADO  DE CONCRETO, 

E= 6 ,0 C M , FCK 3 5 M P A , ASSENTADOS SOBRE COLCHAO 

DE AREIA

M 2 6 7 ,2 2 53 ,5 5 3 .5 9 9 ,6 3

6 .4
PISO TATIL DE A LE R TA /D IR E C IO N A L EM  PLACAS PRE- 

M O LD AD AS - 5 M P A
M2 4 ,8 6 9 1 ,9 6 4 4 6 ,9 3

6.5
PISO TATIL D IREC IO NAL E M  PLACAS PRE 9 1 ,9 7  M O LD AD AS 

5 M P A
M2 8 ,6 4 9 1 ,9 6 7 9 4 ,5 3



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRICAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUgAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA 

BDI= 27,97%

LOCAL: NOVA CAROLINA -CAROLINA/MA

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

'

SERVigO U N ID

CONTRATADO

Q U A N T . PREgO U N IT . PREgO TOTAL

6.6
MEIO -FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 

REJUNTADO COM ARGAMASSA, INCLUINDO ESCAVAgAO E 

REATERRO
M 23,10 44,05 1.017,56

6.7 COLCHAO DE AREIA E=10CM M3 7,60 94,16 715,62
6.8 GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 368,56 14,68 5.410,46

77o PINTURA •
7 3 .2 2 0 ,4 4

7.1
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA 

ACRfLICA - 02 DEMAOS
M 2 2.028,45 14,78 29 .980,49

"7.2
PINTURA EM LATEX ACRILICO 02 DEMAOS SOBRE PAREDES 

INTERNAS, EXTERNAS
M2 2.715,32 10,98 29.814,21

7.3 PINTURA EM LATEX PVA 02 DEMAOS SOBRE TETO M2 498,03 9,09 4 .527 ,09

7.4
PINTURA EM ESMALTE S IN T frlC O  02 DEMAOS EM 

ESQUADRIAS DE MADEIRA
M 2 107,10 19,66 2.105,59

7.5
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 02 DEMAOS EM RODAMEIO 

DE MADEIRA
M 2 19,13 19,76 378,01

7.6 PINTURA EPOXI - 02  DEMAOS M 2 172,17 37,26 6.415,05

8 .0 INSTALAgAO HIDRAULICA 3 2 .8 8 1 ,8 3

8.1 TUBULA?OES E CONEXOES DE PVC RIGIDO '

8.1.1
TUBO PVC SOLDAVEL 0  20 M M , FORNECIMENTO E 

INSTALAgAO
M 36,78 5,35 196,77

8.1.2
TUBO PVC SOLDAVEL 0  25 M M , FORNECIMENTO E 

INSTALAgAO
M 275,11 4,16 1.144,46

8.1.3
TUBO PVC SOLDAVEL 0  32 M M , FORNECIMENTO E 

INSTALAgAO
M 16,43 8,55 140,48

'8.1.4
TUBO PVC SOLDAVEL 0  50 M M , FORNECIMENTO E 

INSTALAgAO
M 115,77 15,28 1.768,97

8.1.5
TUBO PVC SOLDAVEL 0  60 M M , FORNECIMENTO E 

INSTALAgAO
M 42,95 23,54 1.011,04

8.1.6 TUBO PVC SOLDAVEL 0  7 5 M M , FORNECIMENTO E INSTALAgAO M 50,33 32,86 1.653,84

8.1.7 TUBO PVC SOLDAVEL 0  8 5 M M , FORNECIMENTO E INSTALAgAO M 94,74 41,28 3.910,87

8.1.8
TUBO PVC SOLDAVEL 0  1 1 0 M M , FORNECIMENTO E 
INSTALAgAO

M 46,40 35,00 1.624,00

8.1.9
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE UVRE PARA CAIXA 

D’AGUA - 1 0 0 M M  - 4 " , FORNECIMENTO E INSTALAgAO
UN 4,00 309,98 1.239,92



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA 

DESCRlgAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUgAO (1005806) CRECHE 

BDI= 27,97%

[lOCAL: NOVA CAROLINA-CAROLINA/MA

PLANILHA ORQAMENTARIA

ITEM SERVigO U N ID

CONTRATADO

Q U A N T . PRECO U N IT . PREgO TOTAL

8.1.10 AD APTAD O R SO LD A V EL COM  FLANGE LIVRE PARA CAIXA 
D'AGUA - 85M M  - 3", FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO UN 4,00 221,75 887,00

8.1.11 AD APTAD O R SO LD A V EL CO M  FLANGE LIVRE PARA CAIXA 
D'AGUA - 20M M  - 1/2", FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO

UN 1,00 14,14 14,14

8.1.12
AD APTAD O R SOL. CU RTO  COM  BO LSA-RO SCA PARA 
REGISTRO - 110M M  - 4", FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO

UN 4,00 32,80 131,20

/
8.1.13

AD APTAD O R SOL. CURTO  COM  BO LSA -RO SCA PARA 

REGISTRO - 20M M  - 1/2", FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO
UN 3,00 2,48 7,44

8.1.14
AD APTAD O R SOL. CU RTO  COM  BO LSA-RO SCA PARA 
REGISTRO - 25M M  - 3/4", FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO

UN 81,00 2,48 200,88

8.1.15
AD APTAD O R SOL. CURTO  COM  BO LSA-RO SCA PARA 

REGISTRO - 32M M  - 1", FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO
UN 2,00 3,45 6,90

8.1.16

AD APTAD O R SOL. CU RTO  COM  BO LSA-RO SCA PARA 
REGISTRO - 50M M  - 1 1/2", FO RNECIM ENTO  E 

IN STALAgAO

UN 36,00 7,26 261,36

8.1.17
AD APTAD O R SOL. CURTO  COM  BO LSA-RO SCA PARA 
REGISTRO - 60M M  - 2", FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO

UN 16,00 14,16 226,56

8.1.18

✓

AD APTAD O R SOL. CU RTO  COM  BO LSA-RO SCA PARA 

REGISTRO - 75M M  - 2 1/2", FO RN ECIM EN TO  E 

IN STALAgAO

UN 4,00 23,26 93,04

8.1.19
AD APTAD O R SOL. CU RTO  COM  BO LSA-RO SCA PARA 
REGISTRO - 85M M  - 3", FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO

UN 4,00 32,80 131,20

8.1.20
BUCHA DE RED U gA O  SO LD. CU RTA 32M M  - 25M M , 

FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O
UN 1,00 4,69 4,69

8.1.21
BUCHA DE RED U gAO  SO LD. CU RTA 60M M  - 50M M , 

FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O
UN 24,00 13,14 315,36

8.1.22
BUCHA DE RED U gAO  SO LD. CU RTA 75M M  - 60M M , 

FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O
UN 3,00 32,58 97,74

8.1.23
BUCHA DE RED U gAO  SOLD. CU RTA  85M M  - 75M M , 

FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O
UN 7,00 42,54 297,78

8.1.24
BUCHA DE RED U gAO  SOLD. CU RTA 110M M  - 85M M , 

FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O
UN 2,00 94,31 188,62



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROUNA/MA i  ^
i.?ro ce*w  n

DESCRIfAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA 

BDI= 27,97%

LOCAL: NOVA CAROLINA -CAROUNA/MA

Encargos Socials = 87,49%

PLANILHA ORQAMENTARIA

ITEM SERVICO U N ID

CONTRATADO

Q U A N T . PREgO U N IT . PREgO TOTAL

8.1.25
BUCHA DE RED U gAO  SO LD. LO NGA 50M M -25M M , 
FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O

UN 30,00 9,38 281,40

8.1.26
BUCHA DE REDU CAO  SO LD. LO NGA 50M M -32M M , 
FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O

UN 2,00 8,85 17,70

8.1.27
BUCHA DE RED U gAO  SO LD. LO NGA 60M M -25M M , 
FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O

UN 5,00 12,99 64,95

8.1.28
BUCHA DE RED U gAO  SO LD. LO NGA 75M M -50M M , 
FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O

UN 15,00 30,50 457,50

8.1.29
BUCHA DE RED U gAO  SO LD. LO NGA 85M M -60M M , 
FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O

UN 4,00 29,59 118,36

8.1.30
JO ELHO  45 SO LD A V EL - 25M M , FO RNECIM ENTO  E 
IN STALAgAO

UN 6,00 3,31 19,86

8.1.31
JO ELHO  45 SO LD A V EL - 32M M , FO RN ECIM EN TO  E 

IN STALAgAO
UN 2,00 5,54 11,08

8.1.32
JO ELHO  45 SO LD A V EL - 50M M , FO RNECIM ENTO  E 

IN STALAgAO
UN 2,00 9,71 19,42

8.1.33
JO ELHO  45 SO LD A V EL - 75M M , FO RNECIM ENTO  E 
IN STALAgAO

UN 2,00 53,69 107,38

8.1.34
JO ELHO  45 SO LD A V EL - 85M M , FO RNECIM ENTO  E 

IN STALAgAO
UN 2,00 60,96 121,92

8.1.35
JO ELHO  90 SO LD A V EL - 20M M , FO RNECIM ENTO  E 
IN STALAgAO

UN 3,00 4,28 12,84

8.1.36
JO ELHO  90 SO LD A V EL - 25M M , FO RNECIM ENTO  E 

IN STALAgAO
UN 151,00 5,06 764,06

8.1.37
JO ELHO  90 SO LD A V EL - 32M M , FO RNECIM ENTO  E 

IN STALAgAO
UN 3,00 6,91 20,73

'8.1.38
JO ELHO  90 SO LD A V EL - 50M M , FO RNECIM ENTO  E 

IN STALAgAO
UN 20,00 8,28 165,60

8.1.39
JO ELHO  90 SO LD A V EL - 60M M , FO RN ECIM EN TO  E 

IN STALAgAO
UN 11,00 24,76 272,36

8.1.40
JO ELHO  90 SO LD A V EL - 75M M , FO RNECIM ENTO  E 

IN STALAgAO
UN 2,00 79,20 158,40

8.1.41
JO ELHO  90 SO LD A V EL - 85M M , FO RN ECIM EN TO  E 

IN STALAgAO
UN 10,00 79,20 792,00

8.1.42
JO ELHO  90 SO LD A V EL - 110M M , FO RN ECIM EN TO  E 

IN STALAgAO
UN 7,00 30,56 213,92

8.1.43
JO ELHO  DE RED U gAO  902 SO LD A V EL 32M M -25M M , 

FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O
UN 3,00 17,13 51,39

8.1.44
JO ELHO  90 SO LD A V EL COM  ROSCA 20M M  - 1/2", 

FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O
UN 5,00 5,10 25,50



f  ' ' 7 n i n  „  \
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROUNA/MA

DESCRICAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA 

BDI= 27,97%

LOCAL: NOVA CAROLINA -CAROUNA/MA

Fotha  rt r f l
Process’! nTJ 
Xubrica: (TV

m m 7  

Y  J
v Encargos Sociais = 87,49%

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM SERVigO U N ID

CONTRATADO

Q U A N T. PREgO U N IT . PRECO TOTAL

8.1.45
JO ELHO  90S SO LD A V EL COM  BUCH A DE LATAO  - 25M M  -  3/4", 
FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O

UN 7,00 9,39 65,73

8.1.46
JO ELHO  DE RED U gAO  90$ SO LD A V EL COM  BUCH A LATAO 
25M M  - 1/2", FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO

UN 88,00 17,13 1.507,44

8.1.47 LUVA SO LD AV EL COM  ROSCA 25M M  - 3/4" UN 15,00 2,68 40,20

8.1.48
LUVA DE REDU gAO  SO LD A V EL COM  BUCHA LATAO - 25M M  
- 1/2", FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO

UN 14,00 6,46 90,44

8.1.49 TE 90 SO LD AV EL - 25M M , FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO UN 37,00 7,19 266,03

8.1.50 T E 9 0 SO LD AV EL - 32M M , FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO U N 1,00 8,15 8,15

8.1.51 TE 90 SO LD AV EL - 50M M , FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO UN 13,00 14,60 189,80

8.1.52 TE 90 SO LD AV EL - 60M M , FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO UN 12,00 40,60 487,20

8.1.53 TE 90 SO LD AV EL - 75M M , FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO UN 3,00 37,70 113,10

8.1.54 TE 90 SO LD A V EL - 85M M , FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO UN 9,00 37,70 339,30

8.1.55 TE 90 SO LD AV EL - 110M M , FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO UN 2,00 55,44 110,88

8.1.56
TE DE RED U gAO  90 SO LD A V EL - 32M M  - 25M M , 

FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O
UN 3,00 9,25 27,75

8.1.57
T §  DE RED U gAO  90 SO LD A V EL - 50M M  - 25M M , 
FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O

UN 28,00 14,74 412,72

8.1.58
TE DE RED U gAO  90 SO LD A V EL - 50M M  - 32M M , 
FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O

UN 1,00 23,11 23,11

8.1.59
TE DE REDU gAO  90 SO LD A V EL - 75M M  - 50M M , 

FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O
UN 11,00 48,66 535,26

8.1.60
TE DE RED U gAO  90 SO LD A V EL - 75M M  - 60M M , 

FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O
UN 5,00 48,66 243,30

8.1.61
TE DE RED U gAO  90 SO LD A V EL - 85M M  - 60M M , 
FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O

UN 5,00 93,86 469,30

8.1.62
TE DE RED U gAO  90 SO LD A V EL - 85M M  - 75M M , 
FO RNECIM ENTO  E IN STA LA gA O

UN 2,00 93,86 187,72

8.1.63
TE REDU gAO  902  SO LD A V EL COM  BUCH A LATAO B 

CEN TRAL - 25M M  - 1/2", FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO
UN 20,00 14,50 290,00

8.1.64
TE SO LDAV EL COM  BU CH A LATAO BOLSA CEN TRA L - 25M M  
3/4", FO RN ECIM EN TO  E IN STA LA gA O

UN 3,00 16,65 49,95



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRICAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA 

BDI= 27,97%

LOCAL: NOVA CAROLINA -CAROLINA/MA

rials = 87,49%

PLAN ILH A ORCAMENTARIA

ITEM SERVICO U N ID

CONTRATADO

Q U A N T. PRECO U N IT . PRECO TOTAL

8.1.65 TE SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL - 20MM -1 /2" UN 1,00 5,75 5,75

8.1.66 TUBO DE DESCARGA VDE 38MM UN 26,00 4,84 125,84

8.1.67
TUBO DE LIGACAO LATAO CROMADO COM CANOPLA 
PARA VASO SANITARIO

UN 26,00 6,68 173,68

8 .2 T U B U L A T E S  E CONEXdES - METAIS -

8.2.1 REGISTRO DE ESFERA 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 91,90 91,90

8.2.2
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 1/2", 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 125,54 125,54

8.2.3
REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC - 1/2", 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 35,96 35,96

8.2.4
REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2", FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 8,00 110,13 881,04

8.2.5
REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2 1/2", FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00 211,86 423,72

8.2.6
REGISTRO BRUTO DE GAVETA 3", FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00 365,73 731,46

8.2.7
REGISTRO BRUTO DE GAVETA 3/4", FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00 50,85 101,70

8.2.8
REGISTRO BRUTO DE GAVETA 4", FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00 610,33 1.220,66

8.2.9
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1", 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 85,16 85,16

8.2.10
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2", 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00 125,54 627,70

'8.2.11
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4", 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 31,00 85,16 2.639,96

8.2.12
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA 3/4", 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 15,00 60,25 903,75

8 .0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1 4 .7 2 3 ,3 8

9.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC

9.2 TUBO DE PVC 01OOMM, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 237,27 20,45 4.852,17

9.3 TUBO DE PVC 015OMM, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 107,14 39,99 4.284,53

9.4 CURVA CURTA 90 - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 52,00 21,38 1.111,76

9.5 JOELHO 45 - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,00 15,26 396,76
9.6 JOELHO 90 - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 15,76 63,04



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRIfAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUfAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA 

BDI= 27,97%

■ Processo n‘£) i fS lZ O / t f  
^ubrica:

y" l>anCTR:9!fW s Socials = 87,49%

LOCAL: NOVA CAROLINA -CAROLINA/MA

PLAN ILH A ORCAMENTARIA

ITEM SERVigO UNID

CONTRATADO

QUANT. PRECO UNIT. PRE£0 TOTAL

9 .7
TE SANITARIO  - 1 0 0 M M  - 1 0 0 M M , FOR NECIM ENTO  E 

INSTALACAO
UN 4 ,0 0 6 0 ,4 6 2 4 1 ,8 4

9 .8
JUNCAO SIMPLES - 1 0 0 M M  - 1 0 0 M M , FO R NECIM ENTO  E 

INSTALACAO
UN 6 ,0 0 5 4 ,5 8 3 2 7 ,4 8

9.9 ACESS0RIOS

9 .1 0
RALO HEMISFERICO (FO R M A T O  ABAC AXI) DE FERRO 

FU N D ID O , 0 1 O O M M
UN 2 4 ,0 0 3 1 ,7 5 7 6 2 ,0 0

9 .11 CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 8 0 X 8 0 C M UN 2 0 ,0 0 13 4 ,1 9 2 .6 8 3 ,8 0

o2
v INSTALACAO SANITARIA 34 .364 ,06

10.1 TU BO  DE PVC RIG IDO 1 0 0 M M , FORNEC. E INSTALACAO M 2 1 3 ,0 6 3 5 ,0 0 7 .4 5 7 ,1 0

10.2 TU BO  DE PVC RIG IDO 4 0 M M , FORNEC. E INSTALACAO M 1 2 5 ,8 1 1 2 ,45 1 .5 6 6 ,3 3

10.3 TU BO  DE PVC RIG IDO 5 0 M M , FORNEC. E INSTALACAO M 1 3 6 ,8 1 1 8 ,83 2 .5 7 6 ,1 3

1 0 .4 TUBO  DE PVC RIG IDO 7 5 M M , FORNEC. E INSTALACAO M 9 2 ,4 2 2 5 ,2 0 2 .3 2 8 ,9 8

10.5 TU BO  DE PVC R IG IDO  1 5 0 M M , FORNEC. E INSTALACAO M 3 7 ,6 0 3 9 ,9 9 1 .5 0 3 ,6 2

10 .6 BUCHA DE REDUCAO PVC LO N G A  5 0 M M -4 0 M M UN 3 7 ,0 0 5 ,41 2 0 0 ,1 7

10.7
CURVA PVC 905 CURTA -  4 0 M M  - FO R NECIM ENTO  E 

INSTALACAO
UN 9 7 ,0 0 6 ,73 6 5 2 ,8 1

10.8
CURVA PVC 902 CURTA - 7 5 M M  - FO R NECIM ENTO  E 

INSTALACAO
UN 2 3 ,0 0 4 4 ,3 1 1 .0 1 9 ,1 3

10 .9 JOELHO PVC 4 5 9 1 0 0 M M  - FO R N EC IM EN TO  E INSTALACAO UN 7 ,0 0 1 5 ,26 1 0 6 ,8 2

1 0 .10 JOELHO PVC 452  7 5 M M  - FO R N EC IM EN TO  E INSTALACAO UN 4 ,0 0 1 2 ,56 5 0 ,2 4

1 0 .11 JOELHO PVC 452 5 0 M M  - FO R N EC IM EN TO  E INSTALACAO UN 6 2 ,0 0 7 ,36 4 5 6 ,3 2

1 0 .12 JOELHO PVC 452  4 0 M M  - FO R N EC IM EN TO  E INSTALACAO UN 4 9 ,0 0 5 ,06 2 4 7 ,9 4

^ 0 . 1 3 JOELHO PVC 902 1 0 0 M M  .  FO R NECIM ENTO  E INSTALACAO UN 2 6 ,0 0 1 5 ,76 4 0 9 ,7 6

1 0 .14 JOELHO PVC 90S 7 5 M M  - FO R N EC IM EN TO  E INSTALACAO UN 3 5 ,0 0 1 9 ,50 6 8 2 ,5 0

1 0 .15 JOELHO PVC 902 5 0 M M  - FO R N EC IM EN TO  E INSTALACAO UN 3 ,0 0 6 ,78 2 0 ,3 4

1 0 .16 JOELHO PVC 902 4 0 M M  -  FO R N EC IM EN TO  E INSTALACAO UN 1 9 ,00 4 ,83 9 1 ,7 7

1 0 .17
JOELHO PVC 9 0  C O M  AN E L PARA ESGOTO SECUNDARIO - 

4 0 M M  - 1 1 /2 "  - FO R N EC IM EN TO  E INSTALACAO
UN 6 5 ,0 0 4 ,81 3 1 2 ,6 5

1 0 .18
JUNCAO PVC SIMPLES 1 0 0 M M -5 0 M M  - FO R NECIM ENTO  E 

INSTALACAO
UN 2 5 ,0 0 5 6 ,5 9 1 .4 1 4 ,7 5

1 0 .19
JUNCAO PVC SIMPLES 1 0 0 M M -7 5 M M  -  FO R NECIM ENTO  E 

INSTALACAO
UN 2 ,00 5 6 ,59 1 1 3 ,1 8

1 0 .20
JUNCAO PVC SIMPLES 1 0 0 M M -1 0 0 M M  - FO R NECIM ENTO  E 

INSTALACAO
UN 1 9 ,0 0 5 3 ,1 5 1 .0 0 9 ,8 5



LOCAL: NOVA CAROLINA-CAROLINA/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRIf AO OA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRU^AO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA

BDI= 27,97% = 87,49%

PLAN ILH A ORCAMENTARIA

ITEM

- . . . .  - 

SERVigO UNID

CONTRATADO

QUANT. PREgO UNIT. PREgO TOTAL

10.21
JUNCAO PVC SIMPLES 7 5 M M -5 0 M M  - FORNECIMENTO E 

INSTALAgAO
UN 5,00 35,76 178,80

10.22
JUNgAO PVC SIMPLES 7 5 M M -7 5 M M  - FORNECIMENTO E 
INSTALAgAO

UN 2,00 35,76 71,52

10.23
REDUgAO EXC^NTRICA PVC 1 0 0 M M -5 0 M M  

FORNECIMENTO E INSTALAgAO
UN 6,00 10,08 60,48

10.24
REDUgAO EXCENTRICA PVC 7 5 M M -5 0 M M  -FORNECIM ENTO 

E INSTALAgAO
UN 5,00 6,63 33,15

10.25 T£ PVC 455 - 4 0 M M  - FORNECIMENTO E INSTALAgAO UN 1,00 12,85 12,85
10.26 TE PVC 909 - 4 0 M M  - FORNECIMENTO E INSTALAgAO UN 19,00 12,85 244,15

10.27
TE PVC SANITARIO 1 0 0 M M -5 0 M M  - FORNECIMENTO E 
INSTALAgAO

UN 11,00 46 ,64 513,04

10.28
TE PVC SANITARIO 1 0 0 M M -7 5 M M  - FORNECIMENTO E 

INSTALAgAO
UN 20,00 46 ,64 932,80

10.29
TE PVC SANITARIO 1 5 0 M M -1 0 0 M M  - FORNECIMENTO E 

INSTALAgAO
UN 2,00 110,50 221,00

10.30
J t  PVC SANITARIO 5 0 M M -5 0 M M  - FORNECIMENTO E 

INSTALAgAO
UN 19,00 13,54 257,26

10.31
TE PVC SANITARIO 7 5 M M -7 5 M M  - FORNECIMENTO E 

INSTALAgAO
UN 4,00 36,26 145,04

10.32 CAIXA SIFONADA 150X 150X 50M M UN 19,00 21,90 416,10

10.33 CAIXA SIFONADA 150X 185X 75M M UN 1,00 52,86 52,86

10.34 CAIXA DE GORDURA SIMPLES - CG 37CM UN 7,00 117,63 823,41

10.35 CAIXA DE INSPEgAO 60X60CM UN 17,00 298,76 5.078,92

10.36 CAIXA DE PASSAGEM M O DULADA DN 30CM UN 1,00 122,11 122,11

10.37 RALO SIFONADO, PVC 100X 100X 40M M UN 30,00 8,56 256,80

flO .3 8 TERMINAL DE VENTILAgAO 5 0 M M UN 39,00 5,83 227,37

10.39 SUMIDOURO EM ALVENARIA 2 ,40  X 2 ,40  M UN 1,00 1.359,83 1.359,83

10.40 FOSSA SEPTICA 2,30 X 2 ,30  M UN 1,00 1.136,18 1.136,18

1 1.0 LOUgAS E M ETA IS 4 9 .8 0 2 ,1 7

11.1

BACIA SANITARIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM 

ABERTURA, COR BRANCO GELO, C6DIGO P.51, DECA, 

OU EQUIVALENTE P / DE DESCARGA, COM ACESSORIOS, 

BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALAgAO

UN 2,00 924,91 1.849,82

11.2

BACIA SANITARIA CONVENCIONAL, CODIGO IZY P.11, DECA, 

OU EQUIVALENTE COM ACESSORIOS- FORNECIMENTO E 

INSTALAgAO

UN 4,00 225,70 902,80



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRIfAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUgAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA

Z u b r ic a . :

BDI= 27,97%

|LOCAL: NOVA CAROLINA-CAROLINA/MA
Encargos Socials = 87,49%

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM SERVigO UNID

CONTRATADO

QUANT. PRECO UNIT. PREgo TOTAL

11.3

BACIA C O N VEN C IO N AL STUDIO  KIDS, CO DIG O  P I.16, PARA 

V A LVU LA DE DESCARGA, EM  LOUCA BRANCA, ASSENTO 

PLASTICO, AN EL DE VED AC AO , TU B O  PVC LIGACAO - 

FORNECIM ENTO  E INSTALAC AO , DECA OU EQ UIVALENTE

UN 2 0 ,0 0 3 7 9 ,3 4 7 .5 8 6 ,8 0

11 .4

V A LVU LA DE DESCARGA 1 1 /2 " ,  C O M  REGISTRO, 

A C A B A M E N TO  EM  M E TA L C R O M A D O  - FO R NECIM ENTO  E 

INSTALACAO

UN 2 6 ,0 0 2 3 2 ,9 5 6 .0 5 6 ,7 0

'11.5

CUBA DE E M BU TIR  O V A L COR BRANCO GELO, CODIGO L.37, 

DECA, O U EQ UIVALENTE, EM  B A N C A D A  ECO M PLEM ENTO S 

(VALVULA, SIFAO E ENGATE FLEXIVEL C R O M A D O S ), EXCETO 

TORNEIRA.

UN 2 2 ,0 0 9 9 ,1 6 2 .1 8 1 ,5 2

11 .6

CUBA INDUSTRIAL 5 0 X 4 0  PR O FUND ID ADE 3 0  -  H IDR ON OX, 

OU EQ UIVALENTE, C O M  SIFAO EM  M E TA L C R O M A D O  

1 .1 /2 X 1 .1 /2 " ,  V A LV U LA  EM  M E TA L C R O M A D O  TIPO 

A M E R IC A N A  3 . 1 / 2 " X l . l / 2 "  PARA PIA - FO R NECIM ENTO  E 

INSTALACAO

UN 3 ,0 0 4 6 8 ,8 1 1 .4 0 6 ,4 3

11.7

CUBA INO X E M BU TIR  4 0 X 3 4 X 1 7 C M , CU BA 3, BASICA ACO 

INO XID AVEL, C O M  V A LV U LA , FRANKE, OU EQ UIVALENTE, 

C O M  SIFAO EM  M E TA L C R O M A D O  1 .1 /2 X 1 .1 /2 " ,  V A LV U LA  

EM  M E TA L C R O M A D O  TIPO  A M E R IC A N A  3 . 1 / 2 " X l . l / 2 "  

PARA PIA - FOR N EC IM EN TO  E INSTALACAO

UN. 1 5 ,0 0 2 8 8 ,2 5 4 .3 2 3 ,7 5

11 .8
BANH EIR A E M BU TIR  EM  PLASTICO TIPO  PVC, 7 7 X 4 5 X 2 0 C M , 

BURIGOTTO O U EQUIVALENTE
UN 4 ,0 0 4 6 ,8 8 1 8 7 ,5 2

> 1 . 9

LAVATO RIO  DE C AN TO  SUSPENSO C O M  M ESA, L IN H A  IZY 

CODIGO L 1 0 1 .1 7 , DECA O U EQ UIVALENTE, C O M  VALVU LA, 

SIFAO E ENGATE FLEXIVEL C R O M AD O S

UN 4 ,0 0 1 1 8 ,2 1 4 7 2 ,8 4

11 .10

LAVATORIO PEQUENO R A V E N A /IZY  COR BRANCO GELO, 

C O M  C O LU N A  SUSPENSA, C 6 D IG 0  L915 DECA OU 

EQUIVALENTE

UN 6 ,0 0 9 0 ,3 5 5 4 2 ,1 0

11 .11
TA N Q U E  GRANDE (4 0  L) COR BRANCO  GELO, CO DIG O  T Q .03 , 

DECA, O U EQ UIVALENTE INCLUSO TOR NEIRA C R O M A D A
UN 7 ,0 0 3 4 6 ,2 4 2 .4 2 3 ,6 8

11 .12

CHUVEIRO M A X I DU C H A, LORENZETTI, C O M  M A N G U E IR A  

PLASTICA/DESVIADO R PARA DUCHAS ELETRICAS, COGIGO 

8 0 1 0 -A , LORENZETTI, O U EQUIVALENTE

UN 15 ,0 0 6 2 ,2 4 9 3 3 ,6 0

11 .13

ASSENTO POLIESTER C O M  ABERTURA FRONTAL VO GU E PLUS, 

LIN H A CONFORTO, COR BRANCO GELO, CO DIG O  A P .52 , DECA, 

OU EQUIVALENTE

UN 2 ,0 0 7 0 2 ,1 1 1 .4 0 4 ,2 2



ITEM SERVigO UNID

CONTRATADO

QUANT. PREgO UNIT. PREgO TOTAL

11 .1 4 ASSENTO PLASTICO IZY, CO DIG O  A P .01 , DECA UN 4 ,0 0 2 5 ,8 5 1 0 3 ,4 0

11 .15
PAPELEIRA M ETA LIC A  L IN H A  IZY, CO DIG O  2 0 2 0 .C 3 7 , DECA 

OU EQUIVALENTE
UN 2 6 ,0 0 38 ,7 3 1 .0 0 6 ,9 8

11 .16
DU CHA H IG IEN IC A C O M  REGISTRO E D E R IVAgAO  IZY, 

CODIGO 1 9 84 .C 37 . ACT.CR, DECA, O U EQUIVALENTE
UN. 4 ,0 0 9 9 ,0 1 3 9 6 ,0 4

11 .1 7
TORNEIRA ELETRICA LORENEASY, LORENZETTI OU 

EQUIVALENTE
UN 2 ,0 0 1 0 2 ,1 1 2 0 4 ,2 2

1 1 .1 8
TORNEIRA ELETRICA FOR TH M A X I, C O M  M A N G U E IR A  

PLASTICA, CO DIG O  7 9 0 0 4 , LORENZETTI O U EQUIVALENTE
UN 4 ,0 0 8 9 ,0 5 3 5 6 ,2 0

11 .19

TORNEIRA A C A B A M E N TO  PARA REGISTRO PEQUENO 

LIN H A IZY, C O D IG O : 49 0 0 .C 3 7 .P Q , DECA OU 

EQUIVALENTE (PARA CHUVEIROS), D E C A O U  EQUIVALENTE

UN 15 ,0 0 8 9 ,8 8 1 .3 4 8 ,2 0

11 .20
TORNEIRA PARA C O ZIN H A  DE M ESA BICA M O V E L IZY, 

CODIGO 1 1 6 7 .C 3 7 , DECA, OU EQUIVALENTE
UN 15 ,0 0 9 0 ,4 4 1 .3 5 6 ,6 0

11 .21
TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA JA R D IM  OU 

TANQ UE
UN 11 ,0 0 12 ,3 0 1 3 5 ,3 0

11 .22
TO RNEIRA PARA LAV ATO R IO  DE M ESA BICA BAIXA IZY, 

C 6D IG O  1 1 9 3 .C 3 7 , DECA O U EQUIVALENTE
UN 3 2 ,0 0 4 5 ,1 6 1 .4 4 5 ,1 2

11 .23
DISPENSER SABONETEIRA L IN H A  EXCELLENCE, CODIGO 

7 0 0 9 , M E LH O R A M E N TO S  O U EQUIVALENTE
UN 2 6 ,0 0 3 5 ,7 8 9 3 0 ,2 8

11 .24
DISPENSER T O A LH A  L IN H A  EXCELLENCE, CODIGO 7 0 0 7 , 

M E LH O R A M E N TO S  O U EQ UIVALENTE.
UN 2 2 ,0 0 4 7 ,9 9 1 .0 5 5 ,7 8

11 .2 5  
J___

CABIDE M ETALICO  IZY, C O D IG O  2 0 6 0 .C 3 7 , DECA OU 

EQUIVALENTE
UN 16 ,0 0 1 0 4 ,5 4 1 .6 7 2 ,6 4

11 .26
BARRA DE A P O IO , L IN H A  CO NFO RTO, CO DIG O  2310 .I.080 .E S C , 

A g o  INO X POLIDO, DECA O U EQUIVALENTE
UN 8 ,0 0 2 0 2 ,5 0 1 .6 2 0 ,0 0

11 .27
BARRA DE A P O IO  DE CAN TO  PARA LAVATO RIO , A g o  

INOX POLIDO,CELITE OU EQUIVALENTE
UN 4 ,0 0 2 3 8 ,1 9 9 5 2 ,7 6

11 .28
BARRA DE A PO IO  DE CHUVEIRO  PNE, E M  "L ", L IN H A 

CONFORTO CO DIG O  2335 .1 .ESC
UN 1,0 0 4 1 6 ,7 9 4 1 6 ,7 9

11 .29
CADEIRA AR TIC U LA D A  PARA BAN HO, FOR NECIM ENTO  E 
INSTALAgAO

M 1,0 0 7 0 9 ,7 8 7 0 9 ,7 8

11 .30
G ANCH O  M ETALICO  PARA M O C H ILAS, FO R NECIM ENTO  E 

INSTALAgAO .
M 1 8 8 ,0 0 22 ,7 3 4 .2 7 3 ,2 4

11 .31
BARRA M ETA LIC A  C O M  P IN TU R A A ZU L PARA PROTEgAO DOS 

ESPELHOS E CHUVEIRO IN FA N T IL  D = 1 1 /4 "
M 2 0 ,6 0 7 5 ,1 0 1 .5 4 7 ,0 6



F olha
1

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA n  L /
\Rubrtea: /

DESCRICAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUgAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA ---- 11  /T

BDI= 27,97% J- 

LOCAL: NOVA CAROLINA-CAROLINA/MA '

H u t  W  f

Encargos

—  

Socials = 87,49%

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM SERVigO U N ID

CONTRATADO

Q U A N T . PREgo U N IT . PREgo TOTAL

1 2 .0 INSTALAgAO DE GAS COMBUSTfVEL 3 .2 1 5 ,8 6
12.1 ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO M3 1,42 480,64 682,51

12.2
TELA METALICA PARA VENTILA£AO COM REQUADRO EM 

ALUM IN IO M2 0,16 555,03 88,80

12.3
TUBO DE A g o  GALVANIZADO 0  3 /4 " ,  INCLUSIVE 
CONEXOES

M 43,00 17,36 746,48

12.4 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO - 3CM M 42,00 13,69 574,98
12.5 FITA ANTICORROSIVA 5C M X 30M  (2 CAMADAS) UN 3,00 125,05 375,15
12.6 VALVULA ESFERA 0  3 /4 "  NPT 300 UN 4,00 53,51 214,04

f'12.7 UNIAO 3 /4 "  NPT 300 UN 3,00 45,64 136,92
12.8 NIPLE 3 /4 "  NPT 300 UN 6,00 4,19 25,14
12.9 NIPLE 1 /2 "  NPT 300 UN 4,00 5,46 21,84
12.10 NIPLE 1 /4 "  NPT 300 UN 4,00 4,75 19,00

12.11 TE REDUgAO 3 /4 " X l/2 " UN 1,00 8,61 8,61

12.12 REDUgAO 1 /2 "  X 1 /4 " UN 1,00 8,61 8,61

12.13 LUVA DE REDUgAO 3 /4  X 1 /2 " UN 2,00 6,36 12,72

12.14 LUVA DE REDUgAO 1 /4 "  X 1 /2 " UN 2,00 4,68 9,36

12.15 JOELHO 1 /2 "  NPT 300 UN 2,00 4,96 9,92

12.16 REGULADOR 12 ESTAGIO COM MANOM ETRO UN 1,00 96,10 96,10

12.17 MANOMETRO NPT 1 /4 " , 0 A 300 PSI UN 1,00 24,78 24,78

12.18 MANGUEIRA FLEXIVEL M 2,00 4,79 9,58

12.19 REGULADOR 22 ESTAGIO COM REGISTRO UN 2,00 51,61 103,22

12.20
PLACA DE SINALIZAgAO EM PVC COD 1 - (348X348) 

PROIBIDO FUMAR
M2 1,00 24,05 24,05

12.21
PLACA DE SINALIZAgAO EM PVC COD 6 - (348X348) 

PERIGO INFLAMAVEL
M2 1,00 24,05 24,05

1 3 .0 SISTEMA D E PROTEgAO CONTRA INCENDIO 2 2 .9 8 6 ,3 6

13.1 EXTINTOR ABC - 6KG UN 7,00 227,39 1.591,73

13.2 EXTINTOR C 02 - 6KG UN 1,00 784,50 784,50

13.3 COTOVELO 459 GALVANIZADO 2 1 /2 " UN 2,00 33,49 66,98

13.4 COTOVELO 902 GALVANIZADO 2 1 /2 " UN 7,00 33,49 234,43

13.5 TUBO A g o  CARBONO 2 1 /2 " M 1,25 111,18 138,98

13.6 NIPLE DUPLO A g o  GALVANIZADO 2 1 /2 " UN 10,00 37,56 375,60

13.7 TE A g o  GALVANIZADO 2 1 /2 " UN 4,00 81,79 327,16

13.8 TUBO A g o  GALVANIZADO 6 5 M M  - 2 1 /2 "2  1 /2 " UN 65,27 111,18 7.256 ,72

13.9 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNAS 2 1 /2 " UN 3,00 19,23 57,69

13.10 CAIXA PARA ABRIGO DE M ANGUEIRA - 90X60V17CM UN 2,00 499,26 998,52



ITEM SERVigO U N ID

CONTRATADO

Q U A N T . PRECO U N IT . PREgO TOTAL

13 .11
CHAVE PARA CO NEXAO  DE M A N G U E IR A  TIPO STROZ ENGATE 

RAPIDO - DUPLA 1 1 / 2 "  X 1 1 / 2 "
UN 3 ,0 0 14 ,3 1 4 2 ,9 3

13 .12 ESGUICHO JATO SO LIDO  1 1 / 2 "  1 6 M M UN 3 ,0 0 3 6 ,0 8 1 0 8 ,2 4
13 .13 M AN G U EIR AS DE IN C EN D IO  DE NYLON - 1 1 /2 "  1 6 M M UN 6 ,0 0 3 4 2 ,8 6 2 .0 5 7 ,1 6
13 .1 4 NIPLE PARALELO EM  FERRO M ALE A V E L 2 1 /2 " UN 3 ,0 0 3 7 ,5 6 1 1 2 ,6 8
13 .15 REDUgAO  G IR ATO R IA  TIPO  STORZ - 2 1 /2  X 1 1 /2 " UN 3 ,0 0 7 6 ,9 8 2 3 0 ,9 4

13 .1 6 REGISTRO G LOBO 2 1 /2 "  4 5 ^ UN 3 ,0 0 1 6 3 ,6 0 4 9 0 ,8 0

13 .17 T A M P A O C E G O C O M C O R R E N T E  TIPO  STORZ 1 1 / 2 " UN 3 ,0 0 3 3 ,6 8 1 0 1 ,0 4

13 .18 T A M P A O  DE FOFO 5 0 X 5 0 C M UN 1,00 2 7 8 ,9 0 2 7 8 ,9 0

13 .19 REGISTRO BRUTO DE G AVETA INSUTRIAL 2 1 /2 " UN 5 ,0 0 8 4 ,2 0 4 2 1 ,0 0

13 .2 0 V A LVU LA DE RETENgAO VERTICAL 2 1 /2 " UN 2 ,0 0 2 2 5 ,4 6 4 5 0 ,9 2

13 .2 1 U N IA O  DE FERRO CO NICO  M A C H O -F E M E A  2 1 /2 " UN 4 ,0 0 19 ,7 1 7 8 ,8 4

13 .22
LU M IN A R IA  DE EM ERG ENC IA C O M  LA M P A D A  

FLUORESCENTE 9 W  DE 1 HORA
UN 4 0 ,0 0 3 6 ,0 1 1 .4 4 0 ,4 0

13 .23 M ARC ACAO  NO PISO - 1  X 1 M  PARA EXTINTOR M 2 8 ,0 0 18 ,9 0 1 5 1 ,2 0

13 .2 4 M A R C A ^A O  NO  PISO - 1  X 1 M  PARA HIDRANTE M 2 3 ,0 0 18 ,9 0 5 6 ,7 0

13 .25 CONJUNTO  M O T O B O M B A  TRIFASICO BC-21 R 1 1 / 2  3 CV UN 2 ,0 0 2 .3 3 1 ,5 0 4 .6 6 3 ,0 0

13 .2 6
PLACA DE S IN A LIZA gA O  E M  PVC COD 25  - (2 0 0 X 2 0 0 ) 

HIDRANTE DE IN C EN D IO
UN 2 ,0 0 1 5 ,1 4 3 0 ,2 8

13 .27
PLACA DE S IN A LIZA gA O  EM  PVC COD 12 E 1 3 - (2 5 0 X 1 2 5 ) 

SAfDA DE EM ERG ENCIA
UN 1 4 ,0 0 1 8 ,7 0 2 6 1 ,8 0

13 .2 8
PLACA DE S IN A L IZA gA O  EM  PVC COD 17 - (2 5 0 X 1 2 5 ) 

M E N S A G E M  "S A fD A "
UN 3 ,0 0 18 ,7 0 5 6 ,1 0

13 .29
PLACA DE S IN A L IZA gA O  EM  PVC COD 23  - (20 0 X 2 0 0 ) 

EXTINTOR DE INC EN D IO
UN 8 ,0 0 15 ,1 4 1 2 1 ,1 2

13 .3 0 INSTALACOES ELETRICAS -  220V 1 6 1 .4 9 8 ,4 4

13 .31 CENTRO DE D IS TR IB U igA O

13 .32

Q U ADR O  DE D IS TR IB U igA O  DE EM BU TIR , COM PLETO, 

(PARA 0 8  DISJUNTORES M O NO PO LARES, C O M  

BAR R AM EN TO  PARA AS FASES, NEUTRO E PARA 

PROTEgAO, M ETALIC O , P IN TU R A ELETROSTATICA EPOXI COR 

BEGE, C / PORTA, TR IN C O  E ACESSORIOS)

UN 3 ,0 0 2 9 9 ,8 8 8 9 9 ,6 4

13 .33

Q UADR O  DE D IS TR IB U igA O  DE E M BU TIR , COMPLETO, 

(PARA 18  DISJUNTORES M O NO PO LARES, CO M  

BAR R AM EN TO  PARA AS FASES, NEUTRO E PARA 

PROTEgAO, M ETALICO , P IN TU R A ELETROSTATICA EPOXI COR 

BEGE, C / PORTA, TR INCO  E ACESSORIOS)

UN 1 ,0 0 2 9 9 ,8 8 2 9 9 ,8 8



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRIfAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRU^AO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA 

BDI= 27,97%

LOCAL: NOVA CAROLINA -CAROLINA/MA

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM SERVigO UNID

CONTRATADO

QUANT. PREgO UNIT. PREgO TOTAL

13.34

QUADRO DE D ISTRIB U igA O  DE EM BUTIR, COM PLETO , 

(PARA 24 D ISJU N TO RES M O NO PO LARES, COM 
BARRAM EN TO  PARA AS FASES, NEUTRO  E PARA 
PRO TEgAO , M ETALICO , P IN TU RA ELETRO STATICA EPOXI COR 
BEGE, C/ PORTA, TRIN CO  E A C ESS0 R IO S)

UN 3,00 331,75 995,25

13.35

f i_______

QUADRO DE D ISTRIB U igA O  DE EM BUTIR, COM PLETO , 
(PARA 50 D ISJU N TO RES M O NO PO LARES, COM 
BARRAM EN TO  PARA AS FASES, NEUTRO E PARA 

PRO TEgAO , M ETALICO , PIN TU RA ELETRO STATICA EPOXI COR 
BEGE, C/ PORTA, TR IN C O  E ACESSO RIO S)

UN 2,00 781,09 1.562,18

13.36 QUADRO DE M ED igAO  - FO RN ECIM EN TO  E IN STALAgAO UN 1,00 243,96 243,96

13.2 DISJUNTORES -

13.2.1 DISJUNTOR UN IPO LAR TERM O M A G N ETICO  10A UN 22,00 14,18 311,96
13.2.2 DISJUNTOR UN IPO LAR TERM O M A G N ETICO  16A UN 7,00 14,18 99,26
13.2.3 DISJUNTOR UN IPO LAR TERM O M A G N ETICO  20A UN 19,00 14,18 269,42
13.2.4 DISJUNTOR UN IPO LAR TERM O M A G N ETICO  25A UN 26,00 14,18 368,68
13.2.5 DISJUNTOR UN IPO LAR TERM O M A G N ETICO  32A UN 10,00 14,18 141,80
13.2.6 DISJUNTOR TRIPO LAR TERM O M A G N ETICO  40A UN 1,00 14,18 14,18

13.2.7 DISJUNTOR TRIPO LAR TERM O M A G N ETICO  10A UN 1,00 93,40 93,40

13.2.8 DISJUNTOR TRIPO LAR TERM O M A G N ETICO  25A UN 4,00 93,40 373,60

13.2.9 DISJUNTOR TRIPO LA R TERM O M A G N ETICO  32A UN 2,00 93,40 186,80

13.2.10 DISJUNTOR TRIPO LAR TERM O M A G N ETIC O  80A UN 8,00 127,36 1.018,88

13.2.11 DISJUNTOR TRIPO LAR TERM O M A G N ETICO  175A UN 1,00 376,18 376,18

13.2.12 DISJUNTOR TRIPO LA R TERM O M A G N ETIC O  225A UN 1,00 376,18 376,18

3.2.13 INTERRUPTO R BIPO LAR DR - 100A UN 3,00 337,81 1.013,43

13.2.14 IN TERRUPTO R BIPO LAR DR - 25A UN 3,00 189,98 569,94

13.2.15 IN TERRUPTO R BIPO LAR DR -63A UN 1,00 337,81 337,81

13.2.16 IN TERRUPTO R BIPO LAR DR -80A UN 1,00 337,81 337,81

13.2.17 DISPOSITIVO DE PRO TEgA O  C O N TRA  SURTO  -1 7 5 V -4 0 K A UN 28,00 136,16 3.812,48

13.2.18 DISPOSITIVO DE PRO TEgA O  CO N TRA SURTO  - 175V - 80KA UN 8,00 136,16 1.089,28

13.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

13.3.1
ELETRO DUTO  PVC FLEXIVEL CO RRU G AD O  REFO RgAD O , 
02OM M  (DN 3/4"), IN CLU SIVE CO N EXO ES

M 559,40 4,55 2.545,27

13.3.2
ELETRO DUTO  PVC FLEXIVEL CO RRU G AD O  REFO RgAD O , 

025M M  (DN 1"), IN CLU SIVE CO N EXO ES
M 298,90 5,76 1.721,66

13.3.3
ELETRO DUTO  PVC RO SCAVEL, 0 1 6 M M  (DN 1/2"), INCLUSIVE 

CO NEXO ES
M 6,00 3,71 22,26

13.3.4
ELETRO DUTO  PVC RO SCAVEL, 032 M M  (DN 1 1/4"), 
INCLUSIVE CO N EXO ES

M 241,80 7,98 1.929,56



LOCAL: NOVA CAROLINA -CAROLINA/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRigAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRU^AO (1005806)

BDI= 27,97%

PLAN ILHA ORCAMENTARIA

ITEM SERVigO U N ID

CONTRATADO

Q U A N T . PREgO U N IT . PREgO TOTAL

13.3.5 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, 04OMM (DN 1.1/2"), 
INCLUSIVE CONEXOES M 15,60 18,98 296,09

13.3.6 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, 05OMM (DN 2"), INCLUSIVE 
CONEXOES

M 14,70 21,06 309,58

13.3.7
ELETRODUTO AgO GALVANIZADO DN 25MM (1 "), INCLUSIVE 
CONEXOES

M 164,60 25,21 4.149,57

13.3.8
ELETRODUTO Ago GALVANIZADO DN 32MM (1 1/4"), 
INCLUSIVE CONEXOES

M 68,60 44,60 3.059,56

13.3.9
-

ELETRODUTO Ago GALVANIZADO DN 100MM (2"), 
INCLUSIVE CONEXOES

M 2,30 51,91 119,39

13.3.10
ELETRODUTO Ago GALVANIZADO DN 62MM (2 1/2"), 
INCLUSIVE CONEXOES

M 3,50 72,76 254,66

13.3.11
ELETRODUTO Ago GALVANIZADO DN 125MM (3"), 
INCLUSIVE CONEXOES

M 21,90 90,29 1.977,35

13.3.12
CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM ALVENARIA COM TAMPA 
DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE

UN 17,00 121,80 2.070,60

13.3.13
CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM ALVENARIA COM TAMPA 
DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE

UN 17,00 132,13 2.246,21

13.3.14 CAIXA INSPEgAO ATERRAMENTO 250X250X400MM UN 2,00 37,81 75,62

13.3.15 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 FORNECIMENTO E INSTALAgAO UN 262,00 6,61 1.731,82

13.3.16 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 FORNECIMENTO E INSTALAgAO UN 10,00 8,23 82,30

13.3.17
CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL 3"" FORNECIMENTO 
E INSTALAgAO

UN 205,00 11,31 2.318,55

1 3 .4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) -

J
13.4.1

Condutor de cobre unipolar, isolagao em PVC/702C, camada 

de protegao em PVC, nao propagador de chamas, classe de 

tensao 750V, encordoam ento classe 5, flexfvel, com as 

seguintes segoes nominais:

-

13.4.2 #2,5 MM2 M 7.957,10 2,99 23.791,73
13.4.3 #4 MM2 M 502,00 4,20 2.108,40
13.4.4 #6 MM2 M 2.335,30 5,75 13.427,98

13.4.5 #10 MM2 M 602,80 9,01 5.431,23
13.4.6 #16 MM2 M 267,50 10,36 2.771,30

13.4.7 #25 MM2 M 41,40 15,16 627,62
13.4.8 #35 MM2 M 235,90 20,54 4.845,39

13.4.9 #50 MM2 M 6,90 27,69 191,06
13.4.10 #70 MM2 M 259,80 39,53 10.269,89
13.4.11 #95 MM2 M 10,30 52,31 538,79



ITEM SERVIQO U N ID

CONTRATADO

Q U A N T . PRECO U N IT . PRECO TOTAL

13.4.12 #120 MM2 M 138,00 70,35 9.708,30
1 3 .5 ELETR O C A LH A S

13.5.1 ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM COM TAMPA, 
INCLUSIVE CONEXOES M 31,30 59,41 1.859,53

13.5.2
ELETROCALHA LISA TIPO U 75X50MM COM TAMPA, 
INCLUSIVE CONEXOES M 18,50 64,30 1.189,55

13.5.3
ELETROCALHA LISA TIPO U 75X75MM COM TAMPA, 
INCLUSIVE CONEXOES M 11,50 65,45 752,68

13.5.4
f ______

ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM COM TAMPA, 
INCLUSIVE CONEXOES

M 36,60 77,90 2.851,14

13.5.5
ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM COM TAMPA, 
INCLUSIVE CONEXOES

M 5,50 97,09 534,00

13.5.6
ELETROCALHA LISA TIPO U 150X50MM COM TAMPA, 
INCLUSIVE CONEXOES

M 5,60 126,59 708,90

13.5.7
ELETROCALHA LISA TIPO U 200X50MM COM TAMPA, 
INCLUSIVE CONEXOES

M 11,10 126,59 1.405,15

13.5.8 SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 120X146MM UN 7,00 10,04 70,28
13.5.9 SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 120X160MM UN 3,00 10,04 30,12
13.5.10 SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X125MM UN 6,00 10,04 60,24
13.5.11 SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X81MM UN 18,00 10,04 180,72
13.5.12 SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X96MM UN 22,00 10,04 220,88
13.5.13 SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 95X114MM UN 19,00 10,04 190,76
13.5.14 TALA PLANA PERFURADA 50MM UN 38,00 6,23 236,74
13.5.15 TALA PLANA PERFURADA 75MM UN 6,00 7,05 42,30
13.5.16 TALA PLANA PERFURADA 100MM UN 4,00 7,05 28,20
1 3 .6 IL U M IN A C A O  E T O M A D A S -

J
13.6.1

TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T, 10A, COR BRANCA, 
COMPLETA

UN 137,00 13,18 1.805,66

13.6.2
TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T, 20A, COR BRANCA, 
COMPLETA

UN 2,00 23,90 47,80

13.6.3 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA UN 2,00 12,89 25,78
13.6.4 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA E TOMADA UN 36,00 23,96 862,56
13.6.5 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 18,00 10,49 188,82
13.6.6 INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES UN 6,00 20,88 125,28
13.6.7 LUMINARIAS SOBREPOR 2X36W COMPLETA UN 8,00 107,00 856,00
13.6.8 LUMINARIAS EMBUTIR 2X16W COMPLETA UN 17,00 155,95 2.651,15
13.6.9 LUMINARIAS EMBUTIR 2X36W COMPLETA UN 103,00 190,41 19.612,23
13.6.10 LUMINARIA COM ALETAS EMBUTIR 2X36 COMPLETA UN 40,00 148,15 5.926,00

13.6.11 LUMINARIA DE PISO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 70W UN 9,00 200,56 1.805,04



ITEM SERVICO UNID

CONTRATADO

QUANT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL

1 3 .6 .1 2
l u m i n A r ia  d e  p is o , c o m  lA m p a d a  v a p o r  m e t A l ic o

1 5 0 W
UN 4 ,0 0 5 8 2 ,6 1 2 .3 3 0 ,4 4

1 3 .6 .1 3 PROJETOR C O M  L A M P A D A  DE VAPO R M ETALICO  2 5 0 W UN 1,0 0 5 8 2 ,6 1 5 8 2 ,6 1

1 3 .6 .1 4
ARANDELAS DE SOBREPOR C O M  1 LA M P A D A  FLUORESCENTE 

CO M PAC TA DE 6 0 W
UN 18 ,0 0 5 0 ,2 3 9 0 4 ,1 4

14.0 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 1 .2 7 4 ,7 2
14.1 TU BO  PVC SOLDAVEL 0  2 5  M M , INCLUSIVE CONEXOES M 1 5 3 ,3 9 4 ,1 6 6 3 8 ,1 0

14.2 JOELHO 4 5  - 2 5 M M , FOR N EC IM EN TO  E IN STALAC AO UN 2 3 ,0 0 3 ,3 1 7 6 ,1 3

14.3 JOELHO 9 0  - 2 5 M M , FOR N EC IM EN TO  E INSTALA£AO UN 2 8 ,0 0 2 ,9 4 8 2 ,3 2

(4 4 .4 CAIXA DE AR EIA  4 0 X 4 0 X 4 0  C O M  FUND O  DE BRITA N2 1 UN 7 ,0 0 6 8 ,3 1 4 7 8 ,1 7

15.0 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 3 0 .4 3 3 ,8 6

15.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

15 .1 .1 PATCH PANEL 1 9 " - 2 4  PORTAS, CATEG ORIA 6 UN 3 ,0 0 6 1 2 ,4 5 1 .8 3 7 ,3 5

15 .1 .2 SW ITCH DE 4 8  PORTAS UN 1,0 0 1 .2 0 5 ,5 4 1 .2 0 5 ,5 4

15 .1 .3 G U IA S D E C A B O S  SIMPLES UN 2,0 0 24 ,0 1 4 8 ,0 2

1 5 .1 .4 G U IA  DE CABOS VERTICAL, FECHADO UN 1,0 0 2 4 ,0 1 24 ,0 1

15 .1 .5 G U IA D E C A B O S  VERTICAL UN 2 ,0 0 2 4 ,0 1 4 8 ,0 2

1 5 .1 .6 G U IA  DE CABOS SUPERIOR, FECHADO UN 1,0 0 24 ,0 1 2 4 ,0 1

1 5 .1 .7 PERFILDE M O N T A G E M UN 1,00 3 4 ,1 6 3 4 ,1 6

1 5 .1 .8 ANEL O RG AN IZAD O R  DE CABOS UN 2 ,0 0 5 1 ,0 1 1 0 2 ,0 2

15 .1 .9 BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA UN 2 ,0 0 71 ,9 5 1 4 3 ,9 0

1 5 .1 .1 0
M IN I-R A C K  DE PAREDE 1 9 "  X 8U  X 4 5 0 M M  - FOR NECIM ENTO  E 

INSTALACAO
UN 1,0 0 4 7 9 ,6 4 4 7 9 ,6 4

1 5 .1 .1 1
ACCESS PO IN T WIRELESS 2 .4  GHZ - 300M P B S  - 

FO RNECIM ENTO  E INSTALACAO
UN 2 ,0 0 2 3 6 ,1 1 4 7 2 ,2 2

15.2 CABOS EM PAR TRAN^ADOS -

15 .2 .1 CABO UTP 6 (2 4 A W G ) M 1 .2 6 8 ,5 0 9 ,8 0 1 2 .4 3 1 ,3 0

15 .2 .2 CABO CO AXIAL M 3 4 1 ,0 0 8 ,6 0 2 .9 3 2 ,6 0

15.3 CABOS DE CONEXAO -

15 .3 .1
CABOS DE CONEXOES -  PATCH CORD CATEG ORIA 6 -  2 ,5  

METROS
UN 2 8 ,0 0 2 2 ,9 0 6 4 1 ,2 0

15.4 TOMADAS -

15 .4 .1 T O M A D A  M O D U LA R  RJ-45 CATEGORIA 6 (CO M PLETA) UN 2 8 ,0 0 12 ,9 8 3 6 3 ,4 4

1 5 .4 .2 CONECTOR DE TV  TIPO  F (CO AXIAL) C O M  PLACA UN 1 4 ,0 0 3 ,7 8 5 2 ,9 2

1 5 .4 .3 CENTRAL PABX 2 4  PORTAS UN 1 ,0 0 9 4 9 ,2 0 9 4 9 ,2 0

15.5 CAIXAS E ACESSORIOS -

1 5 .5 .1
CAIXA DE PASSAGEM EM  A LV E N A R IA  3 0 X 3 0 X 1 2  C O M  

T A M P A  DE FERRO FU N D ID O
UN 5 ,0 0 1 2 1 ,8 0 6 0 9 ,0 0



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRICAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA 

BDI= 27,97%

LOCAL: NOVA CAROLINA -CAROLINA/MA

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM SERVigO UN1D

CONTRATADO

QUANT. PREgO UNIT. PREgO TO TAL

15 .5 .2
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 2 " - FO R NECIM ENTO  E 

INSTALACAO UN 4 1 ,0 0 6 ,6 1 2 7 1 ,0 1

15 .5 .3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS _
15 .5 .4 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1 " , INCLUSIVE CONEXOES M 1,3 0 5 ,7 6 7 ,49

15 .5 .5 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 3 /4 " ,  INCLUSIVE CONEXOES M 1 1 9 ,3 0 4 ,5 5 5 4 2 ,8 2

15 .5 .6
ELETRODUTO A £ 0  G A LV A N IZ A D O  , 0  1 ", FO R NECIM ENTO  E 

INSTALACAO
M 5 0 ,4 0 2 5 ,2 1 1 .2 7 0 ,5 8

1 5 .5 .7
ELETRODUTO A Q O  G A LV A N IZ A D O  , 0  1 .1 /4 " ,  FORNECIM ENTO  

E INSTALACAO
M 4 ,1 0 4 4 ,6 0 1 8 2 ,8 6

1 5 .5 .8
ELETRODUTO ACO G A LV A N IZ A D O  , 0  2 " , FORNECIM ENTO  E 

INSTALACAO
M 2 2 ,0 0 5 1 ,9 1 1 .1 4 2 ,0 2

1 5 .5 .9
ELETROCALHA LISA C O M  T A M P A  5 0  X 5 0  M M , INCLUSIVE 

CONEXOES
M 7 7 ,7 4 5 9 ,4 1 4 .6 1 8 ,5 3

16.0 SISTEM A DE EXAU STAO  M ECA N ICA 4 .4 7 5 ,2 1

16 .1 COIFA DE CENTRO EM  ACO  IN O X  DE 1 5 0 0 X 1 0 0 0 X 6 0 0 UN 1 ,0 0 2 .5 2 1 ,5 8 2 .5 2 1 ,5 8

16 .2 DUTO DE LIGACAO 1 0 0 0  X 0 .8 0 M M M 2,8 5 2 9 0 ,8 1 8 2 8 ,8 1

16 .3 CHAPEU CHINES EM A L U M IN IO UN 1 ,0 0 6 9 1 ,7 4 6 9 1 ,7 4

16 .4
EXAUSTOR M E C A N IC O  PARA BANH EIR O  8 0 M 3 /H  C O M  DUTO 

FLEXIVEL KIY
UN 2 ,0 0 2 1 6 ,5 4 4 3 3 ,0 8

17.0
SISTEM A DE PRO TECA O  CO N TRA  DESCARG AS  
A TM O SFERICA S (SPDA)

'
1 7 .5 3 9 ,8 5

17 .1
PARA-RAIOS TIPO  FRANKLIN E M  ACO INOX 3 PONTAS EM 

HASTE DE 3 M . X 1 .1 /2 "  T IPO  SIMPLES
M 3 ,0 0 4 2 ,8 0 1 2 8 ,4 0

17.2 VERG ALHAO  CA -  25  #  10  M M 2 M 4 2 ,0 0 7 ,2 3 3 0 3 ,6 6

17.3 CONECTOR M IN I-B A R  EM  BRONZE ESTANHADO  TEL-583 UN 1 2 ,0 0 9 ,1 1 1 0 9 ,3 2

"17.4
PARAFUSO FENDA EM  ACO IN O X  4 ,2  X 3 2 M M  E BUC HA DE 

NYLON
a 2 4 ,0 0 3 ,8 8 9 3 ,1 2

17 .5 PRESILHA EM LATAO UN 2 4 ,0 0 4 ,0 3 9 6 ,7 2

17 .6
CAIXA DE EQ UALIZACAO  DE POTENCIAS 2 0 0 X 2 0 0 M M  EM 

ACO C O M  B A R R A M E N TO , EXPESSURA6 M M
UN 1,0 0 2 3 5 ,2 0 2 3 5 ,2 0

17 .7 ESCAVACAO DE V A LA  PARA A TE R R AM EN TO M 3 3 9 ,0 0 3 ,9 5 1 5 4 ,0 5

17 .8 HASTE TIPO  COOPPERW ELD 5 /8 "  X 2 ,4 0 M . UN 1 3 ,0 0 4 4 ,7 6 5 8 1 ,8 8

17.9 CABO DE COBRE NU 16  M M 2 M 5 ,0 0 11 ,1 0 5 5 ,5 0

17 .1 0 CABO DE COBRE NU 35  M M 2 M 3 3 0 ,0 0 2 1 ,9 4 7 .2 4 0 ,2 0

17 .11 CABO DE COBRE NU 5 0  M M 2 M 2 6 0 ,0 0 3 1 ,0 1 8 .0 6 2 ,6 0

17 .12
CAIXA DE INSPECAO, PVC DE 1 2 " , C O M  T A M P A  DE FERRO 

FU N D ID O ,C O N  FORM E DETALHE NO  PROJETO
UN 4 ,0 0 6 9 ,2 5 2 7 7 ,0 0



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRICAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA 

BDI= 27,97%

LOCAL: NOVA CAROLINA -CAROLINA/MA

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM SERVigO UNID

CONTRATADO

QUANT. PR Ego  UNIT. PREgO TOTAL

17.13
CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 
MM2 UN 12,00 16,85 202,20

18.0 SERV igO S C O M P L E M E N T A R E S 6 5 .6 8 8 ,2 5

18.1
CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO 
GALVANIZADO TELESCOPICO (ALT= 7M (3MX2" + 4MX1 
1/2")

UN 1,00 2.895,68 2.895,68

18.2
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 
2CM, CONFORME PROJETO

M2 48,53 212,58 10.316,51

18.3
•>

PRATELEIRA, ACABAMENTOS EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO

M2 56,26 212,58 11.959,75

18.4 PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF M2 48,02 123,48 5.929,51
18.5 BANCOS DE CONCRETO M2 7,22 134,76 972,97
18.6 BANCO E ACABAMENTO EM GRANITO M2 3,62 212,58 769,54

18.7
PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM 
ESPESSURA VARIAVEL E PINGADEIRA

M 106,80 66,94 7.149,19

18.2 C A IX A  D A G U A  - 3 0 .0 0 0 L -

18.2.1 ALgA DE IQAMENTO UN 2,00 248,66 497,32
18.2.2 SUPORTE DE LUZPILOTO UN 1,00 180,79 180,79
18.2.3 SUPORTE PARA CINTO DE SEGURANgA UN 1,00 308,00 308,00
18.2.4 SUPORTE PARA PARA-RAIO UN 1,00 256,44 256,44

18.2.5
ESCADA INTERNA E EXTERNA TIPO MARINHEIRO, 
INCLUSIVE PINTURA

M 9,00 47,68 429,12

18.2.6 GUARDA CORPO DE 1,0M DE ALTURA M 6,97 83,68 583,25

18.2.7

CHAPA DE ACO CARBONO DE ALTA RESISTENCIA A 
CORROSAO E DE QUALIDADE ESTRUTURAL E SOLDA INTERNA 
E EXTERNA, PARA CONFECgAO DO RESERVATORIO, 
CONFORME PROJETO

KG 1.702,30 4,80 8.171,04

18.2.8
SISTEMA DE ANCORAGEM COM 6 NICHOS, CONFORME 
PROJETO

UN 1,00 458,76 458,76



LOCAL: NOVA CAROLINA -CAROLINA/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA/MA

DESCRICAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA

BDI= 27,97% Encargos Sodais = 87,49%

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM SERVigO UNID

CONTRATADO

QUANT. PRECO UNIT. PREgO TOTAL

18.2.9
PREPARO DE SUPERFfCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO 
METAL BRANCO (INTERNO E EXTERNO), PADRAO AS 3.

M2 145,76 61,85 9.015,26

18.2.10
ACABAMENTO INTERNO: DUAS DEMAOS DE ESPESSURA 
SECA DE PRIMER EP6XI

M2 69,08 37,26 2.573,92

18.2.11
ACABAMENTO EXTERNO: UMA DEMAO DE ESPESSURA 
SECA DE PRIMER EPOXI

M2 69,08 37,28 2.575,30

18.2.12
PINTURA EXTERNA: UMA DEMAO DE POLIURETANO NA 
COR AMARELO

M2 69,08 9,35 645,90

1 9 .0 SERVigOS FINAIS 2.637,96

19.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.418,26 1,86 2.637,96

TOTAL GERAL 1.382.095,02

Im p o rta  o v a lo r to ta l em
R$ 1 .3 8 2 .0 9 5 ,0 2

um m ilhao, trezentos e o itenta e dois mil e noventa e dnco reais e dois centavos



(c
LOCAL: NOVA CAROLINA -CAROUNA/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROUNA/MA
DESCRICAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRU(AO (1005806) CRECHE DO BAIRRO NOVA CAROLINA
B0I= 27,97% Encargos Socials = 87,49%

CRONOGRAMA FfSICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO DA ETAPA VALOR (R$) %
MENSAL

l.» 2.* 3« 4« 5« 6* 7* 8* 9*

1 ESQUADRIAS 124.985,50 9,04 100%

2 SISTEMA DE COBERTURA 324.823,68 23,50 50% 50%

3.0 im p e r m e a b il iza c Ao 5.456,14 0,40 50% 50%

4.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 237.658,88 17,20 30% 70%

5.0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMEN 149.967,81 10,85 60% 40%

6.0 PAVIMENTACAO EXTERNA 24.460,59 1,77 25% 75%

7.0 PINTURA 73.220,44 5,30 50% 50%

8.0 INSTALACAO HIDRAu LICA 32.881,83 2,38 20% 30% 50%

8.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 14.723,38 1,07 50% 25% 25%

10.0 in stalacAo  SANITARIA 34.364,06 2,49 50% 50%

1 1 .0 LOUCAS E METAIS 49.802,17 3,60 50% 50%

12.0 in stalacAo  de gAs c o m b u s tiv e l 3.215,86 0,23 50% 50%

13.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 22.986,36 1,66 50% 50%

13.30 INSTALACSES ELETRICAS - 220V 161.498,44 11,69 25% 50% 25%

14.0 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 1.274,72 0,09 20% 80%

15.0 INSTAIACOES DE REDE ESTRUTURADA 30.433,86 2,20 100%

16.0 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 4.475,21 0,32 50% 100%

17.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOS 17.539,85 1,27 25% 25% 50%

18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 65.688,25 4,75 100%

19.0 SERVICOS FINAIS 2.637,96 0,19 100%

TOTAIS PARCIAIS
124.985,50 165.139,91 287.312,30 195.922,93 107.765,16 146.712,66 157.834,83 123.110,09 75.549,23

9,04% 11,95% 20,79% 14,18% 7,80% 10,62% 11,42% 8,91% 5,47%
TOTAIS ACUMULADOS

124.985,50 290.125,41 577.437,70 773.360,64 881.125,80 1.027.838,46 1.185.673,29 1.308.783,38 1.384.332.61

9,04% 20,99% 41,78% 55,96% 63,75% 74,37% 85,79% 94,70% g . i& iC *
TOTAL GERAL PLANILHA

1.382.095,02 100,00

W \
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COMPOSICAO DE BDI {%)

TRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA TIRADENTES, ID: 26077
* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula: 

BDI= (((1+A C+S+R +G )*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:

AC ADMINISTRACAO CENTRAL 
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS

ITEM DISCRIMINACAO ( % )

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
A dm in is tra te  central 4,00%

Total AC = 4,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras 0,86%
Total DF = 0,86%

S, R e G SEGURO, RISCO E GARANTIA C
taxa de seguros 0,50%
taxa de riscos 0,97%
taxa de garantias 0,50%

Total R= 1,97%
L LUCRO

Lucro bruto 6,98%
Total L = 6,98%

1 TRIBUTOS

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 2,50%
CPRB 4,50%

Total 1 = 10,65%

TOTAL (BDI) = 27,97%



I-Folha n°
process* n°f)C/£?L 
I Rubrica: ^  *■» '

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREgOS DA M AO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

DESCRigAO DA OBRA: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA TIRADENTES, ID: 26077 /

C6DIGO d e s c r ic Ao HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A

A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 s e br ae 0,60 0,60

A6 s a l Ar io  e d u c a c A o 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,91 0,00
B2 FERIADOS 3,96 0,00
B3 A U X fllO  ENFERMIDADE 0,91 0,69

B4 139 s a l Ar io 10,87 8,33

B5 LICENgA PATERNIDADE 0,08 0,06

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56

B7 DIASDECHUVAS 1,62 0,00
B8 AUXfUO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09

B9 FARIAS GOZADAS 9,29 7,13

BIO s a lA r io  MATERNIDADE 0,03 0,02
B

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM 

INCIDENCIAS DE A
45,51 16,88

GRUPOC

C l AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70

C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25

C3 FARIAS (INDENIZADAS) 4,81 3,69

C4 DEP6SITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00

C5 INDENIZAgAO ADICIONAL 0,52 0,40

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM 

INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
16,99 13,04

GRUPO D

D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84

D2

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 

TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO 

PREVIO INDENIZADO

0,54 0,42

D TOTAL DAS TAXAS INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 8,19 3,26

TOTAL(A+B+C+D) 87,49 49,98


