

Ao SAAE

A **CORA ARQUITETURA E ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ nº 16.554.045/001-48, Inscrição Estadual 12.389.012-6 e Inscrição Municipal nº 1642-0, com sede na Avenida Elias Barros, 503, Centro, Carolina/MA, CEP 65.980-000 neste ato representada pela empresária Adam Marco Cora, CPF nº, apresenta proposta para a execução dos serviços de fiscalização e supervisão da construção do edifício sede do SAAE, sito neste Município.

**Objeto:**

Prestação de serviços de fiscalização e supervisão da construção do Edifício Sede do SAAE. Edificação térrea, com sala de ferramentas, área coberta aberta, sala de diretoria, almoxarifado, copa, sala de arquivo, sala de equipe técnica, sala dos hidrômetros, sala de faturamento, banheiros e garagem.

**Prazos:**

A proposta refere-se ao mês de fevereiro de 2021 e tem validade por 30 dias.

O prazo para execução dos serviços é de 6 meses para os serviços de acompanhamento, fiscalização e supervisão.

**Honorários:**

A proposta técnica para fiscalização, supervisão e serviços administrativos da prestação de serviços é de R\$16.000,00 (Dezesseis mil reais) a serem pagos mensalmente, conforme cronograma abaixo. Neste valor já estão inclusos todas as taxas de tributos e a taxa de BDI com percentual de 25,00% (vinte e cinco por cento).

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>											
LOCALIDADE: CAROLINA/MA											
PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:17/08/2020 23:54:03 DATA DE RT: 15/08/2020 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:19/01/2021 00:08:43 DATA DE RT: 16/01/2021 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,66% (HORA) 73,48% (MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL : SAO LUIS REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO DATA BASE DO ORÇAMENTO:Fev./2021 DATA REFERENCIA TECNICA: 16/01/2021 LOCALIDADE DATA DE PREÇO : 12/2020											
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>											
Prazo de Execução: 180 dias											
Item	Descrição	Valor Total	%	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		%
1	FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 16.000,00	100,00%	R\$ 2.666,67 16,67%	R\$ 2.666,67 16,67%	R\$ 2.666,67 16,67%	R\$ 2.666,67 16,67%	R\$ 2.666,67 16,67%	R\$ 2.666,67 16,67%	R\$ 16.000,00	100,00%
	Total	R\$ 16.000,00									
	Total por etapa										
	Percentual por etapa										
	Acumulado	R\$ 5.333,34		R\$ 2.666,67 16,67%	R\$ 5.333,34 33,33%	R\$ 8.000,01 50,00%	R\$ 10.666,68 66,67%	R\$ 13.333,35 83,33%	R\$ 16.000,02 100,00%		
	Percentual Acumulado										
	Total Final da Estimativa de Custos	R\$16.000,00									



OBRA: SAAE - SEDE

OBRA: SAAE - SEDE

LOCAL: Carolina - MA

CONSTRUTORA CORA EIRELE

Av. Elias Barros, 503, Centro Carolina/MA – CEP 65.980-000 – Celular (99) 98206-0123  
[coraengenharia@hotmail.com](mailto:coraengenharia@hotmail.com)


#coraengenhariaa

Fico a disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas a presente orçamento e no aguardo de contato, despeço-me cordialmente.

Obrigado!

Atenciosamente,

Carolina, 05 de Fevereiro 2021.

  
Eng.º Adam Marco Cora  
Cora Arquitetura e Engenharia

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO SAAE.

Fornecedor: SAFRA ENGENHARIA  
Razão Social: HCR ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ: 36.839.597/0001-00

Contratante: SAAE CAROLINA-MA

### PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa a " Prestação de serviços de fiscalização e supervisão da obra de construção do prédio sede do SAAE-Carolina/MA", assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de R\$ 22.494,12 (Vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e doze centavos) para os serviços de fiscalização e supervisão da construção do prédio da sede do SAAE em Carolina - MA".
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 24,97% (vinte e quatro vírgula noventa e nove por cento), para os serviços técnicos de fiscalização e supervisão, já inclusas no valor acima proposto, composição em anexo.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
6. Prazo de execução 6 meses de acordo com o cronograma proposto;
7. Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de sua apresentação.
8. Os preços serão fixos e sem ajustes durante toda a vigência do contrato.
9. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Gurupi - TO fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
10. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto nas Leis Federal nº 8.666/93, e suas alterações.



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: SAAE - SEDE

LOCALIDADE: CAROLINA/MA

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:17/08/2020 23:54:03 DATA DE RT: 15/08/2020

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:19/01/2021 00:08:43 DATA DE RT: 16/01/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

PREÇO : 12/2020

REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Jan./2021

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: SAAE - SEDE

LOCAL: Carolina - MA

Prazo de Execução: 180 dias

Item	Descrição	Valor Total	%	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		%
1	FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO	R\$ 22.494,12	100,00%	R\$ 3.749,02	R\$ 3.749,02	R\$ 3.749,02	R\$ 3.749,02	R\$ 3.749,02	R\$ 3.749,02	R\$ 22.494,12	100,00%
	<b>Total</b>	<b>R\$ 22.494,12</b>									
	<b>Total por etapa</b>			<b>R\$ 3.749,02</b>	<b>R\$ 3.749,02</b>	<b>R\$ 3.749,02</b>	<b>R\$ 3.749,02</b>	<b>R\$ 3.749,02</b>	<b>R\$ 3.749,02</b>		
	<b>Percentual por etapa</b>			<b>16,67%</b>	<b>16,67%</b>	<b>16,67%</b>	<b>16,67%</b>	<b>16,67%</b>	<b>16,67%</b>		
	<b>Acumulado</b>			<b>R\$ 3.749,02</b>	<b>R\$ 7.498,04</b>	<b>R\$ 11.247,06</b>	<b>R\$ 14.996,08</b>	<b>R\$ 18.745,10</b>	<b>R\$ 22.494,12</b>		
	<b>Percentual Acumulado</b>			<b>16,67%</b>	<b>33,33%</b>	<b>50,00%</b>	<b>66,67%</b>	<b>83,33%</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>Total Final da Estimativa de Custos</b>	<b>R\$22.494,12</b>									

36.835.597/0001-00  
 HCR ENGENHARIA EIRELI  
 Rua 3-A nº 53  
 Muniz Santana CEP: 77.402-170  
 GURUPI-TO

Gurupi -TO, 03 de Fevereiro de 2021

Atenciosamente,

*[Assinatura]*

**Hiago Cavalcante Ribeiro**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 318687/TO

*[Assinatura]*

Processo nº 05/2021  
Fls nº 13  
Rubrica [assinatura]

Ao

**SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Rua Adolfo Medeiros, nº 1578 B, Centro.

CEP 65.980-000 – Carolina / MA.

E-mail: [saecarolina1@gmail.com](mailto:saecarolina1@gmail.com)

### **COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 020/2020**

A **Quixaba Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 12.661.304/0001-89, inscrição municipal nº 4.824, CREA-MA nº 2413421351, com sede na Quadra 05, Rua 06, nº 04, Bairro Cohab, em Carolina/MA, CEP 65.980-000 neste ato representada pela empresária Luis Quixaba de Carvalho, portadora do cédula de identidade nº 024526502003-5 SSP/MA e inscrito no CPF nº 283.073.723-72, apresenta cotação de preços praticados por esta empresa para a execução dos serviços abaixo relacionados, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta planilha.

### **Objeto:**

Contratação de empresa para prestação de serviço de fiscalização e supervisor da construção da nova sede do SAAE em Carolina – MA, edificação com pavimento térreo, com sala de ferramentas, área coberta aberta, sala de diretoria, almoxarifado, copa, sala de arquivo, sala de equipe técnica, sala dos hidrômetros, sala de faturamento, banheiros e garagem, de interesse do SAAE de Carolina – MA.

### **Prazo:**

O prazo para prestação de serviços é de 180 dias corridos.

A validade da proposta é de 30 dias.

A taxa de BDI é de 24,69%( vinte e quatro virgula sessenta e nove por cento)

### **Honorários:**




OBRA:FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO SAAE - SEDE						
Item	Serviço	Unid	Qtde	Preço Unitário	Sub Total	
01.00	FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO					
01.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mês	6,00	4.114,62	24.687,70	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO c/ B.D.I</b>					<b>24.687,70</b>	

O valor total dos serviços é de R\$ 24.687,70 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta centavos)

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor desse Poder Executivo para eventuais esclarecimentos e aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Atenciosamente,

Processo nº 05/2021  
Fls nº 14  
Rúbrica 

Carolina, 04 de Fevereiro de 2021.



Luís Quixaba de Carvalho

Empresário

CPF: 283.073.723-72



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
 Autarquia Municipal. Lei de Criação nº 031/58. C.N.P.J.: 06.066.351/0001-81  
 Fone: (69) 3531-2411. E-Mail: saacarolina1@gmail.com  
 Rua Odolfo Medeiros, 1578 - B. CEP: 65980-000  
 CAROLINA - MARANHÃO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	PESSOA JURÍDICA			EMPRESA III				
				EMPRESA I	EMPRESA II	EMPRESA III	V. Unitário(R\$)	V. Total (R\$)	V. Total (R\$)	V. Total (R\$)	
1	contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fiscalização e supervisão da construção da nova sede do SAAE em Carolina - MA, edificação com pavimento (térreo) com sala de ferramentas, área coberta aberta, sala de diretoria, almoxarifado, copa, sala de arquivo, sala de equipe técnica, sala dos hidrômetros, sala de faturamento, banheiros e garagem, de interesse do SAAE de Carolina - MA.	SV	6	CORA CONSTRUTORA EIRELI	SAFRA ENGENHARIA ( HCR ENGENHARIA ELRELI)	QUIXABA CONSTRUÇÕES LTDA	MENOR VALOR (CORA CONSTRUTORA EIRELI)	V. Unitário(R\$)	V. Total (R\$)	V. Total (R\$)	V. Total (R\$)
				R\$ 2.666,67	R\$ 16.000,02	R\$ 3.749,02	R\$ 22.494,12	R\$ 4.114,62	R\$ 24.687,72	R\$ 2.666,67	R\$ 16.000,02
<b>V. TOTAL PROPOSTA</b>				<b>R\$ 16.000,02</b>	<b>R\$ 22.494,12</b>	<b>R\$ 24.687,72</b>	<b>R\$ 16.000,02</b>	<b>R\$ 24.687,72</b>	<b>R\$ 24.687,72</b>	<b>R\$ 16.000,02</b>	<b>R\$ 16.000,02</b>

Carolina - Ma, 09 de fevereiro de 2021.

*Alessandro Feitosa Evangelista*  
 Alessandro Feitosa Evangelista  
 Chefe do Setor de Compras

Processo nº 051/2021  
 Fls 15  
 Rúbrica [assinatura]