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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
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mim RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2020-PMC
Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Bairro:

Cidade: Estado:

E-Mail:

Telefone: Fax:

Celular:

Responsavel pela Empresa:_
Recebemos, por meio do sitio http://carolina.ma.qov.br/. nesta data, cépia do instrumento

convocatoério da licitagdo acima identificada.

Local: de de 2020.

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicagéo futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o Recibo de Retirada do
Edital e remetélo a Comissido Permanente de Licitagio-CPL pelo e-mail:
cplpmc2017@gmail.com.

A ndo remessa do recibo exime o Presidente da CPL da comunicagdo de eventuais
retificagdes ocorridas no instrumento convocatériq, bem como de quaisquer informagdes adicionais.

AMIL ERREIRA GUIMARAES
sidente da CPL

ACOMPANHE ESTA LICITAGAO E SEUS ATOS NA INTERNET PELO SITIO
http://carolina.ma.qov.br/
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TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2020-PMC

EDITAL
PREAMBULO

A Prefeitura Municipal de Carolina, mediante seu Presidente da CPL, designado pela
Portaria n° 066-B, de 15 de agosto de 2020, torna publico para conhecimento dos interessados que
realizara licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, na forma execugao indireta, tipo Empreitada
por prego Global, de interesse da Secretaria Municipal de Educagado, mediante as especificagdes
e condigbes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitagcao sera regida pela Lei Federal n° a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de
agosto de 2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016 e demais normas
pertinentes a espécie.

A sessédo publica de realizacdo da TOMADA DE PRECO sera realizada em 27.11.2020, as
08h30min, no Auditério da Comissao Permanente de Licitagao-CPL, na sede da Prefeitura
Municipal de Carolina, localizada na Praga Alipio Carvalho, n° 50, Centro. CEP: 65.980-000 -
Carolina/MA.

ANANANNANANNANNANNANNANNANANNANANNANANANNANANNANNNANNANAANANANANNANNANANANNANNTANANNNAN NANNRANNNANNATA NN

------------------------------------------------------------------------
A

1.1. As licitantes devem ater-se a fiel observancia dos procedimentos estabelecidos neste Edital e
seus anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessdo, desde que nao interfira de modo a
perturbar ou impedir a realizagdo dos trabalhos.

1.2. Este Edital podera ser obtido na Comissdao Permanente de Licitagdao-CPL, da Prefeitura
Municipal de Carolina, no enderego indicado no preambulo, no horario das 8h as 12h.

1.3.0 Edital encontra-se também disponivel no site da Prefeitura Municipal de Carolina
http://carolina.ma.gov.br/, na opcdo “Transparéncial/Licitagées’, somente para consulta dos
interessados.

1.4. Ao adquirir cépia do Edital pelo site, o interessado devera preencher o Recibo de Retirada de
Edital, no qual constam os seguintes dados: razdo social, CNPJ, endereco completo da sede da
empresa, e-mail, telefone, fax, celular e nome do responsavel pela empresa.

1.4.1.0 Recibo de Retirada de Edital devera ser enviado para o e-mail
cplpmc2017@gmail.com. A ndo remessa do recibo exime o Presidente da CPL da
comunicagdo de eventuais retificacbes ocorridas no instrumento convocatério, bem como de
quaisquer informagdes adicionais.

1.4.2. Os interessados deverdo ainda comunicar qualquer mudanga posterior, sob pena de
reputar-se valida a notificagdo encaminhada ao e-mail anteriormente fornecido, constante no
Recibo de Retirada de Edital.

1.5. Ocorrendo decretagédo de feriado ou outro fato superveniente que impega a realizagdo desta
licitagdo na data acima mencionada, o evento sera automaticamente transferido para o primeiro
dia util subsequente, salvo comunicagao em contrario.

1.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o dia do vencimento.

1.7. E facultado ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacgo:

a) promover, em qualquer fase da licitagcao, diligéncia destinada a esclarecer ou complementar
a instrugédo do processo;

b) solicitar aos setores competentes da Prefeitura Municipal de Carolina a elaboragédo de
Pareceres Técnicos ou Juridicos para fundamentagao de suas decisdes;
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c) no julgamento da Proposta e da Documentagdo de Habilitagdo sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia da Proposta, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, acessivel a todos os interessados;

d) relevar omissdes puramente formais observadas na Proposta e na Documentagdo, desde
que nao contrariem a legislagdo e ndao comprometam a lisura da licitagao;

e) restringir o uso de celulares e outros meios de comunicagdo durante a sessédo para evitar
tumulto na realizagdo dos trabalhos;

f) suspender os trabalhos das sessbes publicas para analise de documentos, diligéncias,
parecer técnico, quando do julgamento das Propostas.

1.8. Qualquer divergéncia entre o Projeto Basico (ANEXO 1) e o Edital, prevalecera o Edital.
1.9. Os casos omissos serao resolvidos pela Prefeitura Municipal de Carolina, com base na Lei
Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes a espécie.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem como objeto a Construgao de uma Quadra Escolar Poliesportiva
Coberta e Vestiario Modelo 2 - BAIRRO BREJINHO (202003818-1) - FNDE/MEC, de acordo
com as condigoes e especificagdes constantes do Projeto Basico, ANEXO | deste Edital.

2.2. O valor maximo total para esta licitacdo é de R$ 618.882,55 (seiscentos e dezoito mil
oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Projeto Basico,
ANEXO | deste Edital.

3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderdo participar desta licitagdo as pessoas juridicas que tenham ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto desta Licitagcdo, expresso no estatuto ou contrato social, e
que atendam a todas as exigéncias quanto aos requisitos de classificagdo das Propostas de
Pregos e a documentagao de habilitagéo.

3.2. Nao podera participar desta licitagéo, diretamente ou indiretamente, pessoas juridicas:
a) cujo objeto social ndo seja pertinente nem compativel com o objeto desta Licitagéo;

b) em regime de consoércio, qualquer que seja sua forma de constituicdo, e empresas
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiarias entre si;

c) que se encontrem em processo de dissolugdo, recuperagdo judicial, recuperagao
extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporagéo;

d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;

e) que tenham sécios, gerentes ou responsaveis técnicos que sejam servidores publicos da
Prefeitura Municipal de Carolina;

f) suspensas de participar de licitagdo e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de
Carolina, conforme artigo 87, inciso lll, da Lei Federal n° 8.666/1993, durante o prazo da
sangao aplicada;

g) declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagéo,
conforme artigo 87, inciso 1V, da Lei Federal n° 8.666/1993;

h) proibida de contratar com a Administracdo Publica, em razdo de sancdo derivada de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, de acordo com o artigo 72, § 80, V, da Lei
Federal n° 9.605/1998;

i) proibida de participar de licitagdo, tendo por objeto aquisi¢cbes, alienagbes, realizagdo de
obras e servigos, concesséo de servigos publicos, na administracdo publica federal, estadual,
municipal e do Distrito Federal, bem como em entidades da administragdo indireta, por prazo
nao inferior a 5 (cinco) anos, em razdo de pena por pratica de infragdo da ordem econdmica,
de acordo com o artigo 38, inciso Il, da Lei Federal n° 12.529/2011 (Lei Antitruste);
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j) proibida de contratar com o Poder Publico por ato de improbidade, com decorrente inclusdo
no Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibiiidade-CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justica-CNJ, nos termos do
artigo 12, da Lei Federal n° 8.429/1992;

k) sociedades empresariais estrangeiras ndo autorizadas a funcionar no Pais;

L) integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnologicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econdmico em comum;

m) que mantem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
familiar com servidores da Comissao Permanente de Licitagao-CPL da Prefeitura Municipal
de Carolina;

n) enquadradas nas demais vedagdes estabelecidas no artigo 90, da Lei Federal n° 8.666/1993.

3.3. A simples apresentacdo da Proposta de Pregos implicara, por parte da licitante, de que
inexistem fatos que impegam a sua participagdo na presente licitagdo, eximindo assim o
Presidente da CPL do disposto no artigo 97, da Lei Federal n° 8.666/1993.

4. DA IMPUGNAGAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatoério desta Licitagdo, até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data fixada para recebimento
dos envelopes de habilitagcdo, nos termos do artigo 41, paragrafo 10, da Lei Federal n° 8.666/93.

4.2. Os pedidos de esclarecimentos e impugnagdes deverdao ser encaminhados ao Presidente da
CPL, protocolados oficialmente de segunda a sexta-feira, na sala da Comissao Permanente de
Licitagcdo-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Carolina, localizada na Praga Alipio
Carvalho, n° 50, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA, no horario das 8h as 12h.

4.3. Cabera ao Presidente da CPL decidir sobre a impugnagéo no prazo de 03 (trés) dias uteis,
conforme dispbe o artigo 41, paragrafo 1o, da Lei Federal n° 8.666/93.

4.4. O Presidente de CPL para responder as impugnagdes podera auxiliar-se do apoio dos setores
da Prefeitura Municipal de Carolina que entender necessarios.

4.5. Acolhida a impugnagao contra o ato convocatorio, sera definida nova data para a realizagdo
do certame.

4.5.1. Se a resposta a impugnagado nao ocorrer no prazo estabelecido a Prefeitura Municipal
de Carolina podera na sesséo ja designada para abertura do certame declarar seu adiamento
até ulterior deliberagdo cuja nova data para a realizagdo do certame, sera divulgada pelo
mesmo instrumento em que se deu aquela do texto original.

4.6. As eventuais alteragbes aos termos do Edital serdo disponibilizadas na pagina
http://carolina.ma.qov.br e na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL, na sede da
Prefeitura Municipal de Carolina.

4.7. A Prefeitura Municipal de Carolina notificara somente os interessados que enviarem o
Recibo de Retirada de Edital do SITE ou receberem o Edital na sala da Comissao
Permanente de Licitagdo-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Carolina.

4.7.1. Ao receber o Edital na sala da Comissao Permanente de Licitagdo-CPL ou ao acessar
o Edital no site da Prefeitura Municipal de Carolina, o interessado estara ciente da
necessidade de acompanhamento de eventuais alteragdes, notificagdbes e comunicagbes, na
pagina http://carolina.ma.qov.br e no mural da Comissdao Permanente de Licitagdo-CPL.

4.8. Em hipotese alguma serdo aceitos entendimentos verbais entre interessados e o Presidente
da CPL, e demais servidores da Comissdao Permanente de Licitagao-CPL.

5. DO CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES
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5.1. Para o credenciamento deverdo ser apresentados os seguintes documentos, em separado
dos Envelopes n° 01 e 02:

a) tratando-se de representante legal: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
com todas as suas eventuais alteragcdes, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de eleigdes de seus administradores, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

b) tratando-se de procurador: instrumento de procuragdo, publico ou particular, ou Carta
Credencial (ANEXO llI), no qual constem poderes especificos para interpor recursos e desistir
de sua interposicédo e praticar todos os demais atos pertinentes a esta Tomada de Prego. O
documento em questdo devera estar acompanhado de ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, com todas as suas eventuais alteragdes, ou ato constitutivo consolidado,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades
por ag¢des, acompanhado de documentos de eleicbes de seus administradores, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de
tal investidura.

b.1) instrumento de procuragao publico ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II)
deverao obrigatoriamente sob pena de n&o ser aceito o Credenciamento serem firmados por
tantos responsaveis pela empresa quanto estabelega o Contrato Social ou Contrato ou
estatuto de constituicdo, com permissdo para outorgar poderes no que tange sua
representatividade;

c) Copia da Carteira de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do
representante credenciado pela empresa interessada.

5.2. Os documentos necessarios ao credenciamento poderdo ser apresentados em original ou
copia previamente autenticada por cartério competente ou por servidor da Comissdo Permanente
de Licitagao-CPL, ou por publicagdo em 6rgéo da Imprensa Oficial.

5.2.1. A autenticagdo por servidor da Comissdao Permanente de Licitagdo-CPL podera ser
realizada até o dia util anterior a data marcada para a sessdo de abertura desta Tomada de
Preco, na sala da Comissao Permanente de Licitagao-CPL na sede da Prefeitura Municipal
de Carolina, localizada na Praga Alipio Carvalho, n° 50, Centro. CEP: 65.980-000 -
Carolina/MA, no horario das 8h as 12h, de segunda a sexta-feira.

5.2.2. Somente serdo aceitas copias legiveis e ndo serdo aceitos documentos cujas datas
estejam rasuradas.

5.3. A ndo apresentacdo ou a incorregdo insanavel de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedira o representante legal ou procurador de manifestar a intengéo de interpor
recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessdo publica desta Tomada de Preco.

5.4. Nao se aplica na documentagcdo exigida no Edital referente ao Credenciamento e
Habilitagao das empresas participantes as regras da Lei Federal n° 13.726, de 8 de outubro
de 2020.

5.5. Ap6s o credenciamento, sera declarada a abertura da sessdo e ndo mais serdo admitidos
novos proponentes, dando-se inicio ao recebimento dos Envelopes.

5.6. Nao sera admitida a participagdo de dois representantes para a mesma empresa, bem como
de um mesmo representante para mais de uma empresa.

5.7. Os documentos de credenciamento serdo conferidos pelo Presidente da CPL a cada sessao
publica realizada. Na hipétese de substituicdo da pessoa inicialmente credenciada, novo
credenciamento devera obedecera regras do item 5.1 deste Edital.

5.8. No ato da entrega dos documentos de credenciamento, as licitantes deverdo apresentar,
separados dos Envelopes contendo a Documentagdo de habilitagdo e Proposta de Precgo, os
seguintes documentos:
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a) Declaragao de Enquadramento e/ou Reenquadramento, ou Certidao Especifica emitida
pela Junta Comercial da sede da licitante para fins de comprovagédo de que é Microempresa-

ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Microempreendedor Individual-MEI, nos termos
da Lei Complementar n° 123/2006.

a.1) O Presidente da CPL podera determinar a realizagdo de diligéncia para dirimir eventual
duvida quanto a Receita Bruta da licitante no exercicio anterior, com a ressalva de que o
Balango é considerado exigivel apés 1ode maio.

5.9. As empresas participantes deverdo apresentar as certiddes no Credenciamento, com o intuito
de verificar o eventual descumprimento de condi¢des de participacao:

a) A certiddo de Consulta Consolidada de Pessoa Juridica, referente a: Cadastro de
Licitantes Inidoneas; Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade; Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas

e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, emitidas no site do Tribunal de Contas
da Unido - TCU);

a.1) A certidao de Cadastro Nacional de Condenacodes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade-CNIAI devera ser emitida em nome das pessoas juridicas
licitantes e também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12, da Lei Federal n°
8.429/1992, que prevé, dentre as sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

5.9.1. Constatada a existéncia de sangado, o Presidente da CPL podera excluir a licitante por
falta de condigcéo de participagéo nesta licitagdo, conforme previsto no item 3.2 do Edital.

5.10. Encerrada a fase do credenciamento, serdo recebidos os Envelopes contendo a
Documentacgéo de Habilitagdo e Proposta de Pregos.

6. DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES WEEEEEEEEEEEEEEEEEIEEEEEEEEEEEEA
6.1. No dia, hora e local citados no preambulo deste Edital e apés o credenciamento, a licitante

devera apresentar os Documentos de Habilitagdo e Proposta de Pregos, em envelopes distintos,

opacos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos, com os seguintes dizeres em sua
parte externa:

ENVELOPE N° 01 ENVELOPE N° 02

Documentagéo de Habilitagdo Proposta de Pregos

TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC
Prefeitura Municipal de Carolina Prefeitura Municipal de Carolina

Data: 27.11.2020 Data: 27.11.2020

Hora: 08h30min Hora: 08h30min

Razao Social da Pessoa Juridica Licitante Raz&o Social da Pessoa Juridica Licitante

6.2. Nao sera admitida a entrega de apenas um envelope.

6.3. Nao serdo consideradas Documentagdo de Habilitacdo e Propostas de Pregos apresentadas
por via postal, internet (e-mail) ou fac-simile.

6.4. Apés a entrega dos envelopes, aquele contendo a Documentagdo de Habilitagdo sera
rubricado pelo Presidente da CPL, e os representantes credenciados das licitantes.

6.5. Os documentos de habilitagdo exigidos deveréo ser legiveis e poderdo ser apresentados no
original ou por qualquer processo de copia previamente autenticada por Cartério competente ou
por servidor da Comissdo Permanente de Licitagao-CPL da Prefeitura Municipal de Carolina,
mediante a apresentagdo do documento original, ou ainda por publicagdo em 6rgédo de Imprensa
Oficial.
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6.5.1. A autenticagao por servidor da Comissao Permanente de Licitagao-CPL da Prefeitura
Municipal de Carolina podera ser realizada até o dia util anterior a data marcada para a
sessao de abertura desta Tomada de Prego, na sala da Comissdao Permanente de Licitagao-
CPL na sede da Prefeitura Municipal de Carolina, localizada na Praga Alipio Carvalho, n°
50, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA, no horario das 8h as 12h, de segunda a sexta-
feira.

6.5.2. Somente serdo aceitas copias legiveis e ndo serdo aceitos documentos cujas datas
estejam rasuradas.

6.6. Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos, apenas como forma de ilustragdo das propostas de prego.

6.7. Ndo serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documentos” em
substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital.

6.8. Apds abertura dos envelopes, a Documentagédo de Habilitagdo e Proposta de Pregos deverao
ser juntados aos autos do Processo e ndo serdo devolvidas a licitante.

7. DA DOCUMENTAGAO DE HABILTAGAOIHHHBHBHBHHHHHHHHHBHHHI

7.1. As licitantes deverdo apresentar a Documentagdao de Habilitagago em 01 (uma) via, no
Envelope n° 01, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no
item 6.1, contendo os seguintes documentos referentes a:

7.1.1. HABILITAGAO JURIDICA:
a) Requerimento de Empresario, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores;

c) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de Pessoa
Juridica, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

d) Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
o6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da licitante,
incluindo o INSS, mediante a:

c. 1) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa
da Uniéo;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante,
mediante:

d. 1) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;
d.2) Certiddo Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa;

d.3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentagcado de uma
Unica certidao, e nela ndo constar expressamente essa informagéo, o Presidente da CPL
podera diligenciar para dirimir eventuais duvidas.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da lititante,
mediante: /
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e.1) Certidao Negativa de Débitos Fiscais (ISSQN e TLVF);
e.2) Certiddo Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa;

e. 3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentagdo de uma
Unica certidao, e nela ndo constar expressamente essa informagao, o Presidente da CPL
podera diligenciar para dirimir eventuais duvidas.

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS,
mediante a:

f. 1) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF.

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante
a

g. 1) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT

h) Declaragao de Cumprimento do Artigo 7°, Inciso XXXIll, da Constituicdo da
Republica Federativa do Brasil de 1988:

h. 1) Declaragdao de que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na

condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no

artigo 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/1993, podendo ser utilizado o modelo no

ANEXO V deste Edital.

7.1.3. QUALIFICAGAO TECNICA:

a) Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA, da sede da empresa;

b) Comprovagdo de a empresa possuir como seu Responsavel Técnico, 01 (um)
Engenheiro Civil, no minimo, detentor de Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico-CAT, demonstrando que tenha
executado servigo relativo, com caracteristicas técnicas similares as do objeto do presente
Edital.

b.1)A comprovagdo do vinculo profissional do Responsavel Técnico sera feita
mediante cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social-CTPS ou da Ficha de
Registro de Empregados-FRE que demonstre a identificagdo do profissional, com o
visto do Ministério do Trabalho-MT ou mediante Certidao do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou
Contrato de Prestacado de Servigos registrado na Certiddo do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA da regido competente, em que conste o profissional
como Responsavel Técnico.

b.2) Quando o Responsavel Técnico indicado for dirigente ou sécio da licitante, tal
comprovagao sera feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certiddo do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA devidamente atualizada.

b.3) Em caso de nao comprovagcao de vinculo empregaticio, o licitante podera
apresentar, em substituicdo, uma Declaragao de Contratagdao Futura, declarando que o
Responsavel Técnico sera futuramente contratado pela empresa. A Declaragdo devera
ser assinada conjuntamente pelo Representante Legal do licitante e pelo Responsavel
Técnico indicado e cujo vinculo sera posteriormente comprovado.

b.4) E vedada a indicagdo de um mesmo Responsavel Técnico por mais de uma
empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas.

c) Atestado de Capacidade Técnica, referente a execucdo de servigos relativos, com
caracteristicas técnicas similares as do objeto do presente Edital, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente averbado pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA, em nome da empresa licitante ou do seu responsavel
técnico, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico-CAT, com a
comprovagao de vinculo empregaticio.
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d) Declaragao Formal indicando o Responsavel Técnico que se responsabilizara pela
execugao dos servigos, com nome, profissdo, RG, CPF e numero do Registro Profissional;

d.1) O profissional indicado para fins de comprovagdo da capacitagdo técnico-
profissional devera ser o responsavel pelo acompanhamento da execugao dos servigos
de que tratam o objeto desta licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
CONTRATANTE;

e) Ndo serao aceitos Certidoes de Acervo Técnico-CAT ou Atestados de Projeto,
Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de
Obras.

f) Declaragido de Realizagao de Visita Técnica:

f.1) Declaragdo que realizou visita técnica no Municipio de Carolina que serdo
contemplados com a CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO
MODELO 2 - BAIRRO BREJINHO (202003818-1) - FNDE/MEC, relacionada no Projeto
Basico, e tomou pleno conhecimento das condi¢des existentes neste local onde serdo
desenvolvidos os trabalhos.

f. 2) As empresas que optarem pela realizagdo da visita ao Municipio de Carolina,
deverao apresentar a Declaragdo de Realizagdo de Visita Técnica, de acordo com o
modelo no ANEXO VII deste Edital.

g) Declaracao de Responsabilidade por Rentincia a Visita Técnica:

g. 1) Declaragao que declinou da realizagéo da visita técnica ao Municipio de Carolina
que serdo contemplados com a CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM
VESTIARIO MODELO 2 - BAIRRO BREJINHO (202003818-1) - FNDE/MEC,
relacionada no Projeto Basico, assumindo incondicionalmente a responsabilidade de
executar os servicos em conformidade com todas as condigbes e exigéncias
estabelecidas no Edital;

g.2) As empresas que optarem pela nao realizagdo da visita ao Municipio de Carolina,
deverdao apresentar a Declaragdao de Responsabilidade por Renincia a Visita
Técnica, de acordo com o modelo no ANEXO VIII deste Edital.

g.3) A empresa que optar pela nao realizagdo da visita ao Municipio de Carolina, caso
CONTRATADA, ndo podera alegar, em nenhuma hipotese, o desconhecimento das
condi¢cdes existentes neste local onde serdo desenvolvidos os trabalhos, ou outros
aspectos que interfiram diretamente na execugdo dos servigos, ou de desconhecimento
das caracteristicas e peculiaridades pertinentes aos servicos ou das dificuldades
inerentes a execugdo, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

7.1.4. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis do ultimo exercicio social, com o
objetivo de comprovar a boa situagédo financeira da empresa, avaliada pelo indice de
Liquidez Geral-ILG e indice de Liquidez Corrente-ILC os quais deverao ser iguais ou
maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes férmulas:

Ativo Circulante-AC > A

indice de Liquidez Corrente-ILC = Passivo Circulante-PC

Ativo Circulante-AC +
Realizavel a Longo Prazo-RLP >_ #
Passivo Circulante-PC +
Exigivel a Longo Prazo-ELP

indice de Liquidez Geral-ILG =

a.1) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em Memorial de Calculos
juntado ao Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis. Caso o Memorial no seja
apresentado, o Presidente da CPL se reserva o direito de efetuar os calculos;
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a.2) A licitante que apresentar resultado MENOR QUE UM nos indice de Liquidez
Geral-ILG e indice de Liquidez Corrente-ILC devera comprovar Capital Social ou
Patriménio Liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor maximo
estimado para os itens ofertados;

a.3) Na hipotese de alteragdo do Capital Social, apdés a realizagdo do Balango
Patrimonial, a licitante devera apresentar documentagdo de alteragdo do Capital Social,
devidamente registrada na Junta Comercial em que o Balango for registrado;

a.4) As empresas constituidas no exercicio social em curso, em substituicado ao Balango
Patrimonial, deverdo apresentar o Balango de Abertura, devidamente registrado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

a.5) Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial e
Demonstragdes Contabeis assim apresentados:

a.5.1) Publicados em Diario Oficial; ou
a.5.2) Publicados em jornal de grande circulagéo; ou
a.5.3) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante; ou

a.5.4) Por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de
Abertura e de Encerramento

a.6) O Balango Patrimonial e as Demonstragbes Contabeis deverdo estar assinados por
contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade-CRC;

a.7) A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do
ano-calendario, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal n° 8.981/1995, devera
apresentar, juntamente com o Balango Patrimonial, copias dos Termos de Abertura e
Encerramento do Livro Caixa;

a.8) As pessoas juridicas obrigadas a Escrituragcdo Contabil Digital-ECD deveréo
apresentar o Balango Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro
Contabil Digital, acompanhado do Recibo de Entrega. Estes documentos deverdo ser
impressos diretamente do Sistema Publico de Escrituragido Digital-SPED.

b) Certiddao Negativa de Faléncia ou Recuperagao Judicial ou Extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo excedente a 30 (trinta) dias
consecutivos de antecedéncia da data de apresentacdo da Proposta de Preco, quando
n&o vier expresso o prazo de validade.

c) Alvara de Licenga e funcionamento do domicilio ou sede da Licitante.

d) Certidao Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da
Licitante.

e) Certidao Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da Licitante.

f) Certificado de registro cadastral de fornecedores com a Prefeitura Municipal de
Carolina-MA, dentro do prazo de validade.

7.2. E de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessarios
a habilitagdo.

7.3. As declaragdes e outros documentos julgados necessarios a habilitagdo, quando produzidos
pela prépria licitante, deverdo estar emitidas em papel timbrado e conter data, identificacdo e
assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal.

7.4. E facultada a autenticagdo nas copias das Certidées de Regularidade Fiscal apresentadas
pelas licitantes cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma
especifica.
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7.5. O niumero do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica-CNPJ, indicado nos documentos da
Proposta de Prego e da Habilitagdo devera ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai
executar o objeto da presente licitagdo, com excegédo dos seguintes documentos:

a) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF que podera ser da sede da pessoa juridica;

b) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata que devera ser do local do principal
estabelecimento da licitante, conforme artigo 3oda Lei Federal n° 11.101/2005;

c) Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da
Uniao, que devera ser da sede da pessoa juridica.

O Presidente da CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que tiver duvida e julgar necessario

7.6. As certidoes utilizadas no Credenciamento e Documentagdo de Habilitagao da(s) empresa(s)
valerdo nos seus prazos especificados no corpo da certiddo, caso haja alguma certiddo que nao
contenha o prazo de validade; serdo consideradas validas no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados da data de emissdo para abertura do certame licitatério.

8.1. A Proposta de Pregos devera ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado
da licitante, em lingua portuguesa, salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente, sem

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo

representante legal ou procurador da licitante proponente, com o seguinte conteudo, de

apresentagao obrigatoria:

a) Carta-Proposta contendo os dados da empresa (razdo social da empresa, numero do
CNPJ, enderegco completo, fone/fax/celular, e-mail, banco, nimero da conta e a respectiva
agéncia), nome completo do responsavel pela assinatura do Contrato Administrativo, com
indicagdo do cargo na empresa, CPF e RG, prazo de validade da Proposta, prazo de
execugao, valor global da Proposta, expresso em algarismo e por extenso, em conformidade
com as especificagdes previstas no Projeto Basico, de acordo com o modelo constante no
ANEXO |V deste Edital;

a.1)a licitante podera utilizar modelo proprio, desde que contenha todas as informagbes
pertinentes e constantes da Carta-Proposta, ANEXO IV deste Edital, de forma que nao
altere e/ou descaracterize a substancia do modelo indicado;

a.2) serdo aceitos pregos em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais
apos a virgula, conforme dispde a Lei Federal n° 9.069/1995;

a. 3) o CNPJ registrado na Carta-Proposta devera ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por
ocasido do pagamento do objeto contratado;

b) Planilha Orcamentaria com a descricdo detalhada dos ITENS cotados, de acordo com as
especificagdes constantes do Projeto Basico, ANEXO | deste Edital, com a indicagdo da
unidade, quantidade, prego unitario e total do ITEM, em algarismo, em moeda corrente
nacional;

b. 1) As empresas licitantes deverdo apresentar a Planilha Orgamentaria também em CD
ou DVD no formato EXCEL, objetivando celeridade nos procedimentos da analise técnica
das propostas de precos na fase de julgamento e classificacao.

b.2) serdo aceitos precos em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais
apos a virgula, conforme dispde a Lei Federal n° 9.069/1995;

b.3) Havendo discrepancia nos pregcos propostos, prevalecera o pregco unitario do ITEM,
cabendo ao Presidente da CPL a corregéo do valor da Proposta;

b.3.1) para fins do disposto na alinea b.3 o calculo do valor global da Proposta dar-se-a
pela somatéria dos pregos unitarios dos ITENS da Proposta, multiplicados por suas

respectivas quantidades;
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b. 4) Os valores unitario, total e o valor global propostos ndo poderdo ser superiores aos
valores unitarios e total maximos estimados pela Prefeitura Municipal de Carolina,
constantes do Projeto Basico, ANEXO | deste Edital;

c) Planilha de Composicdo de Precos Unitarios por item ofertado, em conformidade com a
Planilha Orgamentaria, constando unidades e insumos com respectivos consumos,
discriminando os percentuais de Beneficio e Despesas Indiretas-BDI e encargos sociais
aplicados;

c. 1)A Proposta devera contemplar o salario normativo da Categoria de acordo com a
Convengao Coletiva de Trabalho vigente;

c.2) Cada licitante devera elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessarios para a conclusédo do
servico, de acordo com a especificagao técnica.

c.3) Nos pregos cotados deverao estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizagdo dos servigos, bem
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos;

c.4) Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverao estar
considerados em item especifico, Beneficio e Despesas Indiretas-BDlI;

c. 5) A auséncia de precos na Planilha de Composig¢ao de Pregos Unitarios implicara na
desclassificacdo da Proposta da licitante;

d) Cronograma Fisico-Financeiro compativel com a obra, com a discriminagéo dos itens de
servigo e periodicidade mensal, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado,
observado o Cronograma Fisico-Financeiro que integra este Projeto Basico;

d. 1)A licitante podera utilizar modelo proprio, desde que contenha todas as informagoes
pertinentes e constantes no Cronograma Fisico-Financeiro deste documento;

e) Curva ABC de Servigos, em modelo préprio da licitante, desde que contenha todas as
informagdes pertinentes;

f) Planilha de Composigdo de Encargos Trabalhistas e Sociais com no maximo 02 (duas)
casas decimais apods a virgula;

f. 1) A licitante podera utilizar modelo préprio, desde que contenha todas as informagoes
pertinentes e atenda a legislagéo vigente;

g) Planilha de Composicao de Beneficio de Despesas Indiretas-BDI, com no maximo duas
casas decimais apoés a virgula;

g. 1)A licitante podera utilizar modelo préprio, desde que contenha todas as informagbes
pertinentes e atenda a legislacao vigente;

g.2) A composicao de Beneficio e Despesas Indiretas-BDI devera observar a Sumula n°
254/2010-TCU que estabelece que o Imposto de Renda Pessoa Juridica-IRPJ e
Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido-CSLL nado se consubstanciam em despesas
indiretas passiveis de inclusdo do Beneficio e Despesas Indiretas-BDI. Os tributos
Imposto de Renda Pessoa Juridica-IRPJ e Contribuigdao Social sobre o Lucro Liquido-
CSLL nado deverdo integrar o célculo do Beneficio e Despesas Indiretas-BDI, nem
tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e
personalissima;

g.3) Os itens ‘Administragcdo Local’ e ‘Custos com Mobilizacdo/Desmobilizagao' devem
compor a Planilha Orgamentaria dos custos diretos, ndo sendo permitido inclusdo na
composicao de Beneficio e Despesas Indiretas-BDI, conforme entendimento pacificado do
Tribunal de Contas da Unido-TCU;
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9-4) Os documentos exigidos nas alineas “b” a “g” acima elencados deverao,
necessariamente, ser assinados pelo representante legal da licitante e pelo Engenheiro
Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA,
com identificagdo e numero do seu registro, nos termos dos artigos T e 14, da Lei Federai
n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e da Resolugédo n° 282, de 24 de agosto de 1983, do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-CONFEA. A Carta-Proposta devera ser
assinada pelo representante legal da empresa licitante.

h) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar
da data da sessao de abertura dos Envelopes;

i) Prazo de execugdo: ndo superior a 06 (seis) meses, contados a partir da data da
assinatura da Ordem de Servigo;

j) Prazo de inicio de execugao: nao superior a 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da assinatura da Ordem de Servigo;

k) Data e assinatura do representante legal da licitante com sua qualificagédo e identificagdo do
nome abaixo da assinatura.

8.2. Nos pregos ofertados deverdo ja estar considerados e inclusos todos os custos diretos e
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuicées e obrigagcdes sociais, trabalhistas e
previdenciarias e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto desta Tomada de Prego.

8.2.1. A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos no item
anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administragdo, nem podera
onerar o objeto desta Tomada de Prego, razdo pela qual a licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura
Municipal de Carolina.

8.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serdo
considerados como inclusos nos precos, ainda que ndo tenham causado a desclassificagcdo da
proposta por prego inexequivel. Nestes casos, a Administracdo nZo deferira pedidos de
acréscimo, devendo a licitante vencedora fornecer os materiais sem 6nus adicionais.

8.3. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de ma fé, e que ndo afete o
conteudo ou a idoneidade da proposta nao sera causa de desclassificagéo;

8.3.1. O Presidente da CPL podera corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicagédo, com
base no valor unitario, e podera incluir o prego global da proposta, se faltar;

8.3.2. A falta de data, rubrica e/ou assinatura na Proposta de Pregos podera ser suprida pelo
representante legal, presente na sessdo publica, com poderes para esse fim;

8.3.3. Caso o Prazo de Validade da Proposta, Prazo de Execugao e o Prazo de Inicio de
Execugao sejam omitidos na Proposta de Pregos, o Presidente da CPL entendera como sendo
igual aos previstos no item 7.1., alineas “h”, “i” e “§”, respectivamente;

8.3.4. Caso a descricao do objeto seja parcialmente omitida na Proposta de Pregos, o
Presidente da CPL entendera como sendo igual ao previsto no Projeto Basico.

8.4. A apresentacdo da Proposta de Precos implica para a licitante a observancia dos preceitos
legais em vigor, bem como a integral e incondicional aceitagdo de todos os termos e condigbes
deste Edital, sendo responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

8.5. Decorridos o prazo de validade da Proposta, sem emissdo da Nota de Empenho e
convocagao para a assinatura do Contrato Administrativo, as licitantes ficam liberadas_ dos
compromissos assumidos, podendo a Prefeitura Municipal de Carolina solicitar a prorrogagéo do

prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias consecutivos.

8.5.1. A licitante podera recusar ou aceitar o pedido de prorrogagéo, entretanto, no caso de
concordancia, a Proposta de Pregcos n&o podera ser modificada.

8.6. A Prefeitura Municipal de Carolina podera, caso julgue necessario, solicitar maiores
esclarecimentos sobre a composi¢céo dos pregos propostos. [ —

13/36



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO-CPL

8.7. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta Tomada de Prego,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

8.8. Nao se admitira Proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos praticados no mercado.

8.9. Nao serdo aceitos Propostas com valor global ou unitario superiores ao estimado ou com
precos manifestamente inexequiveis.

8.9.1. Considerar-se-a inexequivel a Proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagédo
sdo coerentes com os de mercado do objeto desta Tomada de Preco.

8.10. Nao se admitira Proposta que apresentar alternativas de pregos.

8.11. Apds a abertura da Proposta de Pregos ndo sera admitido pedido de desisténcia, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente analisado e aceito pela Prefeitura Municipal de
Carolina.

8.12. A licitante que ndo mantiver sua Proposta ficara sujeita as penalidades estabelecidas no
item 16.1 deste Edital.

9. DO PROCEDIMENTO DA LICITAGAO9 IH H HIH I||[HH I||[HHIHHHHHHI

9.1. Declarada a abertura da sessado pelo Presidente da CPL, apds credenciamento realizado
conforme item 5 deste Edital, ndo serdo mais admitidos novos proponentes.

9.1.1. No ato do credenciamento, as Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP
e Microempreendedores Individuais-MEI, deverdo apresentar a documentagao exigida no
subitem 5.8, alinea “b”, deste Edital, enquanto condicdo para exercer o direito ao tratamento
diferenciado e simplificado quanto ao direito de preferéncia e a participagao no certame.

9.2. O Presidente da CPL procedera a abertura do Envelope n° 02 contendo a documentagao da
licitante, com o objetivo de verificar suas condi¢gdes habilitatorias, consoante as exigéncias deste
Edital.

9.3. Ap6s a entrega dos documentos de habilitagdo ndo sera permitida a substituigdo ou
apresentacdo de documentos, salvo quando, a critério do Presidente da CPL, tratarem-se de
esclarecimentos sobre dubiedades ou manifestos erros formais.

9.4. Verificado o atendimento das exigéncias para a Habilitagdo na forma exigida no Edital, sera a
licitante declarada habilitada.

9.5. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste Edital, ou os
apresentar em desacordo ou com irregularidades, sera inabilitada, sem prejuizo de aplicagdo de
sangdes, ressalvada a hipotese legal prevista no item 9.6.

9.6. As Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores
Individuais-MEI deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para fins de comprovagéo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

9.6.1. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administragéo, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

9.6.2. A nao regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no item anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratagdo, sendo facultado a Administragdo convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagdo, sem prejuizo das sangdes
administrativas previstas no Edital.
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9.7. Ultrapassada a fase de habilitagdo, serdo abertos os envelopes de n° 02 - Propostas de
Prego, divulgando a Comissdo, aos licitantes presentes, as condigbes oferecidas pelos
participantes habilitados, sendo as propostas rubricadas pelos mesmos e pelos membros da
Comissao.

9.8. As propostas serdo analisadas e comparadas com os critérios e especificagdes
preestabelecidas neste Edital, podendo a Comissdo Permanente de Licitagdo convocar os
licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o entendimento da
mesma fase do julgamento.

9.9. Verificando-se discordancia entre o prego unitario e total prevalecera o primeiro, sendo
corrigido o prego total. Ocorrendo divergéncia entre os valores numéricos e os por extenso,
predominardo os ultimos. Se o licitante ndo aceitar a corregdo de tais erros, sua proposta sera
rejeitada.

9.10. As propostas que nao atenderem as condigdes desta licitagdo, que oferecerem alternativas
de ofertas e cotagdes, bem como as vantagens nelas previstas ou pregos excessivos ou
manifestamente inexequiveis, serao desclassificadas.

9.11.0 julgamento das propostas sera efetuado pela Comisséo, levando em consideragcdo o
crittrio de MENOR PRECO GLOBAL, dentre os licitantes que cumprirem integralmente as
exigéncias deste Edital.

9.12. Em caso de absoluta igualdade de precos, entre duas ou mais propostas, e depois de
obedecido ao disposto do paragrafo 2° do art. 3oda Lei n° 8.666/93, proceder-se-a ao desempate,
por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

9.13. Serao desclassificadas as Propostas de Pregos que:
a) que nado atenda as exigéncias deste Edital;

b) alterarem o quantitativo previsto nas tabelas contidas no Projeto Basico (ANEXO 1)
fornecido pela Administracdo (acréscimos, diminuigdes, supressdes de quantitativos e/ou itens
e subitens);

c) forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que inviabilize a sua analise em
conformidade com as exigéncias deste Edital;

d) apresentem pregos unitarios ou total acima do maximo estabelecido para esta Tomada de
Preco, constante do Projeto Basico, ANEXO | deste Edital;

e) que apresente pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao
venham a ser demonstrado a sua viabilidade através de documentagdo solicitada pelo
Presidente da CPL admitindo-se, planilha de custos elaborada pela prépria licitante sujeita a
exame da Prefeitura Municipal de Carolina e/ou Contrato, ainda que em execugdo, com
precos semelhantes.

9.14. A licitante que ofertar preco supostamente inexequivel e que ndo demonstre posteriormente
a sua exequibilidade, sujeitar-se-4a as penalidades administrativas pela ndo-manutengdo da
Proposta, e nesse caso o Presidente da CPL retomara a sessdo com as licitantes remanescentes.

9.15. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, o
Presidente da CPL podera conceder o prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentagéo de outras
propostas ou de nova documentagdo escoimadas dos vicios que ensejaram a decisdo

9.16. Havendo manifestagdo da intengdo de recurso, o Presidente da CPL registrara na Ata o
motivo e as razdes procedendo da forma seguinte:

a) informara a licitante recorrente que tera prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentagado das
razbes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazdes em igual namero de dias, que comegardo a correr do término do prazo do
recorrente;

b) informara as licitantes o dia que vencem os prazos de apresentagdo de razbes e
contrarrazdes de recurso, registrando na Ata da sessao;
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c) informara as licitantes a data de inicio da contagem do prazo para apresentagdo das razbes
de recurso, caso os autos do processo licitatério ndo sejam disponibilizados imediatamente
para vista.

9.17. Nao havendo interesse em recorrer, o Presidente da CPL encerrara a sessdo lavrando a Ata
circunstanciada.

1.

12. DA REVOGAGAO OU ANULAGAO DA LICITAGAO

10.1. Encerrado o julgamento e declarada a vencedora da Licitagdo, as licitantes poderdo
manifestar imediata e motivadamente a intengao de recorrer e as razdes do recurso, o que devera
ser registrado em Ata pelo Presidente da CPL.

10.2. Caracteriza-se a renuncia do direito em recorrer quando:
a) a licitante ndo credencia representante ou procurador;

b) o representante ou procurador credenciado expressamente declina do direito ou mantém-se
silente quando consultado;

c) o representante ou procurador credenciado se ausenta antes do término da sesséo.

10.3. Manifestada a intengdo de recorrer, por qualquer das licitantes, sera concedido o prazo de
até 03 (trés) dias uteis para a apresentagdo das razdes do recurso, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas para apresentar contrarrazdes em igual nimero de dias, que comecgaréo a
correr do término do prazo do Recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na
sala da Comissdao Permanente de Licitagdo-CPL localizada no prédio sede da Prefeitura
Municipal de Carolina no endereco mencionado no preambulo deste Edital.

10.4. O Recurso sera dirigido a Secretaria Municipal de Educacao de Carolina, por intermédio
do Presidente da CPL, devidamente protocolado na sala da Comissdao Permanente de Licitagao-
CPL.

10.5. Cabe ao Presidente da CPL receber, examinar, e decidir os recursos, encaminhando-os a
autoridade competente quando mantiver sua decisao.

10.6. Se ndo reconsiderar sua decisdo, o Presidente da CPL submetera o recurso, devidamente
informado, a consideragao da Secretaria Municipal de Educagao de Carolina que proferira
decisao definitiva.

10.7. O acolhimento de recurso pelo Presidente da CPL ou pela autoridade competente, conforme
0 caso, importara invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO DA LICITAGCAO

11.1. Nao havendo manifestagdo de recurso ou apds seu julgamento, o Presidente da CPL
procedera a adjudicagdo do objeto a licitante vencedora e encaminhara o Processo a Secretaria
Municipal de Educac¢ao, da Prefeitura Municipal de Carolina para homologacéo.

12.1. A Prefeitura Municipal de Carolina se reserva ao direito de revogar a licitagdo por razbes
de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e, anula-la se
constatada insanavel ilegalidade, em ambos os casos baseado em Parecer escrito e devidamente
fundamentado, assegurando o contraditério e a ampla defesa, nos prazos estabelecidos nos
referidos atos.

12.2. Nao cabera qualquer indenizagéo aos proponentes em caso de revogagado ou nulidade deste
procedimento licitatério, ressalvada a hipétese prevista no artigo 59, da Lei Federal n° 8.666/1993.

12.3. Em decisdo na qual ndo se evidencie lesdo ao interesse publico nem prejuizo a terceiros, os
atos que apresentarem defeitos sanaveis poderdo ser convalidados pela propria Prefeitura
Municipal de Carolina.

13. DA CONTRATAGAO
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13.1. Apdés a homologagao do resultado desta Licitagéo, a licitante vencedora sera convocada pela
Divisao de Contratos para retirar a Nota de Empenho da Despesa, oferecer a Garantia de
Execugao e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, contados da convocagao, sob pena de decair ao direito de contratagao.

13.1.1. A CONTRATADA devera oferecer a Garantia de Execugdo, no prazo maximo de até
05 (cinco) dias uteis, apds a data de assinatura do Contrato Administrativo;

13.1.2. O prazo para assinar o Contrato Administrativo podera ser prorrogado quando
solicitado pela licitante, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Secretaria Municipal de Educagéo.

13.2. E facultado & Administragdo, quando a licitante vencedora ndo comparecer, ndo apresentar
todos os documentos de regularidade exigidos no ato de assinatura do Contrato Administrativo,
recusar-se a retirar a Nota de Empenho, oferecer a Garantia de Execug¢do e a assinar o
Contrato Administrativo, convocar as licitantes remanescentes, obedecido a ordem de
classificagdo, ou revogar desta Licitagdo, independentemente da aplicagdo das sangbes previstas
neste Edital.

13.2.1. Na sesséo de reabertura da Tomada de Prego, o Presidente da CPL examinara a oferta
subsequente do segundo colocado, verificando a sua aceitabilidade e os documentos de
habilitagdo da Proponente, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragéo
de uma Proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a
ela adjudicada o objeto do certame.

13.2.2. O Presidente da CPL podera negociar diretamente com a Proponente, obedecida a
ordem de classificagdo, para que seja obtido prego melhor.

13.2.3. A recusa em retirar a Nota de Empenho, oferecer a Garantia de Execugéao e a assinar
o Contrato Administrativo, sem motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de
Carolina, observado o prazo estabelecido no item anterior, caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida e implicara na aplicagao das sangdes previstas no neste Edital.

13.3. Para a assinatura do Contrato Administrativo, a adjudicataria devera reapresentar todos os
documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos no item 7.1.2 deste Edital, que tiverem
vencido no periodo entre a data de abertura do Envelope n° 02 - Documentos de Habilitagado e
a data da celebragado do Contrato Administrativo.

13.4. E vedada a subcontratagéo, no todo ou em parte, para a execugéo do objeto desta Tomada
de Prego.

14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO WWHHHBHHHFHHHHHHHHHHHHHHKKHE

14.1. O Contrato Administrativo sera celebrado entre a Prefeitura Municipal de Carolina e a
adjudicataria, observada as disposigbes contidas na legislagao pertinente.

14.2. Constam na Minuta do Contrato Administrativo (ANEXO VI) o percentual e as possiveis
modalidades para prestagdo de garantia, prazo de vigéncia, as condi¢gdes e a forma de execugao
dos servigos, pagamentos, reajuste, sangdes, rescisdo e demais obriga¢cdes dos contratantes, de
acordo com os requisitos fixados no artigo 55, da Lei Federal n° 8.666/1993.

14.3. O prazo de vigéncia do Contrato Administrativo sera de 180 (Cento e Oitenta) dias,
contados da data de assinatura do Contrato Administrativo, condicionada sua eficacia a
publicagdo no Diario Oficial do Estado do Maranhdo-DOE/MA.

14.4. O Contrato Administrativo entrara em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
eficacia a publicagdo no Diario Oficial do Estado do Maranhao-DOE/MA ou Diario Oficial da
Uniao-DOU.

14.5. A CONTRATADA devera manter as mesmas condigbes de habilitagdo exigidas na Tomada
de Prego, em especial no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e
municipais, durante toda a execugéo do objeto.

15. DA GARANTIA DE EXECUGAO:
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15.1. Para a prestacdo dos servicos, a CONTRATADA prestara Garantia, correspondente a 05%
(cinco por cento) do valor global do Contrato Administrativo, quando da sua assinatura.

15.2. A garantia sera prestada em qualquer das seguintes modalidades:
a) Em Dinheiro ou Titulos da Divida Publica;
b) Seguro Garantia;
c) Fianga Bancaria.

15.3. Caso a opgao de garantia recair em Caugao em Dinheiro o seu valor sera depositado em
Conta Poupang¢a da Prefeitura Municipal de Carolina, em conta existente em banco oficial, a
ser informada oportunamente pela Prefeitura Municipal de Carolina, a fim de manter a
atualizacdo monetaria;

15.4. Caso a opgdo da garantia recair em Titulos da Divida Publica, estes deverdo ter sido
emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

15.5. No caso de Seguro Garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente apdlice
emitida por entidade em funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal de Carolina,
cobrindo o risco de quebra do Contrato Administrativo;

15.6. No caso de Fianga Bancaria, esta devera ser fornecida por um Banco localizado no pais, a
critério do licitante e sera feita mediante entrega da competente carta de fianga a Prefeitura
Municipal de Carolina.

15.7. A Prefeitura Municipal de Carolina podera descontar do valor da Garantia toda e qualquer
importancia que lhe for devida, a qualquer titulo, pela CONTRATADA, inclusive multas.

15.8. Caso o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a caugdo devera ser
reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias uUteis, a contar da data de recebimento da Notificacao,
sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

15.9. A garantia sera restituida em 30 (trinta) dias consecutivos, apdés o cumprimento das
obrigagbes contratuais, devidamente atestada pelo setor competente da Prefeitura Municipal de
Carolina.

16. DAS SANGOESADMINISTRATIVASI*"HHHHBHBIHHIHHIHHHHHII

16.1. Se alguma licitante, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Pregos
durante o prazo de validade; deixar de apresentar a Proposta de Pregcos Adequada; nao
comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, oferecer a Garantia de Execugéo, ou a
assinar o Contrato Administrativo, ficara sujeita as seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Carolina, pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

b) multa de 10% (um por cento) do valor global da Proposta de Pregos, devidamente
atualizada.

16.2. O atraso injustificado na prestagdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a aplicagédo
das seguintes multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditério:

a) multa moratdria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor total do Contrato, até
o limite de 2% (dois por cento), em caso de atraso injustificado na entrega da garantia de
execugao, na reposicdo da garantia utilizada total ou parcialmente ou na apresentacdo da
garantia ajustada as alteragdes de valor ou de prazo;

b) multa moratéria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor total do Contrato, até
o limite de 2% (dois por cento), em caso de atraso injustificado na entrega de documentos;

c) multa moratdria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor global, em caso de
atraso no inicio da execucdo dos servigos, considerando o prazo de até O£
uteis contado do recebimento da respectiva Ordem de Servigo;
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d) multa moratéria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor global, em caso de
atraso na conclusdao dos servigos, considerando o prazo previsto no Cronograma de
Execugao vinculado a respectiva Ordem de Servigo.

16.3. Além da multa aludida no item anterior, a Prefeitura Municipal de Carolina poder3,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangbes a CONTRATADA, nas hipoteses
de inexecugao total ou parcial da Ordem de Servigo:

a) adverténcia;
b) multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagao;

c) suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

16.4. As sangles previstas nas alineas ‘a’, ‘c’ e ‘cT poderdo ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alinea ‘b’.

16.5. Cabera ao Gestor do Contrato, propor a aplicagdo das penalidades previstas, mediante
relatério circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigéo.

16.6. As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da data da
notificagdo, em conta bancaria a ser informada pela Prefeitura Municipal de Carolina.

16.7. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
CONTRATADA, amigavel ou judicialmente.

16.8. A licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentagéo falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execugdo do Contrato Administrativo, comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citagdo e da ampla defesa, ficara impedida de licitar e
contratar com a Administragdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

17. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

17.1. As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo a conta de recursos consignados no
orcamento da Secretaria Municipal de Educagdo, em conformidade com a seguinte dotagdo
orgamentaria:

UNIDADE ORGAMENTARIA 02.09 - Secretaria Municipal de Educagéo
15 - Transferéncia de Recursos do Fundo Nacional de
FONTE DE RECURSO Desenvolvimento da Educag¢ao-FNDE

PROJETO/ATIVIDADE 12.§6j.0019.1.03§.000 - Construgdo, Reforma e Ampliagao de
Ginasio Poliesportivo

NATUREZA DE DESPESA 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes

18.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentagdo das Propostas, a Prefeitura
Municipal de Carolina, se julgar necessario, podera adiar a sessédo de abertura do certame por
razdes administrativas e ainda modificar o Edital, hipétese em que devera proceder a divulgagéo,
reabrindo-se a validade inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteragdo nao afetar a formulagao da proposta ou a documentagao de habilitagéo.

18.2. O Presidente da CPL podera, em qualquer fase da licitagdo, suspender os trabalhos
devendo promover o registro da suspensao e a convocagao para a continuidade dos trabalhosma
Ata circunstanciada da sessé&o. -



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL

18.3. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Justica
Estadual, Comarca de Carolina, Estado do Maranh&o, com exclusédo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

18.4. Integram o presente Edital, independentemente de transcri¢céo, os seguintes ANEXOS:
a) ANEXO | - PROJETO BASICO;
a.1) ANEXO I - Planilha Or¢gamentaria;
a.2) ANEXO Il -Cronograma Fisico-Financeiro;

a.3) ANEXO Ill - Composigoes de Custos, Planilha de Beneficio e Despesas Indiretas-
BDI e Encargos Sociais;

a.4) ANEXO IV - Memorial Descritivo;

a.5) ANEXO V - Especificagdes Técnicas;

a.6) ANEXO VI - Projeto Arquitetonico e Complementares;

a.7) ANEXO VIl - Relatorio Fotografico;

a.8) ANEXO VIl - Anotacao de Responsabilidade Técnica-ART.
b) ANEXO Il - MODELO DE CARTA CREDENCIAL;

c) ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO;

d) ANEXO IV - MODELO DE CARTA PROPOSTA;

e) ANEXO V - MODELO DE DECLARA(}AO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7q INCISO
XXXIIl, DA CONSTITUIGAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988;

f) ANEXO VI - MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO;
g) ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO DE REALIZAGAO DE VISITA TECNICA;

h) ANEXO VIIl - MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE POR RENUNCIA A
VISITA TECNICA.

Carolina/MA, 10 de novembro de 2020.
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ANEXO 1l

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina
Referéncia: TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, CREDENCIA o Senhor XXXX, CI n°
XXXX, CPF n° XXXX, para, na qualidade de representante legal da empresa, participar da licitagdo
instaurada pela Prefeitura Municipal de Carolina, na modalidade TOMADA DE PRECOS N°
008/2020-CPL/PMC, cujo objeto trata XXXX, outorgando-lhe poderes para participar da presente
Licitacdo podendo para tanto requerer, concordar, interpor e desistir de Recursos, assinar a Ata e

demais atos decorrentes do procedimento, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame
licitatorio.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2020.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2020-PMC

ANEXO 1l

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina

Referéncia: TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI n° XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que

cumpre plenamente os requisitos de habilitagao.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2020.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA-PROPOSTA
Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina
Referéncia: TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC

1. A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu XXXX
(Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, inteira
submissdo aos preceitos legais aplicados ao TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC,
especialmente a Lei n° 8.666/1993, assim como as Clausulas constantes do Edital.

2. Propomos o valor total de R$ XXXX (XXXX) para a prestagdo de servigos de XXXX, objeto do
TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC, obedecendo as especificagbes e condigdes definidas
no Projeto Basico, ANEXO I do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:

a) cumpriremos rigorosamente toda a legislagao aplicavel a execugdo do objeto a ser contratado;

b) assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto, nas condigbes estabelecidas,
com execugao do mesmo no prazo definido nesta Proposta;

c) declaramos que nos pregos propostos estdo incluidos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme
Planilhas de Precgos, anexas a esta Proposta.

3. O prazo de validade desta Proposta € de XXXX (XXXX) dias consecutivos a contar da data da
sua entrega.

4. Comprometemos a executar o objeto desta licitagdo no prazo maximo de XXXX (XXXX), a contar
da data de assinatura da Ordem de Servico.

5. Comprometemos a iniciar a executar o objeto desta licitagdo no prazo maximo de XXXX (XXXX), a
contar da data de assinatura da Ordem de Servicgo.

6. O pagamento sera feito em favor da CONTRATADA, através de depdsito bancario na sua conta
corrente, por intermédio de Ordem Bancaria, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir
da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestado pelo Gestor do Contrato, desde que nao haja fator impeditivo provocado pela
empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

a) Ordem de Servico;

b) Relatério de servicos executados, contendo Planilha com a indicacdo das quantidades e
pregos, respectivos periodos de execugao e valor total mensal;

c) Certidoes e documentos de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista:
c.1) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da
Uni&o;
c.2) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual;
c.3) Certiddo Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual;
c.4) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal;
c.5) Certiddo Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal,
c.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CREF;
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c.7) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

c.8) Declaragdo Formal da CONTRATADA de que esta cumprindo integralmente todas as
obrigagbes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste Contrato, de acordo com o
disposto no artigo 71, da Lei Federal n° 8.666/1993;

c.9) Copia da Guia da Previdéncia Social-GPS, com a autenticacdo mecénica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execugdo do
objeto deste Contrato, referente ao més anterior ao do pagamento;

c.10) Cépia da Guia de Recolhimento do FGTS-GRF, com a autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execugéo do
objeto deste Contrato, referente ao més anterior ao do pagamento;

c.11) Comprovante de recolhimento do Programa Integragao Social-PIS e do Imposto Sobre
Servigos-ISS, quando for o caso, observado o prazo de até 20 (vinte) dias consecutivos
apos o recolhimento destes encargos.

6.1. A solicitagcdao de primeira medigao dos servigos devera também ser instruida com os
seguintes documentos pertinentes as obriga¢des trabalhistas:

a) Relagdao dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou fungéo, horario de servigo,
RG e CPF;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social-CTPS dos empregados admitidos para a
execucgdo dos servicos, devidamente assinadas;

c) Atestados de Saude Ocupacional-ASO dos empregados da CONTRATADA que prestarao
0S servigos;

d) Apolice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme
previsto no artigo 70, XXVIIl, da Constituigdo Federal, regulado pelas Leis Federal n°
8.212/1991 e n° 8.213/1991.

e) Programa de Prevengdo de Risco Ambientais-PPRA, quando couber, conforme
disposicdes constantes na NR-9 do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE;

f) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional-PCMSO, quando couber, conforme
disposi¢gdes constantes na NR-7 do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE;

g) Programa de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao-
PCMAT, quando couber e na hipotese de mais de 20 trabalhadores, conforme disposigdes
constantes na NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE.

7. Responsavel pela Assinatura do Contrato Administrativo: XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n°
XXXX.

Dados Complementares da Empresa: Telefone, Fax (se houver), Celular (se houver). E-mail, Banco
(nome e n°), Agéncia (nome e n°), Conta Corrente n°> XXXX.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2020.

XXXX (Nome da Empresa)
XXXX (Nome e Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO V
MODELO DE DECLABA(}AO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7q INCISO XXXIIl, DA
CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina

Referéncia: TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n°> XXXX, com sede na XXXX, representada por seu
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA, para fins do disposto no inciso
V, do artigo 27, da Lei Federal n° 8.666/1993, que ndo emprega menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menores de dezesseis anos em qualquer
trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz (Sim/N&o).

Observagao: Responder Sim ou Nao na ressalva acima, caso empregue menor na condigao
de “menor aprendiz”.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2020.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato Administrativo n° XXXX/2020-DC/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2020-PMC

Contrato Administrativo de execugdo de obra,
que entre si celebram o MUNICIPIO DE
CAROLINA, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educagdo, e a empresa XXXX,
mediante as clausulas e condi¢cdes seguintes:

O MUNICIPIO DE CAROLINA, Estado do Maranhdo, pessoa juridica de Direito Publico
Interno, inscrito no CNPJ n° 12.081.691/0001-84, sediada na Praga Alipio Carvalho, n° 50, Centro.
CEP: 65.980-000 - Carolina/MA, através da Secretaria Municipal de Educagdo, neste ato
representado pela Secretaria Municipal, Senhora MARIA DA PAZ LIMA DE OLIVEIRA, RG n°
XXXX - SSP/XXXX, CPF n° XXXX, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa XXXX,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n° XXXX, estabelecida na XXXX, representada
por XXXX, Proprietario da XXXX, RG n° XXXX - SSP/XXXX, CPF n° XXXX, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato Administrativo de execugéo de obra de Construcéao
de uma quadra poliesportiva, decorrente do TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC,
formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2020-PMC, com fundamento na
Lei Federal n° 8.666/1993; Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°
147/2014 e pela Lei Complementar n° 155/2016 e demais normas pertinentes a espécie, mediante as
seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato Administrativo tem por objeto a execugdo de obra de CONSTRUCAO
DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO MODELO 2 - BAIRRO BREJINHO
(202003818-1) - FNDE/MEC, de interesse da Secretaria Municipal de Educagéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO

2.1.0 CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato
Administrativo e aos documentos adiante enumerados, colacionados ao PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 070/2020-PMC e que sdo partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrigdo:

a) Projeto Basico;
b) TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC;

c) Proposta de Pregos da CONTRATADA e demais documentos apresentados no
procedimento da licitagao.

CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL
3.1. O presente Contrato Administrativo rege-se pelas seguintes normas:
a) Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988;
b) Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas altera¢des posteriores;

c) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147
de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016;

d) Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011; | —/——
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e) Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015;
f) Edital da Tomada de Prego e seus anexos;
g) demais normas regulamentares aplicaveis a matéria;

h) subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigbes de direito

privado, em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

3.2. Na interpretagdo, integragdo, aplicagdo ou em casos de divergéncia entre as disposi¢des
deste Contrato Administrativo e as disposicbes dos documentos que o integram, devera
prevalecer o conteldo das clausulas contratuais.

3.3. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigbes contidas na
Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitagbes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado,
em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR TOTAL ESTIMADO

4.1.0 valor total deste Contrato Administrativo é de R$ XXXX (XXXX), conforme Planilha
Orgamentaria, em anexo.

4.2. No valor acima estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos, tributos, contribui¢cdes,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacéo.

4.3.0 pregco permanecera fixo e irreajustavel durante a vigéncia do presente Contrato
Administrativo.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo a conta de recursos consignados no
orgcamento da Secretaria Municipal de Educagdo, em conformidade com a seguinte dotagéo
orgamentaria:

UNIDADE ORGAMENTARIA 02.09 - Secretaria Municipal de Educagao
15 - Transferéncia de Recursos do Fundo Nacional de
FONTE DE RECURSO Desenvolvimento da Educagao-FNDE

PROJETO/ATIVIDADE 12.%6.1.0019.1.036..000 - Construgdo, Reforma e Ampliagao de
Ginasio Poliesportivo

NATUREZA DE DESPESA 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes

CLAUSULA SEXTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios ao quantitativo do objeto contratado, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato Administrativo, de acordo com o teor
do artigo 65, § 10, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O Contrato Administrativo a ser firmado em decorréncia desta licitagdo tera vigéncia de 06
(seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura, condicionada sua eficacia a publicagéo
no Diario Oficial do Estado do Maranhao-DOE/MA ou Diario Oficial da Unido-DOU.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO
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8.1. A CONTRATADA fica obrigada a executar o objeto deste Contrato Administrativo no prazo
de até 06 (seis) meses consecutivos, contados a partir da data da assinatura da Ordem de
Servigo.

8.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a iniciar a executar o objeto deste Contrato
Administrativo no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da assinatura
da Ordem de Servigo.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA

9.1. A CONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato
Administrativo, bem como cedé-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata
rescisao e aplicagdo das sangbes administrativas cabiveis.

CLAUSULA DEZ - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Dentre outras atribuicbes decorrentes da celebragdo da contratagdo para prestagdo dos
servigos, a CONTRATADA, obriga-se a:

a) prestar os servigos de dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, com a disponibilizagéo
de mao de obra qualificada, observadas as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

b) observar o prazo de 05 (cinco) uteis para iniciar os servigos no local definido pela
Secretaria Municipal de Educagao, contado apds o recebimento da respectiva Ordem de
Servico;

c) comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteragdo no seu estatuto social,
razdo social, CNPJ, dados bancarios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem
importantes;

d) nado transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;

e) responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagdo
vigente;

f) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servigos, com a
devida assinatura da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social-CTPS, com as fungdes
profissionais legalmente registradas, e encaminhar as consequentes relagdes nominais;

g) manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Prote¢do Individual-EPI’s;

h) manter o pessoal necessario para garantir a execugdo dos servigos, nos regimes
contratados, sem interrupgdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licengas, falta ao
servico, demissdo e outros analogos, obedecidas as disposi¢gdes da legislagdo trabalhista
vigente;

i) realizar os treinamentos que se fizerem necessarios para o bom desempenho das atribuigbes
de seus empregados;

j) responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e de seguranga determinadas pelo CONTRATANTE;

k) cumprir a legislagéo vigente relativa as normas de seguranga, de dmbito Federal, Estadual
ou Municipal;

L) instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de acidentes e incéndios durante a
execugao dos servicos;

m) substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apés a Notificagdo, qualquer
profissional cuja atuagcdo, permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatérios a execugao dos servigos;
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n) fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho,
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugdo do contrato, conforme exigéncia legal, devendo ser
entregue uma copia do seguro ao Gestor do Contrato para arquivo;

0) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos
seus empregados, acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados;

p) responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacbes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execugao deste Contrato;

q) responder pela supervisdo, diregdo técnica e administrativa e mao de obra necessarias a
execugao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

r) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurancga, higiene e medicina
do trabalho;

s) responsabilizar-se por todas as despesas inerentes a execugao dos servigos, principalmente
no tocante a uniformes, treinamentos, salarios dos seus empregados, alimentagao, transporte,
encargos sociais e trabalhistas, tributos federais, estaduais e municipais, sem qualquer
solidariedade por parte da Administracao;

t) disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagédo referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto deste
Contrato;

u) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo,
por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias Ihes assegurem;

v) responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer
danos e/ou prejuizos materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente a Administracédo
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestagdo dos servigos, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo
Gestor do Contrato;

w) responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessarias a protegdo ambiental e as
precaugbes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislagao federal, estadual e municipal em vigor;

x) responsabilizar-se perante os 6érgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por agdo ou omissdo sua ou de seus
empregados, prepostos ou contratados;

y) acatar todas as exigéncias da Administragdo, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalizagao,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas;

z) manter, durante toda a execugdo deste Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por
ele assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagdo exigidas na licitagao.
CLAUSULA ONZE - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

11.1. O MUNICIPIO DE CAROLINA, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio da
Secretaria Municipal de Educagéo, obriga-se a:

a) emitir a Nota de Empenho e respectivas Ordens de Servico;
b) acompanhar e fiscalizar a prestagédo dos servigos por intermédio do Gestor do Contrato;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestagao dos servigos;

d) efetuar os pagamentos a CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

e) comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a prestagdo dos
Servicos;
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f) prestar as informagbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA,;

g) propor a aplicagdo das sangbes administrativas e demais cominag¢des legais pelo
descumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA DOZE - DA GARANTIA DE EXECUGAO

12.1. A CONTRATADA efetuou garantia para execugdo dos servigos objeto deste Contrato
Administrativo, recolhnendo em nome da CONTRATANTE, a importancia de R$ XXXX (XXXX),
correspondente a 05% (cinco por cento) do valor global do Contrato Administrativo, na
modalidade XXXX (Caugdo em Dinheiro ou Titulos da Divida Publica, ou Seguro Garantia, ou
Fianca Bancaria).

12.2. PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE podera descontar do valor da Garantia toda
e qualquer importancia que |he for devida, a qualquer titulo, pela CONTRATADA, inclusive multas.

12.3. PARAGRAFO SEGUNDO - Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a
Garantia devera ser reintegralizada no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de
assinatura da Notificagdo, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

12.4. PARAGRAFO TERCEIRO - A Garantia sera restituida em 30 (trinta) dias consecutivos,
apos o cumprimento das obrigagdes contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da
CONTRATANTE.

CLAUSULA TREZE - DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera feito em favor da CONTRATADA, através de depdsito bancario na sua
conta corrente, por intermédio de Ordem Bancaria, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contado
a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota
Fiscal/lFatura, devidamente atestado pelo Gestor do Contrato, desde que ndo haja fator
impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

a) Ordem de Servico;

b) Relatério de servicos executados, contendo Planilha com a indicacdo das quantidades e
pregos, respectivos periodos de execugao e valor total mensal;

c) Certidées e documentos de comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista:
c.1) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da
Uniao;
c.2) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual;
c.3) Certiddo Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual,
c.4) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal;
c.5) Certiddo Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal;
c.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
c.7) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

c.8) Declaragdo Formal da CONTRATADA de que estd cumprindo integralmente todas as
obrigagbes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste Contrato, de acordo com o
disposto no artigo 71, da Lei Federal n° 8.666/1993;

c.9) Cépia da Guia da Previdéncia Social-GPS, com a autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando
o recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execugao
do objeto deste Contrato, referente ao més anterior ao do pagamento;
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c.10) Cépia da Guia de Recolhimento do FGTS-GRF, com a autenticacdo mecéanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando
o recolhimento for realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execugao
do objeto deste Contrato, referente ao més anterior ao do pagamento;

c.11) Comprovante de recolhimento do Programa Integracdao Social-PIS e do Imposto
Sobre Servigos-ISS, quando for o caso, observado o prazo de até 20 (vinte) dias
consecutivos apos o recolhimento destes encargos.

13.2. A solicitagdo de primeira medigdo dos servigos devera também ser instruida com os
seguintes documentos pertinentes as obrigac¢des trabalhistas:

a) Relagdo dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, horario de servigo,
RG e CPF;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social-CTPS dos empregados admitidos para a
execugao dos servicos, devidamente assinadas;

c) Atestados de Saude Ocupacional-ASO dos empregados da CONTRATADA que prestardo
0S servicos;

d) Apdlice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme
previsto no artigo 70, XXVIIl, da Constituicdo Federal, regulado pelas Leis Federal n°
8.212/1991 en® 8.213/1991.

e) Programa de Prevencdo de Risco Ambientais-PPRA, quando couber, conforme
disposigdes constantes na NR-9 do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE;

f) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional-PCMSO, quando couber, conforme
disposicdes constantes na NR-7 do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE;

g) Programa de Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao-
PCMAT, quando couber e na hipotese de mais de 20 trabalhadores, conforme disposigdes
constantes na NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE.

13.3. A Nota fiscal/fatura sera conferida e atestada pelo Gestor do Contrato responsavel pelo
acompanhamento dos servigos, que também devera conferir toda a documentagédo constante no
item anterior.

13.4. O pagamento sera creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancaria em
conta corrente por ela indicada.

13.5. Na ocorréncia de rejeigdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregbes, o prazo para
pagamento passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

13.6. Em caso de auséncia ou irregularidade nas Certidoes de regularidade fiscal e trabalhista, o
prazo de pagamento sera contado a partir da sua apresentagao, devidamente regularizadas.

13.7. A Administragdo se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagdo, o
objeto néo estiver de acordo com as especificagbes apresentadas e aceitas.

13.8. A Administragdo podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizagbes devidas pela CONTRATADA.

13.9. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que nao
tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA e este tenha cumprido
integralmente as obrigagbes contratuais, a Prefeitura Municipal de Carolina fica sujeita ao
pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua liquidagéo, conforme clausula especifica
do Contrato Administrativo.

CLAUSULA QUATORZE - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Se alguma licitante, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Pregos
durante o prazo de validade; deixar de apresentar a Proposta de Pregcos Adequada; nao
comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, oferecer a Garantia de Execugao, ou a
assinar o Contrato Administrativo, ficara sujeita as seguintes penalidades:
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a) impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Carolina, pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

b) multa de 10% (um por cento) do valor global da Proposta de Pregos, devidamente
atualizada.

14.2. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigagbes ora estabelecidas, sujeitara
a CONTRATADA as sangoes previstas na Lei Federal n° 8.666/1993.

14.3. O atraso injustificado no cumprimento de obrigacdo sujeitara a CONTRATADA a aplicagédo
das seguintes multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditério:

a) multa moratodria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor total do Contrato, até
o limite de 2% (dois por cento), em caso de atraso injustificado na entrega da garantia de
execugao, na reposicdo da garantia utilizada total ou parcialmente ou na apresentacéo da
garantia ajustada as alteragdes de valor ou de prazo;

b) multa moratéria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor total do Contrato, até
o limite de 2% (dois por cento), em caso de atraso injustificado na entrega de documentos;

c) multa moratéria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de
atraso no inicio da execugao dos servigos, considerando o prazo de até 05 (cinco) dias
uteis contado do recebimento da respectiva Ordem de Servigo;

d) multa moratdria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de
atraso na conclusdao dos servigos, considerando o prazo previsto no Cronograma de
Execugao vinculado a respectiva Ordem de Servigo.

14.4. Diante da inexecucgéao total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior,
a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangoes:

a) adverténcia;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo ndo superiora 02 (dois) anos;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.5. As sancg0es previstas nas alineas “a”, “c” e “d” poderao ser aplicadas conjuntamente com
a prevista na alinea “b”.

14.6. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugdo do certame, ndo mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execugdo da contratagdo, comportar-se de modo inidoneo, fizer
declaragédo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficara
impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Carolina, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da
aplicacdo das multas previstas neste item e das demais cominagdes legais.

14.7. Cabera ao Gestor do Contrato propor a aplicagdo das penalidades previstas, mediante
relatério circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigao.

14.8. Apds a aplicagdo de qualquer penalidade sera feita comunicagao escrita a CONTRATADA e
publicacdo no Diario Oficial dos Municipios do Estado do Maranhao-DOM/MA, constando o

fundamento legal, excluidas os casos de aplicagdo das penalidades de adverténcia e multa de
mora.

14.9. As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da data da
notificagdo, em conta bancaria a ser informada pelo CONTRATANTE.

14.10. Os valores das multas poderdo ser descontados dos pagamentos devidos pela
Administracdo ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente. -
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CLAUSULA QUINZE - DA RESCISAO

15.1. A rescisdo deste Contrato Administrativo ocorrera nos termos dos artigos 79 e 80, da Lei
Federal n° 8.666/1993.

15.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do Processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugao inicial, a
CONTRATADA tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis para se manifestar e produzir provas, sem
prejuizo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

15.3. A rescisao deste Contrato Administrativo podera ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragao;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que
haja conveniéncia para o CONTFtATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislagéo.

15.4. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, sera
esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito
aos pagamentos devidos pela execugdo do presente Contrato Administrativo até a data da
resciséo.

15.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a retengéo dos créditos
decorrentes deste Contrato Administrativo, até o limite dos prejuizos causados ao
CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAGAO
16.1. O extrato deste Contrato Administrativo sera publicado pelo CONTRATANTE, conforme
dispbe o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA DEZESSETE - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual, da Comarca do MUNICiPIO DE CAROLINA, Estado
do Maranhao, para dirimir toda e qualquer questao que derivar deste Contrato Administrativo.

17.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apos lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato Administrativo, em 03 (trés) vias de igual teor e
forma, para um so efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem.

Carolina/MA, XXXX de XXXX de 2020.
MARIA DA PAZ LIMA DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Educagao

CONTRATANTE

XXXX (Nome do Representante Legal)
XXXX (Cargo e Nome da Empresa)

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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TOMADA DE PRECOS N°008/2020-CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°070/2020-PMC

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGAO DE REALIZAGAO DE VISITA TECNICA

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina

Referéncia: TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n°> XXXX, com sede na XXXX, representada por seu
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), Cl n°® XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA que realizou visita técnica ao

Municipio de Carolina que sera contemplado com a CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA
COM VESTIARIO MODELO 2 - BAIRRO BREJINHO (202003818-1) - FNDE/MEC, relacionada no

Projeto Basico, e tomou pleno conhecimento das condigbes existentes neste local onde serdo
desenvolvidos os trabalhos.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2020.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO Vil

MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE POR RENUNCIA A VISITA TECNICA

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Carolina
Referéncia: TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, com sede na XXXX, representada por seu
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), Ci n° XXXX, CPF n° XXXX, DECLARA que declinou da realizacédo da
visita técnica ao Municipio de Carolina que serd contemplado com a CONSTRUCAO DE UMA
QUADRA COBERTA COM VESTIARIO MODELO 2 - BAIRRO BREJINHO (202003818-1) -
FNDE/MEC, relacionada no Projeto Basico s, relacionada no Projeto Basico, assumindo
incondicionalmente a responsabilidade de executar os servicos em conformidade com todas as
condigbes e exigéncias estabelecidas no TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CPL/PMC.

Igualmente, a empresa DECLARA que esta ciente e concorda que ndo podera alegar, em
nenhuma hipétese, o desconhecimento das condigbes existentes neste local onde serédo
desenvolvidos os trabalhos, ou outros aspectos que interfiram diretamente na execugdo dos servigos,
ou de desconhecimento das caracteristicas e peculiaridades pertinentes aos servigos ou das
dificuldades inerentes a execugéo, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2020.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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11 INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a orientagcdo para a construgdo de uma Quadra
Escolar Coberta e Vestiario, a ser implantada nas diversas regides do Brasil. O Ministério da
Educacdo, através do FNDE presta assisténcia financeira aos municipios, com carater
suplementar, objetivando a construgao e o aparelhamento destas escolas.

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto basico (pré-executivo),
tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes
envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto basico e suas particularidades.

Constam do presente memorial a descrigdo dos’ elementos constituintes do projeto
arquitet6nico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagdes. Constam
também do Memorial a citagdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, cédigos
referentes a construcéo civil, emitidos por érgdos publicos federais, estaduais e municipais,
ou por concessionarias de servigos publicos.
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21 CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto Quadra Escolar Coberta e Vestiarios visa atender a demanda de espago
para praticas esportivas nas escolas municipais e estaduais. O referido projeto apresenta
uma area total de 812,76 m2 de cobertura, para implantagao em terrenos de 30x41 metros
quadrados.

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando a construgdo da quadra
escolar em qualquer regidao do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no
comércio e ndo necessitando de mao-de-obra especializada.

As vedagbes sdo em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundagdes e
pilares em concreto armado e arco metalico trelicado. A cobertura sera em telha metalica
curvada. Para o revestimento do piso, especificou-se ceramica resistente a abrasao nos
vestiarios e concreto polido na quadra. O revestimento interno de areas molhadas com
ceramica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execugdo e manutencédo. As
portas sdo especificadas em madeira pintada. As esquadrias sdo do tipo basculante, em
aluminio, opgdo que possibilita regular a ventilagdo natural.

2.2 PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantagdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira
privilegiar a edificagdo das melhores condigbes:

e Caracteristicas do terreno - Avaliar dimensées, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetagcdo, mananciais de agua e etc;

* Localizagao do terreno - Privilegiar localizagdo préxima a demanda existente, com
vias de acesso facil, evitando localizagcdo proxima a zonas industriais, vias de grande trafego
ou zonas de ruido; garantir a relagdo harmoniosa da constru¢do com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotérmico, visual, acustico,
olfativo/qualidade do ar);

- Adequacao da edificagdo aos parametros ambientais - Adequagdo térmica, a
insolacdo, permitindo ventilagdo e iluminagdo natural adequadas nos ambientes;

» Adequacao ao clima regional - Considerar as diversas caracteristicas climaticas em
funcdo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos, do sol e de
varios outros elementos que compbéem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuarios;

- Caracteristicas do solo - Conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundagbes para garantir seguranga e economia na construgao
da quadra. Para a escolha correta do tipo de fundagdo, €& necessario conhecer as
caracteristicas mecanicas e de composi¢do do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo;

- Topografia - Fazer o levantamento topogréafico do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificagdo, sobre aspectos de fundagdes e de escoamento das aguas superficiais;

* Localizagao da Infraestrutura - Avaliar a melhor localizagdo da quadra com relagéo
aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-
se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas, quando
necessarias, localizadas a uma distadncia de no minimo 300m dos mananciais;
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- Orientagao da edificagdo: buscar a orientagdo 6tima da edificagdo, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dinamica de utilizagdo da quadra quanto a
minimizagdo da carga térmica e consequente redugdo do consumo de energia elétrica. A
correta orientagcdo deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoraveis,
considerando-se a temperatura média no verédo e inverno caracteristica de cada Municipio.

2.3 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragdo do projeto e definigdo do partido arquitetdbnico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

- Programa arquitetonico - Elaborado com base no numero de usuarios € nas
necessidades operacionais cotidianas basicas;

« Volumetria do bloco - Derivada do dimensionamento dos ambientes e da tipologia
de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;

« Areas e proporcdes dos ambientes internos - Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuario;

- Layout - O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideragado os equipamentos e mobiliario adequados ao bom funcionamento do vestiario;

- Tipologia das coberturas - Foi adotada solugdo de cobertura de arco treligado
metalico. Nos vestiarios sera utilizado laje impermeabilizada;

- Esquadrias - Foram dimensionadas levando em consideragdo os requisitos
minimos de iluminacéo e ventilagdo natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilagdo adequada;

- Elementos arquitetonicos de identidade visual - Elementos marcantes do partido
arquiteténico, como pilares inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem a
identificagdo da tipologia Quadra Coberta com Vestiario;

- Funcionalidade dos materiais de acabamentos - Os materiais foram
especificados levando em consideragdo os seus requisitos de uso e aplicagdo: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposigdo a agentes e intempéries;

- Especificagoes das cores de acabamentos - Foram adotadas cores com destaque
para a estrutura em amarelo e volumes do vestiarios em azul e amarelo;

- Especificagoes das loucas e metais - Para a especificagdo destes foi considerada
a tradicdo, a facilidade de instalagdo/uso e a existéncia dos mesmos em varias regides do
pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade, racionalidade construtiva e
facilidade de manutengéao.

2.4 ESPAGOS DEFINIDOS E DESCRIGAO DOS AMBIENTES

Quadra Coberta:
* Quadra poliesportiva com arquibancadas.
Vestiarios:

* Vestiario 01 com sanitario de PNE;
* Vestiario 02 com sanitario de PNE;
* Deposito.
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2.5 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condigdo para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espagos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagdes, dos
servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicagédo e informacéo,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida".

O projeto arquitetdbnico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagdes visuais e tateis.

Tendo em vista a legislagao vigente sobre o assunto, o projeto prevé:
° Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;
e Sanitarios (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais;

Observacédo: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes
usuarios, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento
de cada ambiente.

2.6 REFERENCIAS NORMATIVAS

_ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.
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3.1 CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande nimero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na analise de projeto e fiscalizagdo de convénios e obras, optou-se pela utilizagdo de um
projeto-padrdao. Algumas das premissas deste projeto padrao tém aplicagao direta no
sistema construtivo adotado:

* Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regido do territério
brasileiro, considerando-se as diferengas climaticas, topograficas e culturais;

» Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

+ Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

+ Utilizagdo de materiais que permitam a perfeita higienizagdo e facil manutengao;

* Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgdo, saude e padrdes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

« O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugdo da obra
em todas as regides do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

» Estrutura de concreto armado;
» Estrutura metalica em arco trelicado para cobertura com telha metalica.
* Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensdes nominais: 19x19x09cm, conforme

NBR 7171);

3.2 VIDA UTIL DO PROJETO

Sistema Vida Util minima (anos)
Estrutura 2 50
Pisos Internos 213
Vedacao vertical externa H K | s 40 WEEEE
Vedacao vertical externa £20
Cobertura HHH 220 H
Hidrossanitario WEEEEE 220 W EEE

3.3 REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengédo de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administragédo e do Patrimdnio;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutengdo de edificagbes - Procedimento.
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4.1 SISTEMA ESTRUTURAL

411 Consideragdes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informagdes sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especificagbes, deverao
ser consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

4.1.2 Caracterizagdo e Dimensao dos Componentes

4.1.2.1 Fundagdes

A escolha do tipo de fundagdo mais adequado para uma edificagdo é fungdo das
cargas da edificagcdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padréo
fornece as cargas da edificagdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes
para cada terreno.

Importante: O FNDE fornece um projeto de fundagdes bésico, baseado em
previsbes de cargas e dimensionamento, principalmente com a finalidade de estabelecer
custos estimados para o repasse financeiro. O Ente federado requerente deve, utilizando-se
ou ndo do projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o projeto executivo de
fundagdes, em total obediéncia as prescricbes das Normas préprias da ABNT. O projeto
executivo confirmara ou ndo as previsbes de cargas e dimensionamento fornecidas no
projeto basico e caso haja divergéncias, o projeto executivo elaborado devera ser
homologado pela Coordenacgao de Infraestrutura do FNDE - CGEST.

Devera ser adotada uma solugdo de fundagcbes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’agua. Com base na
combinagao destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de
execugao.

41.2.2 Fundagado Sapatas

As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundagao
fornecidas pelo calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificagdo sera executada.

Este projeto contempla uma fundagdo do tipo sapata calculada para uma taxa de
resisténcia do solo de 2kg/cm2considerando o solo homogéneo.

Caso essa taxa, onde sera executada a obra, seja inferior a 2kg/cm2 as
fundagdes deverao ser recalculadas pelo Ente Federado. Tanto para aceitagdo deste
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projeto de fundagdo quanto para elaboragdo de novo projeto, devera ser imitida ART de
elaboragao de projeto de fundagdes.

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para
determinagédo da resisténcia do solo e analise do perfil geotécnico.

Referéncias: QCOB-eVEST-SCO-01_ROO.

41.2.3 Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 30 cm.

41.2.4 Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco.

4.1.3 Sequéncia de execugao

4.1.3.1 Fundacdes

4.1.3.1.1 Movimento de terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem
ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagdo de cada edificagao.
A determinacdo dos volumes devera ser realizada através de secdes espacadas entre si,
tanto na diregdo vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros
necessarios para a implantagdo da obra, bem como o aterro do caixao.

4.1.3.1.2 Lancamento do concreto:

Antes do langamento do concreto para confecgdao dos elementos de fundagdo, as
cavas deverao estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto,
tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas
da fundagéo, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo
menos 5 cm. Em nenhuma hipotese os elementos serdo concretados usando o solo
diretamente como féorma lateral.

4.1.3.2 Superestrutura

Formas
O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar

possiveis deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco.
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Antes do inicio da concretagem, as féormas estardo limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturagdo a fim de evitar-se a
absorgédo da agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serédo aplicados na
superficie da férma antes da colocagao da armadura.

Em pecas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

Ndo se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da secéo
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os
pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverdo ser contra ventados para evitar
flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e
corrigidos permanente antes e durante o langamento do concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma especifica e
atentando-se para os prazos recomendados:

- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente
espacados;

- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

Armadura

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para
isso a distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serado
empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de
argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem
ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucao do concreto armado, deverdo
passar por um processo de limpeza prévia, e deverdo estar isentas de corrosédo, defeitos,
etc.

As armaduras deverdao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posi¢cdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com
nata de cimento, o que as protegera da agdo atmosférica no periodo entre a colocagido da
forma e o langcamento do concreto. Antes do langamento do concreto a nata devera ser
removida.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variagbes de coloragdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duragcdo da obra o
permitir, e de uma so6 partida de fornecimento.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 - Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br-Site: www.fnde.gov.br

15


http://www.fnde.gov.br

Ministério da Educagao FADE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo Fupdo Masional

daDesenvoMmento

Coordenagio Geral de Infra-Estrutura - CGEST da Educasdo

Os agregados serdo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma unica procedéncia
e fornecidos de uma so6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As formas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto e protegido da agdo dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de
polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogéo sera imediata, o
que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob presséo.

A concretagem sO podera ser iniciada apdés a colocagdo prévia de todas as
tubulagdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo
minimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serdo contados apds o langamento agua no
cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apds a
concretagem.

Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apd6s o langcamento, de modo a
se evitar as falhas de concretagem e a segregacgido da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao ou por vibradores de
forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as
posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

Na hipdétese de ocorréncia de lesbes, como "ninhos de concretagem", vazios ou
demais imperfeicbes, a Fiscalizacdo fara exame da extensdo do problema e definira os
casos de demoligcdo e recuperacao de pegas.

Como diretriz geral, nos casos em que nado haja indicagdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupagdo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de
tracdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de
concreto, etc., serdo empregados fios de ago com diametro de 5 mm, comprimento total de
50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria.

Lancamento

N&o sera permitido o langamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar
segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-dao calhas apropriadas; nédo sendo
possiveis as calhas, o concreto sera langado porjanelas abertas na parte lateral ou por meio
de funis ou trombas.

Nas pegas com altura superior a 2 m, com concentragao de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacéo de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, néo
seja levado pela agua de infiltragao.

Nao sera permitido o "arrastamento"” do concreto, pois o deslocamento da mistura
com enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda
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da argamassa por adesdo aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser
admitido, o arrastamento até o limite maximo de 3 m.

Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao
devera iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o
fim da pega continuara por periodo minimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada
de po de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura
sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:
a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
)

Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a
subsequente retragao térmica;

e) Peliculas de cura quimica.

4.1.4 Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de
corpos-de prova;

_ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos;

_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

_ABNT NBR 6120, Cargas para o calculo de estruturas de edificagbes;

_ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagbes;

_ABNT NBR 7212, Execugédo de concreto dosado em central,

_ABNT NBR 8036, programac&o de sondagens de simples reconhecimento
dos solos para fundagbes de edificios - procedimento;

_ABNT NBR 8522, Concreto - Determinagdo do moédulo estatico de
elasticidade a compresséo,

_ABNT NBR 8681, A¢cbes e seguranga nas estruturas - Procedimento;

_ABNT NBR 9603, Sondagem a trado - Procedimento;

_ABNT NBR 14931, Execugéo de estruturas de concreto - Procedimento;

_ABNT NBR 15696, Férmas e escoramentos para estruturas de concreto -
Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos.
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4.2 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINEIS

4.2.1 Alvenaria de Blocos Ceramicos

4211 Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Tijolos cerdmicos 9x19x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros,
duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 9 cm; Altura: 19 cm; Comprimento: 19 cm;

4.21.2 Sequéncia de execugéo:

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensdes e
espessuras constantes do projeto.

Antes de iniciar a constru¢do, os alinhamentos das paredes externas e internas
devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser ou, no minimo,
através de corddes de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliéncias, vaos de
portas e janelas, etc., devem ser marcados através de fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalagdes sé
podem ser iniciados apds a execugao do travamento (encunhamento) das paredes.

A demarcacdo das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de blocos,
cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e
alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vdos de portas, de janelas que se
apoiam no piso, de prumadas de tubulagdes e etc.

O armazenamento e o transporte serao realizados de modo a evitar quebras, trincas,
lascas e outras condi¢gdes prejudiciais. Deverdo ser armazenados cobertos, protegidos de
chuva, em pilhas néo superiores a 1,5m de altura.

Apos o assentamento, as paredes deverao ser limpas, removendo-se os residuos de
argamassa.

4.21.3 Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com
tijolos cerdmicos macicos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apos a execugdo da alvenaria.

Para a perfeita aderéncia da alvenaria as superficies de concreto, sera aplicado
chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3, com adigdo de
adesivo, além da utilizagdo de tela quadriculada soldada, tipo Belcofix, fixada com pino,
arruela e cartucho Hilti.
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4.21.4 Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Alvenaria de vedagao com tijolo ceramico de 9x19x19cm

- Paredes externas e internas, assentado em 1/2 vez com argamassa trago 1:2:8.
Espessura final de 15cm - conforme indicagédo em projeto.

4.2.1.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 6460, Tijolo macico cerdmico para alvenaria - Verificacdo da
resisténcia a compressao;
_ABNT NBR 7170, Tijolo maci¢go cerdmico para alvenaria’,

_ABNT NBR 8041, Tijolo macigco para alvenaria - Forma e dimensées -

Padronizagéo;
_ABNT NBR 8545, Execugédo de alvenaria sem fungdo estrutural de tijolos e

blocos ceramicos - Procedimento’,

_ABNT NBR 15270-1, Componentes cerdmicos - Parte 1: Blocos cerdmicos para
alvenaria de vedacg¢édo - Terminologia e requisitos’,

4.2.2 Vergas e Contra-vergas em concreto

4221 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As vergas serdo de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e
comprimento variavel de acordo com a esquadria em questdo, embutidas na alvenaria.

42.2.2 Sequéncia de execugao:

Sobre os vaos de portas e sobre/sob as janelas deverédo ser construidas vergas de
concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas se estenderdo, para além
dos véos, 20 cm para cada lado. Quando os vaos forem relativamente préximos e na
mesma altura devera ser executada verga continua sobre todos eles.

Em caso de cargas elevadas e grandes vaos devera ser feito um calculo para
dimensionamento das vergas. Nos demais casos, as vergas poderdo ser com blocos
canaletas preenchido com concreto fck 15 MPa e 4 barras longitudinais de ferro 8 mm e
estribos de ferro de 5,0 mm espacados a cada 15 cm. E permitida a utilizacdo de verga pré-
moldada com fck 20MPa.
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4223 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Em todas as esquadrias do projeto.
4.3 ESTRUTURA DE COBERTURAS

4.3.1 Estrutura Metalica

4.3.1.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

Sao utilizadas estruturas metalicas compostas por treligas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas metalicas leves.

O tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.

Parafusos para ligagbes principais - ASTM A325 - galvanizado a fogo;
Parafusos para ligagdes secundarias - ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica - AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes - ASTM A36;

Chumbadores para fixagdo das chapas de base - ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas - ASTM A36;

Condicoes Gerais referéncia para a execugao

O fabricante da estrutura metalica podera substituir os perfis indicados nos
Documentos de PROJETO que de fato estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverdao ser substituidos por outros, constituidos do mesmo material,
e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a
aprovacdo da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituidos por perfis de chapa dobrados.

Cabera ao fabricante da estrutura metélica a verificagdo da suficiéncia da seccédo util
de pecgas tracionadas ou fletidas providas de conexdao parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

Todas as conexdes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das informagdes
contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexbes de oficinas poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de campo deverdo ser
parafusadas.

As conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou
contraventamento deverdo ser dimensionadas de modo a transmitir o esforgo solicitante
indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou
metade do esforgo admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conexdes deverdo ser dimensionadas para os valores de
forga cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de
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75% de forga cortante admissivel na barra; havendo conexdes a momento fletor, aplicar-se-
a critério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda~ de angulo,
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUGCAO.

Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetragao total. Todas as
soldas de importancia deverdo ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo. As
superficies das pegas a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta de 6leo, graxa,
rebarbas, escamas de laminagao e ferrugem imediatamente antes da execugdo das soldas.

As conexbes com parafusos ASTM A325 poderdo ser do tipo esmagamento ou do
tipo atrito.

Todas as conexdes parafusadas deverdo ser providas de pelo menos dois parafusos.
O diametro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no
minimo 01/2”.

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverdo ser providos de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que
for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverdo ser executados com um didmetro 0
1/16” superior ao didmetro nominal dos parafusos. Estes poderdo ser executados por
puncionamento para espessura de material até 3/4"; para espessura maior, estes furos
deverdo ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém admitido sub-puncionamento. As
conexdes deverdo ser dimensionadas considerando-se a hipotese dos parafusos
trabalharem a cisalhamento, com a tensdo admissivel correspondente a hipdtese da rosca
estar incluida nos planos de cisalhamento (= 1,051/ cm?2),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexao do tipo esmagamento,
como tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforgo
de ruptura por tragao.

Os valores dos esforgos de tragdo que deverdo ser desenvolvidos pelo aperto estao
indicados na tabela seguinte:

Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem
conectadas deverdo se apresentar limpas isenta de graxa, 6leo, efc.
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Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forgas de tragdo indicadas na
tabela anterior, o aperto dos parafusos devera ser dado por meio de chave calibrada, nao
sendo aceito o controle de aperto peio método de rotagdo da porca. As chaves calibradas
deverao ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de forgca de
tragdo indicados na tabela anterior. Deverao ser feitos ensaios com os parafusos de modo a
reproduzir suas condi¢des de uso.

Para as conexdes com parafusos ASTM A307 (ligagbes secundarias) e as conexdes
das correntes, poderdo ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos
parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverédo ser tomadas precaugdes adequadas para evitar amassamento, distor¢cdes e
deformagdes das pegas causadas por manuseio impréprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metalica deverdao ser providas de
contraventamentos provisérios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas antes da
montagem, de acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra.

Montagem
A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicagdes

contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execugdo e
especificagbes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverao
ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitagées da FISCALIZACAO.

Os servigos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverdo ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranga da
estrutura o exigir.

As conexdes provisérias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e
deverao ser suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso préprio da estrutura,
esforgos de montagem, esforgcos decorrentes dos pesos e operagdo dos equipamentos de
montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento.

Garantia

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

Pintura

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de
gorduras, umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda,
carepa de laminacgao, furos, efc...
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A preparacgao da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 deméaos de
primer epoxi de 40 micras cada demao e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidico
também com 40 micras de espessura em cada demao.

Deverédo ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificagao
dos fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico é indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de
arquitetura.

Inspecdo e testes

Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspegao e aceitagcdo por parte da
FISCALIZACAO.

4.3.1.2 Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios;

_ABNT NBR 6120, Cargas para calculo de estruturas de edificagdes;
_ABNT NBR 14762, Dimensionamento de perfis formados a frio\
_AISC - Manual of Steel Estructure, 9° edition.

4.3.1.3 Aplicagdo no Projeto

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta.

4.4 COBERTURAS

441 Telhas Metalicas - onduladas calandradas e planas - ago pré-pintado branco e
cinza (galvanizado)

Caracterizagdo e Dimensdes do Material
- Telhas onduladas calandradas de ago pré-pintado - cor branca.

- Dimensdes: 995 mm (cobertura util) x 50 mm (espessura) x conforme projeto
(comprimento)

- Modelo de Referencia: Isoeste - Telha Standard Ondulada calandrada e reta -
OND 17 ou Super Telhas ST 17/980 calandrada e reta.

4411 Sequéncia de execugéao

A colocacgéao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beirai até a cumeeira,
e simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinagdo do projeto e a
inclinacdo minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem
ser amarradas as ripas com arame de cobre.
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4.4.1.2 Aplicagdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos

Cobertura da Quadra Poliesportiva e vestiarios.

4.4.1.3 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 14514: Telhas de aco revestido de secédo trapezoidal - Requisitos.

4.5 ESQUADRIAS

4.51 Esquadrias de Aluminio

4.51.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias (janelas) serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em
vaos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverdo ter espessura minima
6mm. Para especificagdo, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.5).

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6 mm de espessura.

4.5.1.2 Sequéncia de execugéo

A colocagcdo das pecgas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a pega para a execugdo do
chumbamento. No momento da instalagdo do caixilho propriamente dito, deve haver
vedagdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo
a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago,
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apds a fabricagdo e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pegas, especialmente na fase de montagem.

4.5.1.3 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A instalagdo dos contra-marcos e ancoragens €, provavelmente, a parte mais
importante deste tépico, ja que servira de referéncia para toda caixilharia e acabamentos de
alvenaria. Portanto, deverdo ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos,
conforme necessidades da obra, ndo sendo aceitos desvios maiores que 2mm. As pegas
também deverado estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de
chumbadas.

4.5.1.4 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
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- Referéncias:
QCOB_eVEST_ARQ_01-08_RO0O0 - Planta, fachadas, cortes e detalhes

4.5.1.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 10821-1, Esquadrias externas para edificacbes - Parte 1:
Terminologia;

_ABNT NBR 10821-2, Esquadrias externas para edificagbes - Parte 2: Requisitos
e classificagdo;

45.2 Portas de Madeira

4.5.2.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de parafusos,
sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem suportar, com
folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros
das fechaduras deverao ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtencado de
mais seguranga, deverao ser utilizados cilindros reforgados. As portas internas poderao
utilizar cilindros comuns.

Nas portas de sanitarios e vestiarios indicadas em projeto, onde se atende a NBR
9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, serao
colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e chapa
metalica resistente a impactos, conforme projeto.

4.5.2.2 Sequéncia de execugéo:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser
lixados e receber no minimo duas deméaos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guarnigdes deverdo obedecer rigorosamente, quanto a
sua localizagdo e execugdo, as indicagdes do projeto arquitetbnico e seus respectivos
desenhos e detalhes construtivos.

Na sua colocagdo e fixagdo, serdo tomados cuidados para que os rebordos e os
encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esforgos nas
ferragens para seu ajuste.

Nao serdo toleradas folgas que exijam corregcdo com massa, taliscas de madeira ou
outros artificios.
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4.5.2.3 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA,

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA;
- Conjuntos de fechadura e maganeta;

- Dobradigas (3 para cada folha de porta);

- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

4.5.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificagcbes - Parte 1: Terminologia
e simbologia;

_ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificagbes - Parte 1: Requisitos.

4.6 IMPERMEABILIZAGOES

4.6.1 Tinta Betuminosa

4.6.1.1 Caracterizagdo e Dimens6es do Material:

Tinta asfaltica para concreto, alvenarias, ou composi¢cdo basica de asfalto a base de
solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante.

4.6.1.2 Sequéncia de execugéo:

A superficie devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que
comprometam a eficiéncia do produto.

A forma correta e a aplicagdo com duas deméaos, sendo cada uma em sentidos
diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a 1ae a 2ademaéo.

A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superficie da fundagcédo, conexdes e
interfaces com os demais elementos construtivos.

4.6.1.3 Aplicagao no Projeto e Referéncia com os Desenhos:
- Vigas Baldrame
4.6.1.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 9574, Execugédo de impermeabilizagdo - Procedimento;

_ABNT NBR 9575, Impermeabilizacdo - Sele¢céo e projeto;

_ABNT NBR 9952, Manta asfaltica para impermeabilizagéo;

_ABNT NBR 13724, Membrana asfaltica para impermeabilizagdo com estrutura
aplicada a quente;

_ABNT NBR 15352, Mantas termoplasticas de polietiieno de alta densidade
(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizagéo.
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4.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicagdo. Antes da execugdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estao
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

4.7.1 Pintura de Superficies Metalicas

4.7.1.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As superficies metalicas receberdo pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético CORALIT ou similar;

Qualidade: de primeira linha;

Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura);

Cor: azul Franga (alambrado);

Acabamento: acetinado;

Fabricante: Coral ou equivalente.

4.7.1.2 Sequéncia de execugao

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente.

Pintura de acabamento

Nimero de deméos: tantas demaos, quantas forem necessarias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demaos subseqiientes indicados pelo fabricante do produto.

Deverdo ser observadas as especificagdes constantes no projeto estrutural metalico
de referéncia.
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4.7.1.3 Aplicacédo no Projeto e Referéncia com os Desenhos

- Estrutura metalica trelicada da quadra poliesportiva coberta (amarelo ouro);
- Alambrado metalico do contorno da Quadra (azul Franga);

- Tabelas, corrimaos, traves (branco).

4.7.1.4 Normas Técnicas relacionadas:
_ABNT NBR 11702, Tintas para construgdo civil - Tintas para edificagbes néo
industriais - Classificagdo;

_ABNT NBR 13245, Tintas para construg¢do civil - Execucdo de pinturas em
edificagbes ndo industriais - Preparagdo de superficie.

4.7.2 Paredes externas - Textura ou Grafiato

4.7.2.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As paredes externas receberdo revestimento de textura para fachadas sobre embogo
e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: Base a textura Texturatto Suvinil, ou equivalente.

Sequéncia de execugéo:

Ressalta-se a importancia de teste das tubula¢cbes hidrossanitarias, antes de iniciado
qualquer servigo de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se o enchimento dos
rasgos feitos durante a execugado das instalagdes, a limpeza da alvenaria, a remogéao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formacéo de bolhas.

O revestimento ideal deve ter duas camadas: chapisco, embogo, antes da aplicagéo
da textura ou grafiato.

4.7.2.2 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Fachada fundos vestiario - cor azul Franga;
- Pilares de concreto da quadra - Cor amarelo ouro, acrilica lisa;

- Arquibancada - cor cinza grafite.

4.7.2.3 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702, Tintas para construgdo civil - Tintas para edificagbes nédo
industriais - Classificagéo;

_ABNT NBR 13245, Tintas para construg¢do civil - Execugdo de pinturas em
edificagbes nédo industriais - Preparagado de superficie.
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4.7.3 Paredes internas - areas molhadas

Nas paredes dos Vestiarios serdo aplicadas ceramicas 30x40cm, e acima dela,
pintura com tinta acrilica, acabamento acetinado, sobre massa acrilica PVA, conforme
esquema de cores definido no projeto.

4.7.4 Caracterizagdo e Dimensbes do Material:

Ceramica (30x40cm):
Revestimento em cerdmica 30X40cm, branca.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x
40cm.

- Sera utilizado rejuntamento epdxi cinza platina com especificagdo indicada pelo
modelo referéncia.

Pintura:

- As paredes (acima da cerdmica de 30x40cm até o teto) receberdo revestimento de
pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor:
BRANCO GELO.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epdéxi a base de agua),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.7.4.1 Sequéncia de execugéo:

As ceradmicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientagcdo do fabricante quanto a espessura das
juntas. A Gltima deméao de tinta devera ser feita apds as instalagdes das portas e divisorias
quando da finalizagdo dos ambientes.

4.7.4.2 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiario - Ceramica branca 30x40 até 2,50m - pintura acrilica cor Branco Gelo
acima de 2,50m.

4.7.5 Piso em Cerdmica 40x40 cm

4.7.5.1 Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

- Pavimentagdo em piso ceramico PEI-5;
- Comprimento 40cm x Largura 40cm;

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colegao: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza.(40 x
40cm).
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4.7.5.2 Sequéncia de execugao:

O piso sera revestido em ceramica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerdmica e espacgadores plasticos
em cruz de dimensao indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento epoxi
cinza platina com dimenséao indicada pelo modelo referéncia.

4.7.5.3 Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas cerdmicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica.

4.7.5.4 Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Vestiarios.

4.7.5.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 9817, Execugédo de piso com revestimento ceramico - Procedimento’,

_ABNT NBR 13816, Placas cerdmicas para revestimento - Terminologia;

_ABNT NBR 13817, Placas cerdmicas para revestimento - Classificagdo;

_ABNT NBR 13818, Placas cerdmicas para revestimento - Especificagdo e
métodos de ensaios.

4.7.6 Piso em Cimento desempenado (calgada)

4.7.6.1 Caracterizagdo e Dimens6es do Material:

- Pavimentagdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com
3cm de espessura e acabamento camurgado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura)

4.7.6.2 Sequéncia de execugao:

Serdo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, trago
1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levardo juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser
desempenada.

4.7.6.3 Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Circulacbes de acesso e de contorno da quadra e vestiarios;

4.7.6.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 12255, Execugéo e utilizagdo de passeios publicos.
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4.7.7  Piso industrial polido (quadra)

4.7.7.1 Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Piso industria! polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcagao da quadra com
pintura a base de resina acrilica e tinta epdxi antiderrapante nas cores azul, amarela, laranja

e branca e verde.

Estrutura do piso:

- Espessura da placa: 9cm - com tolerancia executiva de +1cm/-0,5¢cm;
- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel:

- A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e
que atendam a NBR 7481.

- Barras de transferéncia: barra de ago liso 0=12,5mm; comprimento 35cm, metade
pintada e engraxada;

Sub Base:

A sub base de 9cm com tolerancia executiva de +2cm/- 1cm devera ser preparada
com brita graduada simples, com granulometria com diametro maximo de 19 mm.

4.7.7.2 Sequéncia de execugao:

Preparo da sub-base

A compactacédo devera ser efetuada com sapo mecéanico ou com placas vibratérias;
nas regides confinadas, préximas aos pilares e bases deve-se proceder a compactagdo com
placas vibratérias, de modo a obter-se pelo menos 100% de compactagcdo na energia do
proctor modificado.

Isolamento da placa e sub-base

O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plastico
(espessura minima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regides das
emendas, deve-se promover uma superposi¢cdo de pelo menos 15cm.

As formas devem ser rigidas o suficiente para suportar as pressodes e ter linearidade
superior a 3mm em 5m;

Colocacao das armaduras

A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposicdo de malhas da tela
soldada, nos sentidos transversais e longitudinais.

Plano de concretagem

A execucdo do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e

posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas
longitudinais.
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Acabamento superficial

A regularizagdo da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo
apos a concretagem, quando o material esta um pouco mais rigido.

Desempeno mecanico do concreto

Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e livre da
agua superficial de exsudagdo. A operagdo mecadnica deve ser executada quando o
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal a diregdo da régua vibratoria,
obedecendo sempre a mesma direcdo. Apdés o desempeno, devera ser executado o
alisamento superficial do concreto.

Cura

A cura do piso pode ser do tipo quimica ou umida. Nos locais onde houver pintura, a
cura quimica devera ser removida conforme especificagdo do fabricante.

Serragem das juntas

As juntas do tipo serradas deverdo ser cortadas logo (em profundidade minima de
3cm) apos o concreto tenha resisténcia suficiente para ndo se desagregar devendo
obedecer a ordem cronolégica do langamento.

Selagem das juntas

A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retracéo final.

Quando néo indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo
neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.

Apds a completa cura do concreto (aproximadamente 30 dias), a superficie deve ser
preparada para receber a pintura demarcatdéria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira,
particulas soltas, manchas gordurosas, sabao e mofo. Apds limpeza e secagem total, fazer
o molde demarcando a faixa a ser pintada, com aplicacdo da fita crepe em 2 camadas,
tomando cuidado para que figuem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

4.7.7.3 Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Piso da quadra poliesportiva coberta.

4.7.7.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 7480, Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
_ABNT NBR 7481, Tela de ago soldada, para armadura de concreto;

_ABNT NBR 7212, Execuc¢éo de concreto dosado em central - Procedimento;

_ABNT NBR 11578, Cimento Portland Composto;

_ABNT NBR 5735, Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial;

_ABNT NBR 5733, Cimento Portland de Alto Forno;

_ABNT NBR 11801, Argamassa de Alta Resisténcia Mecéanica para Pisos;

_ABNT NBR 5739, Ensaio de Compressdo de Corpos de Prova Cilindricos;
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_ABNT NBR 7223, Determinagdo da Consisténcia pelo Abatimento de Tronco de Cone -
Método de Ensaio;

_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for
Curing Concrete;

_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL
Floo Levelness Numbers;

_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing
Surfaces.

4.7.8 Forros - PVC

4.7.8.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material:

- Forro rigido de PVC branco - réguas: 3,0 x 0,2 metros.

4.7.8.2 Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Forros do vestiario e depdsito.

4.8 LOUGCAS, METAIS E COMPLEMENTOS.

48.1 Lougas

Visando facilitar a aquisicéo e futuras substituicdes das bacias sanitarias, das cubas
e dos lavatorios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia abaixo.

4.8.1.1 Caracterizacdo do Material:

Os modelos de referéncia estdo indicados no anexo 7.3. Tabela de Especificagdes
de Lougas e Metais.

4.8.1.2 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

-Vestiarios Masculino e Feminino.

4.8.2 Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrdo sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia abaixo.

Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifdoes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram
incluidos na planilha orgamentaria, seguindo o padrdao de qualidade das pecgas aqui
especificadas.

4.8.2.1 Caracterizagdo do Material:
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Os modelos de referéncia estdo indicados no anexo 7.3. Tabela de Especificagbes
de Loucgas e Metais.

4.8.2.2 Aplicagdao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiarios Masculino e Feminino.

4.8.3 Bancadas em granito

4.8.3.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento polido.
- Dimensdes variaveis, conforme projeto;
- As bancadas deverao ser instaladas a 78cm do piso;

- Espessura do granito: 20mm.

4.8.3.2 Sequéncia de execugéo:

A fixagdo das bancadas de granito sé podera ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalagdo das bancadas de granito, deve ser feito um
rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, havera Vi parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas e fixagdo com méao francesa metalica, se especificado em projeto.

4.8.3.3 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiarios;
484 Elementos Metalicos - Alambrados da quadra coberta

4.8.41 Caracterizagdo e Dimensdes do Material

Alambrado metalico composto de quadros estruturais em tubo de ago galvanizado a
fogo, tipo industrial, requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada e
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espagamento de 2”.

- Dimensdes: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado - 0=1 1/2” e=2mm;
- Requadros para fixagdo da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16";

- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (0=1/2")

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16");

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com
espagamento de 2.
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4.8.4.2 Sequéncia de execucéo:

Os montantes e o travamento horizontal deverdo ser fixados por meio de solda
elétrica em corddes corridos por toda a extensdo da superficie de contato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela devera ser esticada,
transpassada e amarrada no requadro do portéo.

4.8.4.3 Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Alambrado da quadra.
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5 HIDRAULICA
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51 |NSTALAQ6ES DE AGUA FRIA

Para o calculo da demanda de consumo de agua do Projeto da Quadra Coberta com
Vestiarios foi considerado o abastecimento através do sistema de abastecimento da escola
para o reservatorio previsto para a Quadra.

5.1.1 Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatério, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em caso de interrupgédo do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulagbes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diarios da edificagéao.

A agua da concessionaria local, apds passar pelo hidrdbmetro da edificagéo,
abastecera diretamente o reservatério instalado em local especificado em projeto, com
capacidade para 3.000L. A agua, a partir do reservatoério, segue pela coluna de distribuicdo
predial para a edificagdo, como consta nos desenhos do projeto.

5.1.2 Ramal Predial (somente em quadras externas a escola)

Os hidrometros deverao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imével e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrobmetro tera dimensdes e padrdes conforme dimensionamento da concessionaria local
de agua e esgoto.

A partir do hidrébmetro, havera uma tubulagdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatério. Deve haver livre acesso do pessoal do Servico de Aguas ao local
do hidrbmetro de consumo.

5.1.3 Reservatorio

Os reservatoérios destinados a armazenar agua potavel devem preservar o padrédo de
potabilidade. Em especial ndo devem transmitir gosto, cor, odor ou toxicidade a agua nem
promover ou estimular o crescimento de microrganismos.

O reservatorio deve ser um recipiente estanque e possuira uma tampa de acesso
opaca, firmemente presa na sua posigdo, com vedagdo que impega a entrada de liquidos,
poeiras, insetos e outros animais no seu interior.

O reservatorio é destinado ao recebimento da agua da rede publica e a reserva de
agua para consumo, proveniente da rede existente.

5.1.4 Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 5626, Instalacdo predial de agua fria;

_ABNT NBR 5648, Tubo e conexbes de PVC-U com junta soldavel para sistemas
prediais de agua fria - Requisitos;

_ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificagdo da resisténcia a pressao hidrostatica
interna;
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_ABNT NBR 9821, Conexbes de PVC rigido dejunta soldavel para redes de distribuicdo
de agua - Tipos - Padronizagéo;

_ABNT NBR 14121, Ramal predial - Registros tipo macho em ligas de cobre -
Requisitos;

_ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica - Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 14878, Ligacgbes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios - Requisitos
e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material cerdmico - Parte 1: Requisitos e
métodos de ensaios;

_ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material cerdmico - Parte 2:
Procedimentos para instalagéo;

_ABNT NBR 15206, Instalagbes hidraulicas prediais - Chuveiros ou duchas - Requisitos
e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento - Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 15704-1, Registro - Requisitos e métodos de ensaio - Parte 1: Registros
de presséo;

_ABNT NBR 15705, Instala¢cbes hidraulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos e
métodos de ensaio;

_DMAE - Cédigo de Instalagbes Hidraulicas;

_EB-368/72 - Torneiras;

_NB-337/83 - Locais e Instalagbes Sanitarias Modulares.

5.2 INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separagdo dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugéo.

As caixas de inspeg¢bes deverédo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora
das projegdes dos patios. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em
PVC rigido.

A destinacao final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando nao houver disponivel, adotar a solugdo individual de
destinagdo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulagdes, acessorios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

5.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

. 2% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm:;
. 1% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
a tubulagcdo durante a colocagdo e compactagdo. Em situagdes em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser instalada. Apds instalagdo e
verificagdo do caimento os tubos deverdo receber camada de areia com recobrimento
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minimo de 20cm . Em areas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de 10cm de
concreto para protegdo da tubulagdo. Apds recobrimento dos tubos podera ser a vala
recoberta com solo normal.

As mudancgas de dire¢cdo nos trechos horizontais devem ser feitas com pegas com

angulo central igual ou inferior a 45°. As mudangas de diregdo - horizontal para vertical e
vice-versa- podem ser executadas com pelas com angulo central igual ou inferior a 90°.

As caixas de inspegao serao confeccionadas em alvenaria com dimensdes de 60 x
60cm. Estas deverdo possuir abertura suficiente para permitir as desobstrugbes com a
utilizacdo de equipamentos mecanicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido
removivel.

5.2.2 Subsistema de Ventilagao

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagdo instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser providas de terminais
tipo chaminé, que impegam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilagdo.

5.2.3 Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugédo dos servigos devera obedecer:

as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;

as disposi¢cdes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

as recomendacgdes e prescrigcdes do fabricante para os diversos materiais.

Tubulagées Embutidas

Para a instalagdo de tubulagcdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagao prévia dos
limites de corte.

As tubulagbées embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubulagdes, além do referido enchimento, levarao grapas de ferro redondo, em numero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posi¢cdo do tubo.

Nao se permitira a concretagem de tubulagbes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagbes, através de elementos estruturais,
deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicagdo das posigcdes das
tubulagdes previstas no projeto.

Tubulagées Aéreas
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Todas as tubulagbes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras
galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formagéo de
flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

Tubulagées Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagbes do projeto.

Materiais
Os tubos de PVC, ago e cobre deverdo ser estocados em prateleiras, separados por
diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios

para evitar deformagdes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser
plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligacao - Tubulagoes Soldaveis
Seréo utilizados tubos e conexdes de PVC soldaveis conforme indicado no projeto.

Quando se usar tubos e conexdes de PVC, a vedagdo das roscas devera ser feita
por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solugao de borracha ou equivalente.

Para execucdo das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de
modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexdo. As superficies dos tubos e das
conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solugédo limpadora
recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo.
Ambas as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico e, por fim,
introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldaveis. Utilize, nesse caso,
uma luva para ligagéo dos tubos.

Testes em Tubulagao

Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilagcdo devera ser
inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apds concluida a execugao, e
antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se
existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizagbes da edificagdo deverdo ser testadas com agua sob presséao
minima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um periodo minimo de 15 minutos. No ensaio com ar
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comprimido, o ar devera ser introduzido no interior da tubulagcdo até que atinja uma pressao

uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introdu¢édo de ar adicional.

ApOs a instalagao dos aparelhos sanitarios, as tubulagdes serdo submetidas a prova
de fumacga sob pressdo minima de 0.25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execugédo do ensaio ver referéncia normativa
na NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugéo.

Disposigoes construtivas

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
a tubulagcédo durante a colocagdo e compactagdo. Em situagbes em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser instalada.

Apds instalagcdo e verificagdo do caimento os tubos, estes deverdo receber camada
de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em areas sujeitas a trafego de veiculos aplicar
camada de 10 cm de concreto para protecdo da tubulagdo. Apds recobrimento dos tubos
podera a vala ser recoberta com solo normal.

A fim de prevenir agbdes de eventuais recalques das fundacdes do edificio, a
tubulacdo que corre no solo tera de manter a distdncia minima de 8 cm de qualquer
baldrame, bloco de fundagéo ou sapata.

Deveréa ser deixada folga nas travessias da canalizagdo pelos elementos estruturais,
também para fazer face a recalques. A canalizacdo de esgoto nunca sera instalada
imediatamente acima de reservatdrios de agua.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagdo dos
coletores.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto
ao do escoamento. As canalizagdes de esgoto predial sé poderdo cruzar a rede de agua fria
em cota inferior.

As extremidades das tubulagbes de esgotos serdo vedadas, até montagem dos
aparelhos sanitarios, com bujoes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, nao
sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execugéo
das obras serdo tomadas especiais precaugcdes para evitar-se a entrada de detritos nos
condutores nas instalagdes.

Todas as tubulagdes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas
pela ABNT;

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexbes adequadas para evitar os esfor¢cdes na tubulagdo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulagdo em estado de tensdo permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para
permitir a apresentagcdo do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagao.
Ap6s o término da execugao, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o
que permitira a representagdo do servigo “como construido” e servira de cadastro para a
operagao e manutencdo dessa mesma instalagao.
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5.2.4 Solugao Individual de Destinagao de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que n&o houver rede publica de coleta de esgotos na regido do
estabelecimento de ensino, quando as condi¢gdes do solo e a legislagdo ambiental vigente
permitirem, serdo instaladas solugdes individuais de destinagdo dos esgotos. Essa solugao
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerébico e sumidouro e o projeto devera ser
apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde houver
necessidade, podera ser utilizado valas de infiltragcéo.

O sistema devera ser dimensionado e implantado deforma a receber a totalidade dos
dejetos. O uso do sistema somente é indicado para:

- area desprovida de rede publica coletora de esgoto;

- alternativa de tratamento de esgoto em areas providas de rede coletora local;

- retengcao prévia dos sdlidos sedimentaveis, quando da utilizacdo de rede coletora
com didmetro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de sélidos
sedimentaveis.

E vedado o encaminhamento ao tanque séptico de:

- aguas pluviais;

- despejos capazes de causar interferéncia negativa em qualquer fase do processo
de tratamento ou a elevagao excessiva da vazao do esgoto afluente, como os provenientes
de piscinas e de lavagem de reservatério de agua.

O dimensionamento, projeto e execugdo deverdo obedecer as diretrizes das ABNT
NBR 7229 - Projeto, constru¢do e operagédo de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR
13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposi¢cdo final dos
efluentes liquidos - Projeto, construgdo e operagéo.

5.2.5 Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 7229, Projeto, construgdo e operagao de sistemas de tanques sépticos;
_ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica;

_ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulagées de PVC rigido para sistemas
de esgoto sanitario;

_ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulagcbes de saneamento nas areas de
rede de distribuicdo, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores -
Padronizagéo;

_ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao;

_ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagbées de PVC rigido coletores de esgoto
sanitario - Especificagao;

_ABNT NBR 9648, Estudo de concepgdo de sistemas de esgoto sanitario -
Procedimento;

_ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario - Procedimento;
_ABNT NBR 9814, Execucgéo de rede coletora de esgoto sanitario - Procedimento;
_ABNT NBR 10569, Conexées de PVC rigido com junta elastica, para coletor de esgoto
sanitario - Tipos e dimensbes - Padronizagéo;

_ABNT NBR 12266, Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulagdo de
dgua esgoto ou drenagem urbana - Procedimento;

_ABNT NBR 13969, Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposigéo final dos efluentes liquidos - Projeto, construgdo e operagéo;

_ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condug¢do de esgoto sanitario - Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC;

_Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho;

_NR 24 - Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
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_Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitario.

5.3 SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

A classificagdo de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos
de ensino é de risco leve, segundo a classificagdo de diversos Corpos de Bombeiros do
pais. Sao exigidos os seguintes sistemas:

+ Sinalizagdo de seguranca: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam
e advertem os usuarios da edificagéo.

+ Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores
deverdao atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagéo e
instalagdo dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

* lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagao e
detalhes indicados no projeto.

« SPDA - Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas: o sistema
adotado, concepcgdes, plantas e detalhes constam no projeto.

Lembrete: Este projeto de incéndio devera ser validado pelo corpo de bombeiros
estadual. O Ente Federado devera realizar as alteragoes necessarias até a aprovagao.

5.3.1 Normas Técnicas Relacionadas

_NR 23, Proteg¢do Contra Incéndios;

_NR 26, Sinalizagdo de Seguranca;

_ABNT NBR 5419, Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas;

_ABNT NBR 7195, Cores para segurancga;

_ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

_ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagdo de emergéncia;

_ABNT NBR 12693, Sistema de prote¢gdo por extintores de incéndio;

_ABNT NBR 13434-1, Sinalizacdo de segurangca contra incéndio e panico - Parte 1:
Principios de projeto;

_ABNT NBR 13434-2, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico - Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensoes e cores;

_ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;

_Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;

5.4 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacgdo das aguas pluviais foi definida através das calhas de cobertura.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas

pelo terreno conforme indicagdo do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais
que as interligam com as caixas de inspecéo.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

quadra;' Calh3S 08 Cobertura: para a coleta das a9uas Pluviais provenientes da cobertura da
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- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura até
as caixas de inspec¢édo ou calhas de piso situadas no terreno;

- Caixa de areia (CA): para inspegdo da rede, com dimensbes de 40x40cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,
removivel;

Ramais horizontais: tubulagdes que interligam as caixas de inspecdo e pogos de
visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticais e aguas superficiais
provenientes das areas gramadas.

5.4.1 Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugédo dos servigos devera obedecer:

as prescrigcdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagéo;

as disposi¢cdes constantes de atos legais;

as especificagbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescrigcdes do fabricante para os diversos materiais.

Materiais
As calhas serdo confeccionadas com chapas de ago galvanizado, ja os condutores
verticais e horizontais serdo confeccionados em PVC rigido.

Os tubos de PVC deverdo ser estocados em prateleiras, separados por diametro e
tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformagbes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem
nivelado e protegido do sol.

Deverdao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Calhas

As calhas do vestiario devem ser fixadas a alvenaria da platibanda. As calhas néao
poderédo ter profundidade menor que a metade da sua largura maior. As calhas da cobertura
da quadra séo fixadas nas vigas metdlicas, e a tubulacdo desce rente ao pilar metalico. A
tubulacdo de descida deve ser pintada da mesma cor do pilar metalico revestido de
concreto.

As calhas, por serem metdlicas, deverdo ser providas de juntas de dilatagdo e
protegidas devidamente com uma deméao de tinta antiferruginosa.

As declividades deverao ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m.

Tubulagées Aéreas

Todas as tubulagbes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras
galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formagéo de
flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.
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Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas
ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulagcbes, através de elementos estruturais,
deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicagdo das posigbes das
tubulagdes previstas no projeto.

Tubulagées Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagédo podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagbes do projeto.

Disposigoes construtivas

A instalagdo predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e
condugdo da agua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interligagdes com outras
instalagbes prediais. Quando houver risco de penetragdo de gases, deve ser previsto
dispositivo de protegédo contra o acesso deles ao interior da instalagao.

As canalizagbes deverao ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde n&o seja possivel ou onde a canalizagdo esteja sujeita
a fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera
a canalizagéo ter protecdo adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagdo possa passar e nédo
sofrer influéncia de deformagdes ocorridas na edificagao.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes adequadas para evitar os esforgoes
na tubulagcdo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagcdo em estado de
tensdo permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para
permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagéo.
Apods o término da execugdo, serao atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o
que permitira a representagdo do servigo “como construido” e servira de cadastro para a
operagdo e manutencao dessa mesma instalagéo.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagdo dos
coletores.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto
ao do escoamento.

As caixas de areia serdo de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3 com tampéao de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.
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Todas as tubulagbes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas
pela ABNT;

5.4.2 Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC rigido;
_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;

_ABNT NBR 5688, Tubos e conexbes de PVC-U para sistemas prediais de agua
pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo - Requisitos;

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificagdo de tubulagées;
_ABNT NBR 7173, Tubos de PVC - Verificagdo do desempenho dejunta soldavel;

_ABNT NBR 7372, Execug¢éo de tubulacbes de pressdo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha;

_ABNT NBR 10844, Instalagbes prediais de aguas pluviais - Procedimento.
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6 ELETRICA

6.1 INSTALAGOES ELETRICAS

No projeto de instalagbes elétricas foram definidos distribuigdo geral das luminarias,
pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, protegdes e equipamentos. O atendimento a
edificagao foi considerado em baixa tensao, conforme a tensdo operada pela concessionaria
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do
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quadro geral de baixa tensédo até a subestagcdo em poste. Caso a distdncia seja maior, os
alimentadores deverao ser redimensionados.

Os circuitos que serao instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutengao e durabilidade.

6.1.1 Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execugédo dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposigOes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacgdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

As caixas de derivagao serdo do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em
todos os pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubulagdo, em todos os pontos de
instalagdo de luminarias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes, as
caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento de alvenaria - de modo a néao
resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento - e serdo niveladas e
aprumadas.

Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalagcdo, obedecerdo as normas
da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser verificado no
projeto de instalagdes elétricas.

Eletrodutos

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverdo ser de PVC
flexivel corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC rigido
reforcado e atendendo os didmetros fixados em projeto.

Nao poderao ser usadas curvas com deflexdbes menores que 90°.

Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente
limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiagdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18
AWG (0 = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatagcdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas
devem possuir tampa.

As instalagbes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores,
quadros e luminarias, estruturas metalicas, dutos de ar condicionado) deverdo ser
conectadas ao condutor de protecdo (TERRA).
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Fios e Cabos

Os condutores serdo instalados de forma que ndo estejam submetidos a esforgos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o seu
isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivagbes serao executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector
apropriado ou de solda e deverdo ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os fios ou cabos serdao de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V,
com isolagcdo termoplastica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura
protetora de cloreto de polivinila (PVC).

A bitola minima dos condutores a serem usadas serdo de secgdo: # 2,5 mm2para as
instalagcbes elétricas em geral.

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o
mesmo devera ser executado junto a entrada do disjuntor de protegdo e terminagao do
circuito (tomada, plug, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de secgdo até 4,00 mm2 inclusive, podera ser feita
diretamente através de solda estanhada 50/50, com utilizagdo de fita isolante de auto fusao
para isolamento das conexdes, e com cobertura final com fita isolante plastica. Acima dessa
bitola deverdo ser utilizados conectores apropriados.

A identificagdo dos condutores devera obedecer as seguintes convengdes:

A - CIRCUITOS BIFASICOS

. Fase A - Preto

. Fase B - Vermelho

. Neutro - Azul claro

. Retorno - Amarelo

. Terra (PE Protegdo) - Verde

B- ELETRICA COMUM

. Fase - Preto

. Neutro - Azul claro (Identificado)
. Terra (PE Protegdo) - Verde
Disjuntores

Todos os condutores deverdo ser protegidos por disjuntores compativeis com suas
respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverdo ser da marca
Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensagao térmica de carcaga, mecanismo
de operagdo manual com abertura mecanicamente livre, para opera¢cbes de abertura e
fechamento, dispositivo de disparo, eletromecanico, de agao direta por sobrecorrente e
dispositivo de disparo de agao direta e elemento térmico para protegdo contra sobrecargas
prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifasicos ou trifasicos deverao ser utilizados disjuntores
conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizacdo de disjuntores acoplados na obra.
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Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos
mesmos.

Quadros Elétricos

Os locais de instalagdo de cada quadro estdo indicados nos projetos. Todos os
quadros abrigarao os disjuntores de protegédo dos diversos circuitos de iluminagao e tomada,
assim como os equipamentos de comando e controle do sistema de supervisao predial. Os
circuitos serdo identificados por relagdo anexa a propria tampa do quadro.

Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminagdo serdo feitos por meio de interruptores. O
posicionamento das unidades seguirdo o projeto elétrico e projeto arquiteténico de layout.

Os interruptores serdo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso
geral, salvo quando houver indicagao contraria, serdo do tipo Padréo Brasileiro, 2P+T, 10 A
ou 20A, com identificador de tensdo e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As
tomadas de informatica serdo do tipo dedicado a rede estabilizada, cor vermelha, padrao
brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou equivalente, com identificador de tensao.

Luminarias

Sao previstos os seguintes tipos de luminarias: com lampadas tipo T8 nas poténcias
especificadas e luminaria industrial de aluminio. Poderao ainda ser utilizados outros tipos de
luminarias/lampadas, desde que observada a equivaléncia entre indices como luminéancia e
eficiéncia luminosa/ energética.

Os reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares poderdo ser
eletromagnéticos, de alto fator de poténcia, partida rapida, com espagos internos
preenchidos com composto a base de poliéster, baixo nivel de ruido, para tenséo de 220V,
60Hz; compensados de forma a assegurar um fator de poténcia do conjunto igual ou
superior a 0,97. Deverao estar instalados sobre base de material incombustivel.

- Luminaria de sobrepor completa para 2 |lampadas T8 32/36W, com reator. Ref.:
3530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm.

- Luminaria industrial de aluminio - refletor 17" soqueteira cilindrica com gradil de
aramado, lampada de luz mista - OSRAM - HWL 500W.

Disposigoes construtivas

O Ente Federado devera submeter o projeto de instalagbes elétricas as entidades
locais com jurisdicdo sobre o assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou alteragdes
impostas pelas autoridades.

Todas as instalagbes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posi¢cdes
e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico eletricamente satisfatoério e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medigdo serdo executados em conformidade com as
normas da concessionaria local, abrangendo condutores e acessérios - instalados a partir
do ponto de entrega até o barramento geral de entrada - caixa de medigdo e protegdo, caixa
de distribuicdo, os ramais de medidores, quadros, etc.
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Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a
construgdao, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragdo de detritos e
umidade. Deverdo ser previstas passagens para as tubulagdes antes da concretagem.

Todas as tubulagbes das instalagcbes aparentes serdo pintadas nas cores
convencionais exigidas pela ABNT.

6.1.2 Normas Técnicas Relacionadas

_NR 10, Seguranga em Instalagbes e Servigos em Eletricidade;

_ABNT NBR 5382, Verificagdo de iluminéncia de interiores;

_ABNT NBR 5410, Instalacbes elétricas de baixa tensdo,

_ABNT NBR 5413, lluminéncia de interiores;

_ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalagbes elétricas prediais;

_ABNT NBR 5461, lluminagéo;

_ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

_ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagbes elétricas prediais;

_ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagdo de emergéncia;

_ABNT NBR IEC 60081, Lad&mpadas fluorescentes tubulares para iluminagao geral;

_ABNT NBR IEC 60669-2-1, |Interruptores para instalagbes elétricas fixas
residenciais e similares - Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

_ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo -
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

_ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V- Parte 1; Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

_ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalacbes elétricas fixas domésticas e
analogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1.2000, MOD);

_ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD);

_ABNT NBR 6516, Starters - A descarga luminescente;

_ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedagdo nédo é feita pela rosca -
Designacgédo, dimensées e tolerdncias;

_ABNT NBR 9312, Receptaculo para lampadas fluorescentes e starters -
Especificagdo;

_ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para protegdo de
semicondutores - Especificacéo;

_ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos - Determinagdo da corrente de fuga -
Método de ensaio;

_ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos - Padronizagéo;

_ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como gabaritos
para o controle de intercambialidade e seguranca - Parte 1: Bases de lampadas;

_ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminacdo geral;

_ABNT NBR NM 244: Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

_ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos -
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);
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_ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos -
Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos -
Parte 3: Especificagbes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos
sensiveis a pressdo (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

6.2 INSTALA(;()ES DE SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS

Sao sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos
das descargas atmosféricas diretas ou indiretas.

6.2.1 Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execucgédo dos servigos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposi¢gbes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Materiais

Os materiais utilizados nestas instalagbes serdo resistentes a corrosdo ou
convenientemente protegidas. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre
é obrigatério.

Disposicoes construtivas

A cobertura da quadra servira como componente natural do SPDA. Toda a instalagao
sera constituida de captores de descidas e de eletrodos de terra.

Na execugédo das instalagdes, sera considerado a distribuicdo das massas metalicas,
bem como as condigbdes do solo e do subsolo.

N&o é permitida a presenca de materiais inflamaveis nas imedia¢gdes das instalagbes
de para-raios.

Todas as instalagdes terdo bom acabamento, com os seus fixadores e descidas
cuidadosamente instalados e firmemente ligados as edificagdes, formando com a ligagéo a
terra um conjunto eletro-mecanico satisfatorio.

A fixacdo da cordoalha para aterramento do SPDA devera ser fixada a viga metalica
da estrutura através do terminal de fixagao tipo prensa com 4 parafusos. A cordoalha devera
ser fixada a haste Coopperweld através de solda exotérmica dentro da caixa de inspegao
metalica, com o auxilio de pegas exteriores e visiveis. Esta fixagdo nado devera impedir
qualquer reparagdo nas edificagbes e sera protegida, no seu engastamento, contra
infiltragcdes de agua de chuva e depredagdes.
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4.7.1. Materiais e Processo Executivo

_ABNT NBR 5419-1, Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas - Parte
1: Principios gerais;

_ABNT NBR 5419-2, Protegdo de estruturas contra descargas atmosféricas - Parte
2: Gerenciamento de risco;

_ABNT NBR 5419-3, Protegdo de estruturas contra descargas atmosféricas - Parte
3: Danos fisicos a estruturas e perigos a vida;

_ABNT NBR 5419-4, Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas - Parte
4: Sistemas elétricos e eletrénicos internos na estrutura;

_ABNT NBR 13571, Haste de aterramento ago cobreado e acessorios.
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7 ANEXOS
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71 TABELA DE DIMENSOES E AREAS

QUADRA COBERTA

Quantidade Ambientes Dimensges Areas
aprox.(CxL) Uteis (m2)
01 Quadra poliesportiva coberta darquibancada 30,00x16,00 480,00
01 Vestiarios (01 e 02) e deposito 20,00x3,30 65,89
02 Arquibancadas 26,50x1,40 70,12
196,75

01 Circulagdes
Area Util Total 812,76

7.2 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS

Elementos Ambientes Especificagoes Cor
Pintura texturizada
(paredes da quadra e Grafite
arquibancada)
Pintura texturizada
o Azul Franca
(vestiario)
Fachadas

Elementos de fechamento,
Pintura esmalte sintético

Paredes e Pilares

(pilares de concreto da Amarelo ouro

quadra)

Ceramica 30x40cm (do
Branco
piso a altura de 2,50m)

Sanitarios e Vestiarios
Pintura PVA acabamento

fosco (do fim da ceramica Branco
ao teto)
Janelas Vestiarios X L
Folhas das janelas* Aluminio Natural
Portas Vestiarios Folha de Porta Platina

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 - Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br-Site: www.fnde.gov.br
55


http://www.fnde.gov.br

Elementos

Cobertura

Tetos

Piso

Ministério da Educacao

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao
Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Ambientes Especificagbes

Alisares

Box dos Sanitarios Folha de porta

Estrutura metalica

Quadra com vestiarios

Telhas metalicas

FADE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educagao

Cor

Platina

Branco

Amarelo

Branco e natural

Vestiario Réguas de PVC Branco
Contorno da quadra Concreto Cinza
. Ceramica antiderrapante .
Areas Molhadas Cinza

40x40cm

Piso industrial polido com
cimento comum com Cinza/ azul,

Quadra granitina/ demarcagdes amarelo, laranja,

coloridas com pintura a branco e verde

base de resina acrilica

7.3 TABELA DE ESPECIFICAGOES DE LOUGAS E METAIS

Vestiarios (feminino e masculino) da Quadra Coberta

EEEEEFFFFEFE
EEKEEEKEEE
06
06
04

02

Bacia Sanitaria Convencional lzy, cor Branco Gelo, cédigo P.11, DECA, ou equivalente
Assento plastico lzy, Cédigo AP.01, DECA, ou equivalente
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cédigo L.37, DECA, ou equivalente

Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, cédigo 1193.C37, DECA OU equivalente

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente vV  Nemm* i N

Acabamento para registro pequeno Linha lzy, cédigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente
Papeleira Metalica Linha lzy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalente
Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Sanitario PNE (feminino e masculino) da Quadra Coberta

02

02

02

Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, coédigo: P.51,

Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,
cédigo AP.52, DECA, ou equivalente

Lavatério de canto suspenso com mesa, codigo: L76, DECA ou equivalente
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06 Barra de apoio, Linha conforto, cédigo 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente
02 Barra de apoio em “L” para lavatério DECA L76 , em ago inox polido
H H IH H H Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA ou equivalente

HHHHH H Papeleira Metalica Linha Izy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

02 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

7.4 TABELA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS DE MADEIRA

Codigo Quantidade Dimensdes Tipo Ambiente

Internas (LxH)

PM 1 01 0,80x2,10 01 folha, de abrir, lisa, em madeira Depésito e
com chapa metalica. vestiarios

ev 2 JIT A0 UEM 0,60x1,60 01 folha, de abrir, lisa, em MDF Vestiarios
melaminico branco c/ tarjeta.

PM 3 02 0,90x1,60 01 folha, de abrir, lisa, em MDF Sanitarios P.N.E.
melaminico branco c/ tarjeta.

Ferragens para Portas em Madeira

03 Macaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente

03 Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente

03 Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente

03 Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente

09 Dobradigas, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta)

06 Tarjeta metalica La Fonte, tipo livre/ocupado, acabamento cromado, ref. 719 ou equivalente
(para portas PM3 e PM4)

08 Barra de apoio para PNE 500 mm, em ago inox polido

7.5 TABELA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

JANELAS DE ALUMINIO

. Dimensdes
Codigo Quantidade Tipo Ambiente
Internas (LxH)

JA 1 02 0,50x 0,50 Fixa e Basculante, de aluminio Vestiario P.N.E.
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JANELAS DE ALUMINIO

Dimensdes

Cdédigo Quantidade Tipo
Internas (LxH)
JA 2 07 0,50x1,60 Fixa e Basculante, de aluminio
7.6 LISTAGEM DE DOCUMENTOS
7.6.1 DOCUMENTOS
Nome do arquivo Titulo

QCOB-eVEST-MED_ROO

QCOB_eVEST_PLH_110V_R0O0

L. W.W.NAY AN AN

WEHEE acos « WEEEH

VEST_PLH_220V_RO1

7.6.2 PRODUTOS GRAFICOS

Nome do arquivo

QCOB-eVEST-ARQ_01_RO0O

QCOB-eVEST-ARQ_02_RO0O0
QCOB-eVEST-ARQ_03_RO00
QCOB-eVEST-ARQ_04_RO00
QCOB-eVEST-ARQ 05 ROO
QCOB-eVEST-ARQ 06 ROO

QCOB-eVEST-ARQ_07_RO00

QCOB-eVEST-ARQ 08 ROO

Memorial Descritivo de Arquitetura

Planilha Orgamentaria 110V

Planilha Orgamentaria 220V

-ARQUITETURA - 08 pranchas

Titulo

Planta baixa e Fachada 01

n Planta Cobertura e Corte AA" .-
Fachada 02 e Corte BB’
Fachada 03 e Detalhes de Esquadrias
B HHB' Ampliagdo Planta baixa e Corte CC”
Cortes DD', EE'e FF' e Det. Banco

Detalhes Piso, Arquibancada e Rampa

Equipamentos esportivos.

7.6.3 PRODUTOS GRAFICOS - ESTRUTURA - 08 pranchas

Estrutura de Concreto

Nome do arquivo

QCOB-eVEST-SCO-01 ROO
QCOB-eVEST-SC0O-02_ROO
QCOB-eVEST-SCO-03 ROO
QCOB-eVEST-SC0O-04_RO00
QCOB-eVEST-SCO-05 ROO

Titulo

Planta de Locacéao i
Forma do pavimento Nivel 000 "
Pilares Nivel 000
Vigas Nivel 000
Forma, pilares e vigas do Nivel 260

QCQB-eVEST-SFN-01 ROO Sapatas
Estrutura Metalica
Nome do arquivo Titulo
QCOB-eVEST-SMT 01 ROO 1BUIS Planta baixa, Detaihes 01,02 e 03

QCQB-eVEST-SMT_02_RO00

Corte e Detalhes
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Ambiente

Vestiario e deposito

Escala

1:75

1:75
1:50
1:50 e 1:75

1:25 f1
1:25 e 1:20

1:20, 1:25
e 1:50

1:25 e 1:2

Escala

175 =
1:50
125 L1
1:50
1:25
1:25

Escala

indicada

indicada
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7.6.4 PRODUTOS GRAFICOS - HIDRAULICA - 03 pranchas

Instalagdo de Agua Fria
Nome do arquivo Titulo

QCOB_eVEST_HAG_01_R00 Planta e detalhes.

Instalacdo de Esgoto Sanitario
Nome do arquivo Titulo

QCOB_eVEST_HEG_01_R00 Planta baixa

Sistema de Proteg¢ao Contra Incéndio

Nome do arquivo Titulo

QCOB_eVEST_HIN_01_R00 Planta e detalhes.

7.6.5 PRODUTOS GRAFICOS - ELETRICA - 03 pranchas

Sistema de Protecido contra Descargas Atmosféricas

Nome do arquivo Titulo
QCOB_eVEST_EDA_01_R00 Planta e detalhes.
>n tc ‘o f fov <E3V.ILV _US' ¢ &s i&itd 3"k

Instalag6es Elétricas - 110 V

Nome do arquivo Titulo

QCOB_eVEST_FLE 127- Quadro de cargas - diagramas unifilares

Instalag6es Elétricas - 220 V

Nome do arquivo Titulo
acos §¥E\? TRE)LE 220- Quadro de cargas - diagramas unifilares
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PROJETO BASICO

EXECUGAO DA OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIARIO MODELO 2 -
BAIRRO CENTRO (202003353-1)

SETEMBRO DE 2020
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1. INTRODUGAO

O presente Projeto Basico tem por finalidade referenciar a natureza, a
abrangéncia e as atribuigées dos Servigos para a EXECUGAO DA OBRA: QUADRA
COBERTA COM VESTIARIO MODELO 2 - BAIRRO CENTRO (202003353-1), no
municipio de Carolina - MA que serao realizados, apés a Tomada de Pregcos que
ocorrera na sede do municipio, e que a mesma sera inserida no sistema do municipio
de Carolina - MA.

2.OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para prestagdo de servigos
especializados, para EXECUCAO DA OBRA: QUADRA COBERTA COM
VESTIARIO MODELO 2 - BAIRRO CENTRO (202003353-1), situada no Municipio
de Carolina - MA, nos termos do Projeto Basico e escopo do Projeto Arquitetonico que
fazem parte integrante deste instrumento.

3.JUSTIFICATIVA

Justifica-se tal execucdo tendo-se por norte que é de total interesse da
comunidade usar os recursos oriundos do FNDE para a conclusao da obra ja aqui
citada, apos o devido processo licitatorio e em virtude da antiga contratada ter dado
cabo ao abandono desta, e, levando-se em consideracdao, que tal conclusao
proporcionara acesso de qualidade aos servigos nestes desenvolvidos, melhorando
drasticamente a educagao e trazendo dignidade e uma melhor qualidade de vida a
todos os municipes, assim como melhorando o ambiente de trabalho e estudo para os
servidores e alunos.
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4. CONSIDERAGOES INICIAIS

Antecipadamente a elaboracdo da proposta, o licitante devera tomar
conhecimento das peculiaridades inerentes a presente contratagao, sendo-lhe
facultado vistoriar o local de realizacdo dos servicos com o objetivo de avaliar as

condigoes e as suas eventuais dificuldades de execugao.

As empresas participantes da licitagdo deverao apresentar atestado fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, averbado pelo CREA, acompanhado
das respectivas Certidoes de Acervo Técnico, comprovando ter executado
obras/servigos de caracteristicas técnicas equivalentes as do objeto da licitagdo. A
apresentacao de proposta implica ampla aceitagao, por parte da licitante interessada,
das condi¢oes impostas no presente Edital.

5.DOS VALORES GLOBAIS MAXIMOS DA CONTRATAGAO

5.1.0s valores globais maximos da presente contratagdo correspondem a R$
618.882,55 (Seiscentos e dezoito mil, oitocentos e oitentas dois reais
e cinquenta e cinco centavos).

5.2.A empreitada ¢ por prego global, tendo como estimado os quantitativos
dos servigos.

6. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo previsto para execucao das obras e/ou servigos é de 6 (seis) meses, a

contar da data de recebimento da ordem de servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro.
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7. PRE REQUISITOS

As empresas participantes da licitagao deverao apresentar atestado fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, averbado pelo CREA, acompanhado
das respectivas Certidoes de Acervo Técnico, comprovando ter executado
obras/servigos de caracteristicas técnicas equivalentes as do objeto da licitagdo. A
apresentacao de proposta implica ampla aceitagao, por parte da licitante interessada,
das condi¢oes impostas no presente Edital

7.1.Séo obrigagoes do contratante:

a) Proporcionar as facilidades indispensaveis a boa execugao do objeto e relatar, por
escrito, as eventuais irregularidades na execugao dos servicos;

b) Fiscalizar a execugao dos servigos;

¢) Sustar a execugao de quaisquer trabalhos, por estarem em desacordo com o
especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida;

4) Receber os servigos contratados nos prazos e condi¢oes estabelecidos;

7.2 Sao obrigagoes da contratada:

a) Apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds o inicio da vigéncia da
contratagcdao, as ART’s - Anotacoes de Responsabilidade Técnica - de execucgao
dos servigos, com as taxas devidamente recolhidas;

b Apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apos o recebimento da Ordem

de Servico, a respectiva ART —Anotacao de Responsabilidade Técnica — com as
taxas devidamente recolhidas;
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c) Executar os servigos rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras, com as
recomendacgoes fornecidas pelos fabricantes dos materiais e com os detalhes
constantes nos anexos do presente

d Fornecer todo equipamento e ferramentas e andaimes necessarios a execugao dos
servigos. Os andaimes utilizados pela contratada deverao atender as normas de
seguranga pertinentes;

e) Contratar mao-de-obra idénea, que tenha comportamento compativel com o
ambiente de trabalho, mantendo bons habitos de conduta;

f) Contratar mao-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao
objetivo pretendido;

g) Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;

h) Observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranga
publica;

i) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a
legislacao vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdéncia social, acidentes
de trabalho e demais contribuigées;

j) Fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestagdao do servico a usar
equipamentos individuais e coletivos de seguranga, de acordo com o previsto na
NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos
demais dispositivos de seguranga, utilizar uniforme e cracha de identificagdo
durante todo o tempo de permanéncia no local da execugao dos servigos. Deverao
ainda apresentar-se ao responsavel pela unidade a fim de obter a permissao para
inicio dos servicos;

k) Observar rigorosamente a Norma Regulamentadora NR-18 - Condicoes e Meio
Ambiente de

Trabalho na Industria da Construgao, do Ministério do Trabalho e Emprego;

) Manter permanentemente atualizadas junto a Secao de Apoio a Licitagoes deste
municipio, durante a vigéncia do contrato, todas as condigoes de participagdao
exigidas nesta licitacdo;
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m) A responsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licengas, alvaras e
demais exigéncias relativas a aprovagées dos projetos e execugao dos servigos
junto aos érgaos publicos, assim como despesas com transporte de materiais e
equipamentos, copias de projetos, transportes, estadas e alimentagdo de pessoal,
confeccao e afixacdo de placas de obra dos responsaveis técnicos, andaimes,
tapumes e protegoes, e demais dispositivos necessarios a execugao dos servicos;

n) Fornecer, para aprovacao deste 6rgdo, antes de iniciar os servicos, todos os
desenhos de detalhamento que sejam necessarios, e catalogos dos materiais
construtivos e equipamentos especificados, com curvas de rendimento,
assinalando seus pontos de selegao;

o) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, quaisquer
vicios, defeitos ou incorrecoes na execugao dos servigos, cujos prazos serao
definidos pela Fiscalizagao e terao sua contagem iniciada a partir da notificacao da
contratada (via e-mail ou oficio); inclusive apés o recebimento definitivo da Ordem
de Servico, além dos vicios, defeitos ou incorregoes que tiverem de ser reparados
em decorréncia da responsabilidade técnica da contratada;

p As penalidades ou multas impostas pelos o6rgaos competentes pelo
descumprimento das disposi¢oes legais que regem a execugao dos servigos serao
de inteira responsabilidade da contratada, devendo, para tanto, ser prevista a
obtencao de licengas diversas, pagamento de impostos, taxas e servigos auxiliares;

q) A contratada nao podera subempreitar os servicos no seu todo, podendo, contudo,
fazé-lo parcialmente, mantida, porém, sua responsabilidade direta, sendo que
somente serao admitidos subempreiteiros especializados e devidamente
legalizados;

r) A contratada devera indicar, no prazo de 05 dias uteis apés o inicio da vigéncia da
contratacao, os profissionais responsaveis pelos servigos, fornecendo seus nomes,
numeros do documento de identidade e comprovagcdao da capacitacdo e da
experiéncia exigidos;
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s) A contratada devera fornecer a Fiscalizagao, até 01 dia util antes do inicio da Ordem
de Servico, salvo situagdes excepcionais, listagem com nome completo e RG dos
funcionarios envolvidos nos servicos pela contratada, para fins de controle de
acesso ao local.

f) Mesmo quando nao especificados nos documentos de projeto, todos os materiais
empregados e todos os servicos executados deverdao estar de acordo com as
exigéncias das NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS (NBR), da ABNT.

8. FORMA DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O prazo para iniciar a execugao dos mesmos é de 15 (quinze) dias, contados a
partir da data de expedicao e recebimento da ordem de servico.

O prazo para vistoria dos servigcos e recebimento provisério pela Fiscalizagao
sera de 15 (quinze) dias, a partir da comunicagdo por escrito, por parte da
CONTRATADA, de que o mesmo se encontra concluido.

O prazo para recebimento definitivo das obras e/ou servicos sera de até 25
(vinte e cinco) dias, a contar da data de vistoria de que trata o item anterior.

9. PLANEJAMENTO DA LICITAGAO

9.1 Tipo de Licitagao

A licitagao adotada sera na modalidade Tomada de Pregcos, sendo necessaria
observacao a Planilha Orgamentaria, Composi¢oes Unitarias Principais e Auxiliares,
BDI e Encargos Sociais.
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9.2 Periodo de execucao

O prazo previsto para a execugao dos servigos € de 06 (seis) meses, a contar
da data do recebimento da ordem de servico, conforme cronograma fisico-
financeiro (Anexo lI).

9.3 Valor do contrato

O valor estimado das obras e/ou servigos conforme ja explicitado no item 5.1
sera de R$ 618.882,55 (Seiscentos e dezoito mil, oitocentos e oitentas dois reais
e cinquenta e cinco centavos) conforme planilha anexa (Anexo Il).

9.4. Legalizacao da obra

Sera obrigagao da Contratada a legalizagao da obra nos 6rgaos competentes,
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MA, bem como, na
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com emissao respectivamente da
ART e do Alvara de Construcgao.

Estes documentos deverdao ser mantidos na obra, em uma pasta, conforme
prevé a legislacao vigente, e uma cépia entregue a fiscalizagao.

9.5. Forma de recebimento dos servigos

O prazo para iniciar a execugao dos mesmos € de 05 (cinco) dias, ambos os
prazos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico.

O prazo para vistoria dos servigos e recebimento provisério pela fiscalizagao
sera de 15 (quinze) dias, a partir da comunicagao por escrito, por parte da Contratada,
de que o mesmo se encontra concluido.

O prazo para recebimento definitivo dos servigcos sera de até 30 (Trinta) dias,
a contar da data de vistoria de que trata o item anterior.

9.6. Forma de pagamento
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Os pagamentos das obras e/ou servigos objeto deste Contrato serao realizados
parceladamente, apés o laudo de medicdo da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6és a apresentacao da fatura
emitida pela Contratada correspondente aos servigos executados e medidos.

a) A primeira medicdo s6 sera paga com apresentagdo da copia da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra elou
servico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Maranhao (CREA/MA), do Alvara de Construgao e de documento
que comprove que a obra foi inscrita junto ao INSS e apés
comprovacgao da colocagao da Placa da Obra.

b Nenhum pagamento sera efetuado a contratada sem a devida
comprovagao da regularidade exigida na fase de habilitagdo da
licitagdo.

o A ultima medicdo, nao inferior a 10% do valor total da obra, sera pago
mediante termos de recebimento provisorio.

9.7. Recebimento

O servico sera considerado como aceito, desde que o acabamento seja julgado
satisfatério, através de controle visual, e todas as instalagoes testadas e aprovadas.

10.  FISCALIZAGAO

10.1. A gestao do contrato sera exercida pela Coordenagcao da Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo deste Municipio, e a fiscalizagao do
contrato referente aos servicos objeto do presente projeto basico sera
exercida por engenheiro civil fiscal do municipio:



AenoiXLrulo- com cpowy

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA

10.2. A Fiscalizagao sera investida de plenos poderes para:

a) rejeitar servicos defeituosos ou materiais que nao satisfagam as obras contratadas,
obrigando-se a contratada a refazer os servigos ou substituir os materiais, sem 6nus
para o municipio e sem alteragao do cronograma;

b) sustar qualquer servigo que nao seja executado de acordo com a melhor técnica;

o solicitar a substituicio de profissionais que nao apresentem desempenho
satisfatorio, devendo a Contratada apresentar novos profissionais com
comprovagao de experiéncia equivalente a exigida no Edital de Licitagdo.

8.21 A fiscalizacao é exercida no interesse da Administragao, nao exclui nem reduz

a responsabilidade da licitante vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

8.2.2 Quaisquer exigéncias da Equipe Técnica deverao ser prontamente atendidas
pela licitante vencedora, sem 6nus para o municipio.

11. DA VIGENCIA

A vigéncia desta contratagido é de 10 (dez) meses, contados da data que a
contratada receber o contrato ja devidamente assinado pelo CONTRATANTE.

12. ANEXOS

141 S&ao anexos deste documento:

a) Anexo | - Projeto Arquitetonico;

b) Anexo Il - Planilha Orcamentaria, Composi¢oes Unitarias, BDI e Encargos Sociais;
o Anexo lll - Caderno de Especificagoes Técnicas;

d Anexo IV - Relatério Fotografico; e

€) Anexo V - Anotagoes de Responsabilidade Técnica.
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Carolina, 02 de Setembro de 2020.

APROVO o presente Projeto Basico, consoante previsto
no art. 70§2°, Inciso | c/c art. 38, caput, ambos da Lei Federal n° 8.666/93.

ERIVELTON TEIXEIRA NEVES
Prefeito Municipal



<" ?cnovando- com- 0-povo-

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA

ANEXO |

CADERNO DE PROJETOS
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ANEXO Ii

PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
COMPOSIGCOES UNITARIAS, BDI E ENCARGOS SOCIAIS
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ANEXO il

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
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ANEXO IV

RELATORIO FOTOGRAFICO
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ANEXO V

ANOTAGOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE- TC - 202003353-1

LOCAL: BAIRRO CENTRO, CAROLINA

REF. SINAPI SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ITEM

DESCRIGAO

10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19

SERVIGOS PRELIMINARES

MOVIMENTOS DE TERRA

FUNDAGOES

SUPERESTRUTURA

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

ESQUADRIAS

SISTEMAS DE COBERTURA

IMPERMEABILIZAGAO P

REVESTIMENTOS E EXTERNO

PAVIMENTAGAO

PINTURAS E ACABAMENTOS

INSTALAGAO HIDRAULICA

INSTALAGAO SANITARIA --

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
METAIS

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

INSTALAGAO ELETRICA - 220V

SERVICOS COMPLEMENTAI

201

VALOR DO BDI ==>
TOTAL COM BDI ==>

SEISCENTOS E DEZOITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

8888

2888

$

R$
R$

VALOR

56.401,68
4.444,25
35.439,33
313,85

11.585,29
90.125,51

2.076,14
24.586,08

39.983,48

4.707,43

3.814,73
15.324,01
832,

2.056,81

123.776,51
618.882,55
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE- TC - 202003353-1

LOCAL: BAIRRO CENTRO, CAROLINA

REF. SINAPI SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ITEM

2.1.2

213

2.1.4
2.2

2241

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.6
3.2

3.21

3.2.5
3.2.6

4.1.2
4.1.3

4.1.4

4.2.3
4.2.4
425

4.3

4.3.1

CcODIGO

742091
742201

C2850

93214
73658

93212

93207
93584
C1630

73859/2

94319
93358
94098
93382

94319

96619
96535
92916
92919
92915

96558

95241

83534
96536
92917

92915
96557

92434

92778
92779
92722

92471

92777
92778
92775

92726

92422

92919

FONTE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SERVICOS PRELIMINARES
Placa de obra em chapa de ago galvanizado, Padrao Governo Federal
Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h=2,20m

Ligagao provisoria de energia elétrica aérea monofasica 50A com poste de concreto;
inclusive cabeamento, caixa de protegcdo para medidor e aterramento

Instalagdo proviséria de agua

Instalagbes provisdrias de esgoto

Execugao de sanitario e vestiario em canteiro de obra, inclusive instalagéo e aparelhos

Barracao para escritorio de obra porte pequeno s=20,00m*
Barracéo provisorio para deposito
Locagao da obra (execugao de gabarito)

Limpeza mecanizada de terreno com remogédo de camada vegetal

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAGOES

Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre
baldrames)

Escavagao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m
Regularizagdo e compactagéao do fundo de valas
Reaterro apiloado de vala com material da obra

ARQUIBANCADAS

Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre alvenarias)

FUNDAGCOES

CONCRETO ARMADO - SAPATAS

Lastro de concreto nao-estrutural, espessura 5cm

Forma de madeira em tabuas para fundagdes, com reaproveitamento

Armacgao de ago CA-50 0 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Armagéo de ago CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo
Armagéao de ago CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento
CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES

Lastro de concreto nao-estrutural, espessura 5cm

Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre
baldrames

Forma de madeira em tabuas para fundagdes, com reaproveitamento
Armacgéao de ago CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Armagéao de ago CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - PILARES

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada

plastificada com reaproveitamento

Armacgao de ago CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéao
Armacgéo de ago CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento

CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES

Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada
com reaproveitamento

Armacgéo de ago CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao

Armacgéo de ago CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Armagéo de ago CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento

CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada

plastificada com reaproveitamento

BDL 25%
QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - CENTRO
DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. QUANT.

m2 10,00
m2 66,00
un 1,00
un 1,00
un 1,00
m2 2,62
m2 20,00
m2 20,00
m2 810,03
m2 945,00
Subtotal

m2 13,20
m* 41,08
m2 50,00
ms 26,64
m8 16,67
Subtotal

m2 16,18
m2 68,15
kg 126,45
kg 149,82
kg 73,64
m* 6,56
m2 33,82
m8 4,07
m2 134,40
kg 245,27
kg 169,82
m8 7,92
Subtotal

m2 28,39
kg 76,36
kg 37,00
m8 1,45
m2 47,69
kg 89,09
kg 9,27
kg 56,73
m8 2.74
m2 4,68
kg 14,23

Armacgéo de ago CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao

Pagina 2 de 10

PRECO UNIT

382,46

59,33
2.080,39

5.369,15

549,05
824,78

890,27
702,04
6,93

1,19

38,33
59,08
5,16

23,06

38,33

23,56
108,05
11,08
8,94
12,13

636,18

22,63
576,29

53,80
10,16
12,13

630,56

37,01
9,41
7,80

593,30

63,83
10,79

9,41
13,24

568,38

VALOR (R$)

3.824,60
3.915,78

2.080,39

5.369,15

549,05

N

078,45

17.805,40

14.040,80
5.613,51
1.124,55

56.401,68

505,96

2.427,01
258,00
614,32

638,96

4.444,25

381,20
7.363,61

401,07

339,39

893,25

~

173,34

765,35
2.345,50
7.230,72
2.491,94
2.059,92
4.994,04

35.439,33

1.050,71

718,55
288,60

860,28

3.044,05

961,28
87,23
751,11

1.657,36

239,85

127,22
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE- TC - 202003353-1

LOCAL: BAIRRO CENTRO, CAROLINA

REF. SINAPI SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ITEM

4.3.3
4.3.4

4.4

4.4.2
4.4.3
4.4.4

4.5

4.8
4.8.1

4.9
491
4.9.3

4.9.4

6.2.2
6.2.3
6.3

6.4

6.4.1

cODIGO

92915
92720

92460

92917
92915
92720

92526
C2862
68053
85662

92779

68325

92518

85662

92720

92422

92720

93183

C1600

87489

93202

C4070

87481

90843

100866

74046/2

94569

94569

85005

FONTE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU

SEINFRA
CPU

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

CcPU

CPU

SINAPI

CcPU
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - CENTRO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Armacgéao de ago CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento

CONCRETO ARMADO -VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA

Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada
com reaproveitamento

Armagéo de ago CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Armagéo de ago CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento
CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA

Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada
plastificada com reaproveitamento

Lastro de brita compactada, espessura 5cm

Fornecimento e instalagado de lona plastica em laje de piso da quadra, espessura 150
micras

Armagéo em tela de ago Q-92 #15cm; incluso fornecimento e colocagao

Barra de transferencia para juntas de dilatagdo em ago CA-50 012,5mm, com
fornecimento e instalagao

Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de
poliuretano (dimensdes 1x1m, para junta de dilatagao)

CONCRETO ARMADO -ARQUIBANCADAS

Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada
plastificada com reaproveitamento

Armacgao em tela de ago Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocagao
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento

CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada

plastificada com reaproveitamento

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento
CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, segao 10x10cm

ESTRUTURA METALICA

Estrutura metalica para colunas e travamentos

Lantemim em estrutura metalica

Estrutura metalica para telhas do vestiario

SISTEMAS DE VEDAGAO VERTICAL

ALVENARIA DE VEDAGAO

Alvenaria de vedagéao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais:
39x19x09); assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para
parede interna

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macigos 5x10x20cm 1vez
(esp. 20cm), assentamento d arqgamassa trago1:6 (cimento e areia)

Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado

com argamassa trago 1:4
ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS

Alvenaria de vedagéao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais:
39x19x19); assentamento em arqgamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensdes 80x210cm,

espessura 3,5cm; incluso dobradigas, batentes e fechadura

PM2 - Porta em compensado de madeira, dimensdes 60x160cm, folha lisa revestida
com laminado melaminico; incluso marco e dobradigas

PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensées 90x160cm, folha lisa revestida
com laminado melaminico; incluso marco e dobradigas

FERRAGENS E ACESSORIOS

Barra de apoio 60 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente - PM3

Chapa metalica (aluminio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para a porta PM1

Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado

JANELAS DE ALUMINIO

Janela de Aluminio, basculante 50x50cm, JA-1,conforme projeto de esquadrias,
inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm

Janela de Aluminio, basculante 50x160cm, JA-2,conforme projeto de esquadrias,
inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm

VIDROS

Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura
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UN.

ms

m2

kg
kg

m2

m2
m2
kg

m2

m2

m2

m2

ms

kg

m2

m2

m2

m2

m2

un

m2

m2

m2

25%

QUANT.

3,67
0,23

14,27

29,90
13,44

0,86

10,80
37,25
745,00
745,00

643,46

745,00

20,04

228,16

6,35

47,12

25,90

11.245,00
206,40
891,00

Subtotal

177,58

65,12

14,40

114,58

Subtotal

0,96
6,00

PREGO UNIT

12,13
596,52

73,09

10,16
12,13

596,52

19,48

150,52

47,91

23,86
12,53

596,52

51,25

596,52

36,91

11,24

25,92

11,24

40,64

18,15

524,27

63,12

1.073,53

525,98

666,83

369,78
128,95
40,25

412,08

412,09

484,64

VALOR (RS)

44,52
137,20

1.042,99

303,78
163,03

513,01

210,38
5.606,87
4.715,85
9.334,85

5.018,99

35.692,95

478,15

2.858,84

3.787,90

2.414,90

2.588,90

955,97

126.393,80
5.349,89
10.014,84

227.313,85

7.216,85

1.181,93

7.549,49

7.232,29

23.180,56

3.220,59

2.103,92

1.333,66

739,56
123,79
241.50

206,04

2.307,70

1.308,53
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2-PROJETO CONVENCIONAL FNDE-TC - 2020033531

LOCAL: BAIRRO CENTRO, CAROLINA

REF. SINAPI SEM DESONERACAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ITEM

71

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

8.1

10.2
10.3
10.4

10.5

121
1211
12.1.2

12.1.3

cODIGO

94449
94231

94227
94228
71623

74106/1

87878

87535

87543

87273

87905

87792

96116

87630

87251

C2284

94963

C4624

79460
C2040
100742
100722
41595
88495
88487
88485
88423

89446
89449

89504

FONTE

CPU

CPU

CPU

CPU
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI
SEINFRA

SINAPI
SEINFRA
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - CENTRO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

SISTEMAS DE COBERTURA

Telha metalica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em
arco)

Telha metalica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento
lateral)

Telha metalica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco)

Telha metalica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral)
Telha ondulada translicida de fibra vidro, incluso acessdrios para fixagao

Rufo metalico

Calha em chapa metalica para vestiario

Calha em chapa metalica para quadra

Pingadeira de concreto

IMPERMEABILIZAGAO

Impermeabilizagédo de superficie com tinta betuminosa em fundagdes, 2 deméaos

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
REVESTIMENTO INTERNO

Chapisco em parede interna com argamassa trago 1:3 (cimento e areia)

Embogo de parede interna com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia),
espessura 2cm

Reboco de parede com argamassa trago 1:3 (cal e areia fina), espessura 0,5cm

Revestimento ceramico de paredes PEIIV - ceramica 30x40cm - inclusive rejunte -
aplicadas a altura inteira das paredes

REVESTIMENTO EXTERNO

Chapisco em parede externa com argamassa trago 1:3 (cimento e areia)

Massa Unica ou embogo para fachada com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia), espessura 2,5cm

REVESTIMENTO TETO

Forro de PVC, inclusive estrutura de fixagao

PAVIMENTAGAO

Contrapiso de concreto ndo-estrutural, espessura 3cm e preparo mecéanico

Piso ceramico antiderrapante PEI'V - 40 cm x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto
Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm

Rampa de acesso ao patio coberto em concreto nao-estrutural

Piso tatil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa

PINTURAS E ACABAMENTOS

Pintura prime ep6xi para estrutura de concreto, 2 deméaos

Pintura prime ep6xi para estrutura metalica, 2 deméaos

Pintura esmalte para estrutura metalica, 2 deméaos

Pintura esmalte para telhamento metalico com fundo anticorrosivo, 2 deméaos
Pintura acrilica de faixas de demarcagao em quadra poliesportiva
Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA

Pintura PVA, 2 demaos

Fundo selador acrilico para grafiato

Pintura texturizada acrilica (grafiato)

INSTALAGAO HIDRAULICA
TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
Tubo PVC soldavel 0 25mm
Tubo PVC soldavel 0 50mm

Curva PVC 45° soldavel 0 50mm
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UN.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

un

QUANT.

Subtotal |

819,82

165,00

208,32

145,78
78,66
31,68
16,80
64,00
33,60

Subtotal

202,55

Subtotal

197,74
197,74
33,98

99,36

243,15

243,15

56,15

Subtotal

58,15

58,15

1,82
5,85

Subtotal

47,12
301,08
301,08
984,82
275,60

68,76

68,76
243,15
243,15

Subtotal

PREGCO UNIT

58,77

58,77

58,77

58,77
58,28
38,02
44,09
60,77

30,31

10,25

23,85
20,37

65,10

6,86

28,49

60,24

35,03

50,43
107,30
329,10

130,76

47,72
13,45
18,39
18,65
10,29

8,31
11,30

2,24

20,78

.
VALOR (R$)

11,58529

48.180,82
9.697,05
12.242,97

8.567,49
4.584,30
1.204,47

740,71
3.889,28
1.018,42

90.125,51

2.076,14

2.076,14

731,64
4.716,10
692,17

6.468,34

1.668,01

6.927,34

3.382,48

24.586,08

2.036,99
2.932,50
92,28
598,96
764,95

6.425,68

2.248,57
4.049,53
5.536,86
18.366,89
2.835,92
571,40
776,99
544,66
5.052,66
39.983,48

172,72
558,93

72,52
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE-TC - 202003353-1
LOCAL: BAIRRO CENTRO, CAROLINA
REF. SINAPI SEM DESONERAGCAO - MARANHAO/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - CENTRO

ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS
12.1.4 89489 SINAPI Curva PVC 90° soldavel 0 25mm
12.1.5 89503 SINAPI Curva PVC 90° soldavel 0 50mm
12.1.6 90373 SINAPI Joelho PVC de redugao 90° soldavel com bucha de latdo 25mm x 1/2"
1217 89617 SINAPI Té PVC soldavel 25mm
12.1.8 89625 SINAPI Té PVC soldavel 50mm
12.1.9 89627 SINAPI Té PVC de redugao soldavel 50mm x 25mm
12.1.10 89534 SINAPI Luva soldavel com rosca 25mm x V«'
12.1.11 90375 SINAPI Bucha PVC de redugao soldavel longa 50mm x 25mm
12.2 REGISTROS E OUTROS
12.2.1 94495 SINAPI Registro de gaveta bruto 01"
12.2.2 94498 SINAPI Registro de gaveta bruto 0 2"
12.2.3 89985 SINAPI Registro de pressao com canopla 0 V*"
12.2.4 89538 SINAPI Adaptador PVC soldavel curto 025mm x V*'com bolsa-rosca para registro
12.2.5 89553 SINAPI Adaptador PVC soldavel curto 032mm x 1" com bolsa-rosca para registro
12.2.6 89610 SINAPI Adaptador PVC soldavel curto 060mm x 2" com bolsa-rosca para registro
12.2.7 94788 SINAPI Adaptador PVC soldavel longo 060mm x 2" com flange para caixa dagua
12.2.8 86884 SINAPI Engate flexivel plastico Zi x 30cm
12.2.9 CPU Caixa d'agua em polietileno, capacidade 3000L
13 INSTALAGAO SANITARIA
131 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 0 40mm
13.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 0 50mm
13.3 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 0 100mm
13.4 89728 SINAPI Curva curta PVC 90° 0 40mm
13.5 89811 SINAPI Curva curta PVC 90° 0 100mm
13.6 89726 SINAPI Joelho PVC 45°0 40mm
13.7 89724 SINAPI Joelho PVC 90° com anel 40mm x 1)4"
13.8 89783 SINAPI Jungao PVC simples 40mm, soldavel
13.9 89709 SINAPI Ralo Sifonado PVC soldavel, 100mm x 40mm
13.10 89708 SINAPI Caixa Sifonada 150x150x50mm
13.11 74166/1 SINAPI Caixa de inspegao 60x60cm
14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
14.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
14.1.1 89848 SINAPI Tubo de PVC 0100mm
14.1.2 89744 SINAPI Joelho 90 - 100mm
14.2 ACESSORIOS
14.2.1 CPU Ralo hemisférico de ferro fundido 0 100mm (tipo abacaxi)
14.2.2 72285 SINAPI Caixa de areia sem grelha 60x60cm
15 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS
15.1 86888 SINAPI Bacia Sanitaria Convencional, Deca ou equivalente com acessoérios
16.2 99635 SINAPI Valvula de descarga com duplo acionamento
16.3 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louga branca
15.4 86904 SINAPI Lavatério pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente
15.5 Cc1151 SEINFRA Ducha Higiénica com registro e derivagdo, Deca ou equivalente
15.6 86906 SINAPI Torneira para lavatério de mesa bica baixa, Deca ou equivalente
15.7 86915 SINAPI Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira
15.8 9535 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente
15.9 95544 SINAPI Papeleira Metalica, DECA ou equivalente
15.10 CPU Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente
15.11 CPU Dispenser papel higiénico tipo rolao
15.12 95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente
15.13 100875 SINAPI Cadeira articulada para banho
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un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un
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un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

25%

QUANT.

22,00
8,00
18,00
10,00
8,00
6,00
8,00
4,00

6,00
4,00
8,00
8,00
12,00
8,00
4,00
10,00
1,00

Subtotal

24,68

6,00
8,00
6,00
5,00

Subtotal

104,40

20,00

12,00
8,00

Subtotal

PRECO UNIT

17,77
73,36
7.78

1.528,88

24,32

19,10

19,87

81,91

455,79
286,95
135,78
136,97
81,94
55,19
93,23
91,01
53,94
87,39
87,39
80,34

1.464,19

VALOR (RS)

129,58
167,28
217,08
52,20
145,60
102,30
30,32
28,68

407,22
510,40
557,68
24,40
54,96
142,16
293,44
77,80
1.528,88

5.274,15

371,43
214,60
1.251,52
50,40
473,04
28,15
78,50
57,42
80,24
361,68
1.740,45

4.707,43

2.539,01

382,00

238,44
655,28

3.814,73

2.734,74
1.721,70
814,68
273,94
163,88
441,52
93,23
728,08
323,64
349,56
174,78
482,04
2.928,38
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE-TC - 202003353-1

LOCAL: BAIRRO CENTRO, CAROLINA

REF. SINAPI SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ITEM

15.14
15.15

16.1

16.2

16.3

16.4

171
17.1.1
17.1.2
17.1.3
17.1.4
17.1.5
17.1.6
17.1.7

17.2
17.21
17.2.2
17.2.3
17.2.4
17.2.5
17.2.6
17.2.7
17.2.8
17.2.9

17.2.10
17.2.11

17.2.12
17.2.13
17.2.14
17.2.15
17.2.16
17.2.17
17.2.18
17.2.19
17.2.20
17.2.21

17.2.22

17.3

17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.4
17.41
17.4.2
17.4.3
17.4.4
17.4.5

17.4.6

cODIGO

100868
100867

72553

97599

72947

74131/4
C3579
7413011
74130/1
74130/4
C4530

C4562

91854
91856
91866
91867
91868
93008
93009
95811

95814
95817
C0466
C0466
93018
91887
91887
93018
91874
91875
91876
93013
91941

91937

91926

91928

91930

91996
91997
91953
92023
C2298

97586

FONTE

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

CPU

SINAPI
SEINFRA
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SEINFRA
SEINFRA

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SEINFRA
SEINFRA
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

BDL 25%
QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - CENTRO
« CHE
DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. QUANT.

Barra de apoio 80 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente un 6,00
Barra de apoio 70 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente un 4,00

Subtotal
SISTEMADEPROTEGCAOCONTRA INCENDIO
Extintor PQS - 6KG un 2,00
Luminaria de emergéncia de blocos autdbnomos de LED, com autonomia de 2h un 2,00
Marcagéo de piso com tinta retrorrefletiva para localizagéo de extintor e hidrante, un 2.00
dimensbes 100x100cm
Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente, dimens6es até 480cm* un 4,00

Subtotal
INSTALAGCAO ELETRICA - 220V
CENTRO DE DISTRIBUICAO
Quadro de distribuigdo de energia para 18 disjuntores un 1,00
Quadro de medigao un 1,00
Disjuntor monopolar termomagnético 10A un 7,00
Disjuntor monopolartermomagnético 20A un 8,00
Disjuntor tripolar termomagnético 40A un 2,00
Dispositivo diferencial residual 25A un 9,00
Dispositivo de protegao contra surtos de tensdao 40kA/350V un 4,00
ELETRODUTOS EACESSORIOS
Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 0 25mm m 19,80
Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 0 32mm m 21,69
Eletroduto PVC rigido roscavel 020mm (1/2") m 5,00
Eletroduto PVC rigido roscavel 025mm (3/4") m 113,35
Eletroduto PVC rigido roscavel 032mm (1") m 17,54
Eletroduto PVC rigido roscavel 050mm (1.1/2") m 7,02
Eletroduto PVC rigido roscavel 060mm (2") m 23,10
Condulete em PVC tipo LB de W", inclusive acessorios un 5,00
Condulete em PVC tipo TB de inclusive acessdrios un 10,00
Condulete em PVC tipo XA de inclusive acessorios un 5,00
Abragadeira metalica tipo D de V*" un 75,00
Abragadeira metalica tipo D de 1" un 16,00
Curva 135° PVC rosca 1 1/2" un 2,00
Curva 90° PVC curta rosca 1/2" un 1,00
Curva 90° PVC longa rosca 1/2" un 1,00
Curva 90° PVC rosca 1 1/2" un 2,00
Luva PVC rosca 1/2" un 2,00
Luva PVC rosca 3/4" un 18,00
Luva PVC rosca 1" un 4,00
Luva PVC rosca 1 1/2" un 5,00
Caixa de PVC 4x2 un 16,00
Caixa octogonal de PVC 3x3 un 9,00
CABOS E FIOS CONDUTORES
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em pvc/70°C, camada de protegdo em pvc, nao
propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com m 519,26
a sequinte se¢do nominal: #2,5 mm*
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em pvc/70°C, camada de protegdo em pvc, néo
propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com m 179,61
a sequinte segdo nominal: #4 mm*
Condutor de cobre unipolar, isolagdao em pvc/70°C, camada de protegdo em pvc, nao
propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com m 99,42
a sequinte segao nominal: #6 mm*
ILUMINAGAO E TOMADAS
Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa un 2,00
Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa un 1,00
Interruptor simples 10A, com suporte e placa un 1,00
Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa un 2,00
Placa cega de PVC 4x2 un 8,00
Luminarias 2x40W de sobrepor completa un 9,00
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PREGO UNIT

416,92

398,08

255,20
54,53
17,35

44,70

362,84
101,57
15,65
15,65
102,24
182,41

156,32

6,76
8,66
5,58
6,81

11,87
17,50
10,78
13,23
25,17

6,93

6,93

15,71

2,89

4,67

26,04
28,30
22,12
38,94
14,29

115,34

VALOR (R$)

2.501,52

1.592,32

5.324,01

510,40

109,06

34,70

178,80

832,96

362,84
101,57
109,55
125,20
204,48
1.641,69

625,28

133,85
187,84
27,90
771,91
165,93
83,33
404,25
53,90
132,30
125,85
519,75
110,88
31,42
6,25
6,25
31,42
6,90
82,26
24,16
51,50
114,72
71,19

500,66

838,78

635,29

52,08
28,30
22,12
77,88

114,32

1.038,06
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE- TC - 2020033531

LOCAL: BAIRRO CENTRO, CAROLINA

REF. SINAPI SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ITEM

17.4.7

18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10

18.11

19.1
19.11
19.1.2
19.1.3
19.1.4
19.1.5
19.1.6

19.1.7

19.2.1

19.2.2

20
201

20.2

cODIGO

96985

96973
96974
93008
93358
93382
98111

C2457
98463

C2457

C4068
C4068
C1350
C1349
C1351

C4646
C1869

742441

99803

FONTE

CPU

SINAPI
CPU
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SEINFRA
SINAPI
SEINFRA

SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA

SINAPI

CPU

SINAPI

CcPU

SEISCENTOS E DEZOITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS ECINQUENTA ECINCO

Luminaria de aluminio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e
base E40 para lampada de luz mista 500W

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m

Caixa de equalizagao de poténcias de embutir

Cabo de cobre nu 35mm2

Cabo de cobre nu 50mm2

Eletroduto de PVC rigido 0 50mm

Escavacgéo de vala para aterramento

Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada
Caixa de inspegdo com tampa em PVC, 0 230mm x 250mm
Terminal ou conector de pressao - para cabo 35 mm2
Conector mini-gar em bronze estanhado

Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2

SERVICOS COMPLEMENTARES

GERAL

Bancadas e divisérias em granito cinza andorinha, espessura 2cm
Banco em granito cinza andorinha, espessura 2cm

Conjunto estrutural metalico para tabelas de basquete, inclusive tabelas
Conjunto metalico de traves para futsal, inclusive redes

Conjunto metalico de traves para vdlei, inclusive redes

Corrimao dupla altura em ago inox 1 1/2"

Peitoril em granito cinza, largura=15cm

PORTAO E GRADIL METALICO

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado portubos de ago galvanizado 2",
com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm

Portao metalico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de ago e tela galvanizada

SERVICOS FINAIS
Limpeza de obra

Placa de inauguragdo metalica 0,47x0,57m

BDI: 25%
QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - CENTRO
DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. QUANT.
un 20,00
Subtotal
un 6,00
un 1,00
m 21,00
m 120,00
m 11,40
18,00
ms 18,00
un 6,00
un 6,00
un 6,00
un 6,00
Subtotal
m2 2,10
m2 4,35
un 1,00
un 1,00
un 1,00
m 9,60
m 12,20
m2 149,52
m2 7,56
Subtotal
m2 810,03
un 1,00
Subtotal
VALOR DO PRESENTE ORCAMENTO:
CENTAVOS
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PREGO UNIT

392,16

50,98
284,98
44,24
55,99
11,87
59,08
23,06
22,08
19,66
23,56

19,66

311,17
311,17
5.881,34
1.158,08
466,45
226,67

78,70

145,56

273,81

VALOR (R$)

7.843,20

18.465,06

305,88
284,98
929,04
6.718,80
135,32
1.063,44
415,08
132,48
117,96
141,36

117,96

=)

362,30

653,46
1.353,59
5.881,34
1.158,08

466,45
2.176,03

960,14

21.764,13

2.070,00

36.483,22

166,44
890,37

2.056,81
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE- TC - 202003353-1
LOCAL: BAIRRO CENTRO, CAROLINA

REF. SINAP| SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA),

| ' PLANEJAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6
1 SERVICOS PRELIMINARES 56.401,68 9,11% 100%
56.401,68
2 MOVIMENTOS DE TERRA 4.444,25 0,72% 100%
4.444,25
3 FUNDAGOES 35.439,33 5,73% 50% 50%
17.719,67 17.719,67
4 SUPERESTRUTURA 227.313,85 36,73% 35% 35% 30%
79.559.85 79.559,85 68.194,16
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 23.180,56 3,75% 50% 50%
11.590,28 11.5690,28
6 ESQUADRIAS 11.585,29 1,87% 50% 50%
5.792,65 5.792,65
7 SISTEMAS DE COBERTURA 90.125,51 14,56% 90% 10%
81.112,96 9.012,55
8 IMPERMEABILIZAGAO 2.076,14 0,34% 100%
2.076,14
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 24.586,08 3,97% 50% 50%
12.293,04 12.293,04
10 PAVIMENTAGAO 6.425,68 1,04% 50% 50%
3.212,84 3.212,84
" PINTURAS EACABAMENTOS 39.983,48 6,46% 40% 30% 30%
15.993,39 11.995,04 11.995,04
12 INSTALACAO HIDRAULICA 5.274,15 0,85% 50% 50%
2.637,08 2.637,08
13 INSTALAGCAO SANITARIA 4.707,43 0,76% 50% 50%
2.353.72 2.353,72
14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 3.814,73 0,62% 100%
3.814,73
15 LOUCAS. ACESSORIOS E METAIS 15.324,01 2,48% 100%
156.324,01
16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 832,96 0,13% 100%
832,96
17 INSTALAGAO ELETRICA - 220V 18.465,06 2,98% 50% 50%
9.232,53 9.232.53
18 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 10.362,30 1,67% 30% 10% 40% 20%
3.108,69 1.036,23 4.144,92 2.072,46
19 SERVICOS COMPLEMENTARES 36.483,22 5,90% 30% 70%
10.944,97 25.538,25
20 SERVICOS FINAIS 2.056,81 0,33% 100%
2.056,81
Valores totais 618.882,55 100,00% 78.565,60 102.464,34 161.709,04 144.457 14 75.939,33 55.747,08
i 12,69% 16,56% 26,13% 23,34% 12,27% 9,01%
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IV - COMPOSIGAO DO BDI
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
OBRA: OUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE- TC - 202003353-1
LOCAL: BAIRRO CENTRO, CAROLINA
REF. SINAPI SEM DESONERACAO - MARANHAO/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

DISCRIMINAGAO % INCIDENTE

1.1 Administragéo local 4,00%
SUB-TOTAL....ccoierrrrecerme s 4,00%

21 Seguros 0,20%

3.1 garantia e imprevistos 0,20%
SUB-TOTAL....oioiieieercereeeeemee e 0,20%

WKMEEEEK RISCOS WEEEnBBBEEMEBKEEEEBBBSKBBESKEEBEgSEBEEESEE
Risco 0,50%

6.1 Cofins 3,00%

6.2 Imposto sobre servigos (ISS) 5,00%

6.3 Pis 0,65%

71 Lucro ou Bonificagéo 7,25%
SUB-TOTAL....oiiireieerereeee e 7,25%
TOTAL DO BDI (BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS) 2510%

BDJ (1+AC+S+R+G)(I+Dm+L)

Onde:

AC - taxa de administragdo central; 4,00%
S - taxa de seguros; 0,20%

R - taxa de riscos; 0,50%

G - taxa de garantias; 0,20%
DF - taxa de despesas financeiras; 1,50%
L - taxa de lucro/remuneragéo; 7,25%
| - taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB). 8,65%

* Fonte da composicio, valores de referéncia e férmula do BDI: ACORDAOS NS. 325/2007 E 2.369/2011 - TCU - Plenério



OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE- TC -202003353-1
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v - COMPOSIGAO DE ENCARGOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

LOCAL: BAIRRO CENTRO, CAROLINA
REF. SINAPI SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

CODIGO

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A
GRUPO B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
BS
B9
B10
B
GRUPO C
c1
c2
c3
c4
c5
c
GRUPO D
D1

D2

D

ENCARGOS SOCIAI'3 SOBRE A MA<0 DE OBRA
COM DESONERAGAO

DESCRIGAO

INSS
SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
Salario Educagéao
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI
Total

Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxilio - Enfermidade
13° Salario
Licenga Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salario Maternidade
Total

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depédsito Rescisdo Sem Justa Causa
Indenizacéo Adicional
Total

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Total
TOTAL(A+B+C+D)

HORISTA
%
GRUPO A
0,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
1,00%
17,80%

17,87%
3,95%
0,89%
10,73%
0,07%
0,72%
1,46%
0,11%
7,42%
0,03%

43,25%

4,72%
0,11%
5,83%
3,98%
0,40%
15,04%

7,70%

0,40%

8,10%
84,19%

MENSALISTA
%

0,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
1,00%
17,80%

Nao incide
Néo incide
0,69%
8,33%
0,06%
0,56%
Nao incide
0,09%
5,76%
0,03%
15,52%

3,67%
0,09%
4,53%
3,09%
0,31%
11,69%

2,76%

0,31%

3,07%
48,08%

SEM DESONERAGAO

HORISTA
%

20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
1,00%

37,80%

17,87%
3,95%
0,89%
10,73%
0,07%
0,72%
1,46%
0,11%
7,42%
0,03%

43,25%

4,72%
0,11%
5,83%
3,98%
0,40%
15,04%

16,35%

0,42%

16,77%
112,86%

MENSALISTA
%

20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
1,00%

37,80%

Néo incide
Nao incide
0,69%
8,33%
0,06%
0,56%
Néo incide
0,09%
5,76%
0,03%
15,52%

3,67%
0,09%
4,53%
3,09%
0,31%
11,69%

5,87%

0,33%

6,20%
71,21%



OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE-TC -202003818-1
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I - ORGAMENTO - RESUMO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

LOCAL: BAIRRO BREJINHO, CAROLINA
REF. SINAPI SEM DESONERAGCAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ITEM

1"
12

13

20

SERVICOS PRELIMINARES
MOVIMENTOS DE TERRA
FUNDAGCOES

SUPERESTRUTURA

SISTEMA DE VEDAGCAO VERTICAL
ESQUADRIAS

SISTEMAS DE COBERTURA
IMPERMEABILIZAGCAO
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
PAVIMENTACAO

PINTURAS E

INSTALACAO HIDRAULICA

INSTALAGCAO SANITARIA

FINAIS

VALOR DO BDI ==
TOTAL COM BDI ==

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

R$
R$
R$

VALOR

56.401,68
4.44425
35.439,33
227.313,85
23.180,56
11.585,29
90.125,51
2.076,14
24.586,08
6.425,68
39.983,48
5.274,15
4.707,43

3.814,73

2.056,81

123.776,51
618.882,55

SEISCENTOS E DEZOITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS



Carolina

Il-OFgftMEMTOAUAUTICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE-TC -202003818-1

LOCAL: BAIRRO BREJINHO, CAROLINA

REF. SINAPI SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ITEM

1.10

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2

3.2.1

CcODIGO

742091

7422011

C2850

93214

73658

93212

93207
93584
C1630

73859/2

94319
93358
94098

93382

94319

96619
96535
92916
92919
92915

96558

95241

83534
96536
92917

92915

96557

92434

92778
92779

92722

92471

92777
92778
92775

92726

92422

92919

FONTE

SINAPI
SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SERVICOS PRELIMINARES
Placa de obra em chapa de ago galvanizado, Padrdo Governo Federal
Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h=2,20m

Ligagao provisoria de energia elétrica aérea monofasica 50A com poste de concreto;
inclusive cabeamento, caixa de protegdo para medidor e aterramento

Instalagdo proviséria de agua

Instalagbes provisdrias de esgoto
Execugao de sanitario e vestiario em canteiro de obra, inclusive instalagdo e aparelhos

Barracao para escritorio de obra porte pequeno s=20,00m2
Barracao provisorio para deposito
Locagao da obra (execugao de gabarito)

Limpeza mecanizada de terreno com remog¢édo de camada vegetal

BDL 25%
QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - CENTRO
DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. QUANT.

m2 10,00

m2 66,00

un 1,00

un 1,00

un 1,00

m2 2,62

m2 20,00

m2 20,00

m2 810,03

m2 945,00

Subtotal

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAGOES

Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre
baldrames)

Escavagao manual de valas em qualquerterreno exceto rocha até h=2,0m
Regularizagdo e compactagao do fundo de valas
Reaterro apiloado de vala com material da obra

ARQUIBANCADAS

Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre alvenarias)

FUNDAGOES

CONCRETO ARMADO - SAPATAS

Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm

Forma de madeira em tabuas para fundagboes, com reaproveitamento

Armacao de ago CA-50 0 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Armagédo de ago CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Armacgao de ago CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéao
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento
CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES

Lastro de concreto nao-estrutural, espessura 5¢cm

Lastro de concreto nao-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre
baldrames

Forma de madeira em tabuas para fundagbes, com reaproveitamento
Armacgao de ago CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéao
Armagédo de ago CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - PILARES

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada
plastificada com reaproveitamento

Armacgao de ago CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Armacgao de ago CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento
CONCRETO ARMADO -VIGAS SUPERIORES

Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada
com reaproveitamento

Armacgao de ago CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéao

Armacgao de ago CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéao
Armacgao de ago CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento

CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada
plastificada com reaproveitamento

Armacao de ago CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao

Pagina 1de 6

m2 13,20
m3 41,08
m2 50,00
m3 26,64
m3 16,67
Subtotal

m2 16,18
m2 68,15
kg 126,45
kg 149,82
kg 73,64
m3 6,56
m2 33,82
m3 4,07
m2 134,40
kg 245,27
kg 169,82
m3 7,92
Subtotal

=m v jEf<iyr
m2 28,39
kg 76,36
kg 37,00
m3 1,45
m2 47,69
kg 89,09
kg 9,27
kg 56,73
m3 2.74
m2 4,68
kg 14,23

[l
PRECO UNIT

382,46

59,33
2.080,39

5.369,15
549,05
824,78
890,27
702,04

6,93

1,19

38,33

23,56
108,05
11,08
8,94
12,13

636,18

22,63
576,29

53,80
10,16
12,13

630,56

593,30

63,83

10,79

13,24

568,38

51,25

8,94

VALOR (R$)

N, .

3.824,60

3.915,78
2.080,39

5.369,15

549,05
2.078,45

17.805,40

14.040,80
5.613,51
1.124,55

56.401,68

505,96
2.427,01
258,00

614,32

638,96

4.444,25

381,20
7.363,61
1.401,07
1.339,39
893,25

4.173,34

765,35
2.345,50
7.230,72
2.491,94
2.059,92

4.994,04

35.439,33

1.050,71

718,55
288,60

860,28

3.044,05

961,28
87,23
751,11

1.5657,36

239,85

127,22
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE-TC - 202003818-1

LOCAL: BAIRRO BREJINHO, CAROLINA

REF. SINAPI SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ITEM

4.4.2

4.4.3

4.4.4

5.2

521

cODIGO

92915
92720

92460

92917
92915

92720

92526
C2862
68053
85662

92779

68325

92518
85662

92720

92422

92720

93183

C1600

87489

93202

C4070

87481

90843

100866

74046/2

94569

94569

85005

FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU

SEINFRA

CPU

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

CPU

CPU

SINAPI

CPU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - CENTRO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Armacgéo de ago CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéao
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento

CONCRETO ARMADO -VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA

Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada
com reaproveitamento

Armagédo de ago CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Armagédo de ago CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagao
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento
CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA

Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada
plastificada com reaproveitamento

Lastro de brita compactada, espessura 5cm

Fornecimento e instalagao de lona plastica em laje de piso da quadra, espessura 150
micras

Armacgédo em tela de ago Q-92 #15cm; incluso fornecimento e colocagéo

Barra de transferencia para juntas de dilatagao em ago CA-50 012,5mm, com
fornecimento e instalagao

Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de
poliuretano (dimensdes 1x1m, para iunta de dilatagao)

CONCRETO ARMADO -ARQUIBANCADAS

Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada
plastificada com reaproveitamento

Armacgédo em tela de ago Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocagao
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento
CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada
plastificada com reaproveitamento

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento
CONCRETO ARMADO -VERGAS E CONTRAVERGAS

Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, segao 10x10cm

ESTRUTURA METALICA

Estrutura metalica para colunas e travamentos

Lanternim em estrutura metalica

Estrutura metalica para telhas do vestiario

SISTEMAS DE VEDAGAO VERTICAL

ALVENARIA DE VEDAGAO

Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimens6es nominais:
39x19x09); assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para
parede interna

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macigos 5x10x20cm 1 vez
(esp. 20cm), assentamento ¢/ argamassa trago1:6 (cimento e areia)

Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado

com arqamassa trago 1:4
ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS

Alvenaria de vedagédo de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais:
39x19x19); assentamento em arqgamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensées 80x21 Ocm,

espessura 3,5cm; incluso dobradigas, batentes e fechadura

PM2 - Porta em compensado de madeira, dimensdes 60x160cm, folha lisa revestida
com laminado melaminico; incluso marco e dobradigas

PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensdes 90x160cm, folha lisa revestida
com laminado melaminico; incluso marco e dobradigas

FERRAGENS E ACESSORIOS

Barra de apoio 60 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente - PM3
Chapa metalica (aluminio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para a porta PM1
Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado
JANELAS DE ALUMINIO

Janela de Aluminio, basculante 50x50cm, JA-1 .conforme projeto de esquadrias,
inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm

Janela de Aluminio, basculante 50x160cm, JA-2,conforme projeto de esquadrias,
inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm

VIDROS

Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura
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UN.

kg

m3

m2

kg

m3

m2
m3
m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m3

kg

m2

kg

m2

m2

m2

un

un

un

m2

m2

m2

25%

QUANT.

14,27

29,90
13,44

0,86

10,80

37,25

745,00

745,00

643,46

745,00

25,90

11.245,00
206,40
891,00

Subtotal

177,58

65,12

14,40

114,58

Subtotal

PRECO UNIT

12,13

596,52

73,09

10,16
12,13

596,52

19,48

150,52

47,91

23,86

12,53

596,52

51,25

596,52

36,91

11,24
25,92

11,24

40,64

18,15

524,27

63,12

1.073,53

525,98

666,83

369,78
128,95

40,25

412,08

412,09

484,64

VALOR (R$)

44,52

137,20

1.042,99

303,78
163,03

513,01

210,38
5.606,87
4.715,85
9.334,85

5.018,99

35.692,95

478,15

2.858,84

3.787,90

2.414,90

2.588,90

955,97

126.393,80
5.349,89
10.014,84

227.313,85

7.216,85

1.181,93

7.549,49

7.232,29

23.180,56

3.220,59

2.103,92

1.333,66

739,56
123,79

241,50

206,04

2.307,70

1.308,53



Il-OF*AMENTOANAUTICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE-TC - 202003818-1

LOCAL: BAIRRO BREJINHO, CAROLINA

REF. SINAPI SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ITEM

71

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.8

7.9

8.1

121

1211

12.1.2

12.1.3

12.1.4

CODIGO

94449
94231

94227
94228

71623

74106/1

87878
87535
87543

87273

87905

87792

96116

87630
87251

C2284
94963

C4624

79460
C2040
100742
100722
41595
88495
88487
88485

88423

89446
89449
89504

89489

FONTE

CPU

CPU

CPU
CPU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2- CENTRO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

SISTEMAS DE COBERTURA

Telha metalica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em
arco)

Telha metalica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento
lateral)

Telha metalica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco)
Telha metalica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral)

Telha ondulada translicida de fibra vidro, incluso acessérios para fixagao
Rufo metalico

Calha em chapa metalica para vestiario

Calha em chapa metalica para quadra

Pingadeira de concreto

IMPERMEABILIZAGAO

Impermeabilizagao de superficie com tinta betuminosa em fundagdes, 2 deméos

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
REVESTIMENTO INTERNO

Chapisco em parede interna com argamassa trago 1:3 (cimento e areia)

Embogo de parede interna com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia),
espessura 2cm

Reboco de parede com argamassa trago 1:3 (cal e areia fina), espessura 0,5cm

Revestimento ceramico de paredes PEIIV - ceramica 30x40cm - inclusive rejunte -
aplicadas & altura inteira das paredes

REVESTIMENTO EXTERNO

Chapisco em parede externa com argamassa trago 1:3 (cimento e areia)

Massa Unica ou embogo para fachada com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia), espessura 2,5cm

REVESTIMENTO TETO

Forro de PVC, inclusive estrutura de fixagao

PAVIMENTAGAO

Contrapiso de concreto nao-estrutural, espessura 3cm e preparo mecanico

Piso ceramico antiderrapante PElI V - 40 cm x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto
Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm

Rampa de acesso ao patio coberto em concreto nao-estrutural

Piso tatil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa

PINTURAS EACABAMENTOS

Pintura prime epoxi para estrutura de concreto, 2 deméaos

Pintura prime epdxi para estrutura metalica, 2 demaos

Pintura esmalte para estrutura metalica, 2 deméaos

Pintura esmalte para telhamento metalico com fundo anticorrosivo, 2 demaos
Pintura acrilica de faixas de demarcagdo em quadra poliesportiva
Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA

Pintura PVA, 2 demaos

Fundo selador acrilico para grafiato

Pintura texturizada acrilica (grafiato)

INSTALAGAO HIDRAULICA
TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
Tubo PVC soldavel 0 25mm

Tubo PVC soldavel 0 50mm

Curva PVC 45° soldavel 0 50mm

Curva PVC 90° soldavel 0 25mm
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BDI:

UN.

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

25%

QUANT. PRECO UNIT

Subtotal |

819,82 58,77
165,00 58,77
208,32 58,77
145,78 58,77

78,66 58,28
31,68 38,02
16,80 44,09
64,00 60,77
33,60 30,31

Subtotal
202,55 10,25

Subtotal

197,74 3,70
197,74 23,85
33,98 20,37
99,36 65,10
243,15 6,86
243,15 28,49
56,15 60,24

Subtotal

58,15 35,03
58,15 50,43
0,86 107,30
1,82 329,10
5,85 130,76
Subtotal
47,12 47,72
301,08 13,45
301,08 18,39
984,82 18,65
275,60 10,29
68,76 8,31
68,76 11,30
243,15 2,24
243,15 20,78
Subtotal

38,90 4,44
35,76 15,63
4,00 18,13
22,00 5,89

VALOR <R$)

11.585,29 |

48.180,82

9.697,05

12.242,97
8.567,49
4.584,30

1.204,47
740,71

3.889,28

1.018,42

90.125,51

2.076,14

2.076,14

731,64
4.716,10
692,17

6.468,34

1.668,01

6.927,34

w

382,48

24.586,08

N

.036,99

N

.932,50
92,28
598,96
764,95

6.425,68

~

248,57
4.049,53
5.536,86

18.366,89
2.835,92

571,40
776,99
544,66
5.052,66

39.983,48

172,72
558,93
72,52

129,58



Il -ORGAMENTO.ANALITICO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE-TC -202003818-1
LOCAL: BAIRRO BREJINHO, CAROLINA
REF. SINAPI SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - CENTRO

ITEM coDIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS
12.1.5 89503 SINAPI Curva PVC 90° soldavel 0 50mm
12.1.6 90373 SINAPI Joelho PVC de redugédo 90° soldavel com bucha de latdo 25mm x 1/2"
12.1.7 89617 SINAPI Té PVC soldavel 25mm
12.1.8 89625 SINAPI Té PVC soldavel 50mm
12.1.9 89627 SINAPI Té PVC de redugéo soldavel 50mm x 25mm
12.1.10 89534 SINAPI Luva soldavel com rosca 25mm x V*"
12.1.11 90375 SINAPI Bucha PVC de redugéao soldavel longa 50mm x 25mm
12.2 REGISTROS EOUTROS
12.2.1 94495 SINAPI Registro de gaveta bruto 0 1"
12.2.2 94498 SINAPI Registro de gaveta bruto 0 2"
12.2.3 89985 SINAPI Registro de pressdo com canopla 0 VA"
12.2.4 89538 SINAPI Adaptador PVC soldavel curto 025mm x VA" com bolsa-rosca para registro
12.2.5 89553 SINAPI Adaptador PVC soldavel curto 032mm x 1" com bolsa-rosca para registro
12.2.6 89610 SINAPI Adaptador PVC soldavel curto 060mm x 2" com bolsa-rosca para registro
12.2.7 94788 SINAPI Adaptador PVC soldavel longo 060mm x 2" com flange para caixa dagua
12.2.8 86884 SINAPI Engate flexivel plastico Vi'x 30cm
12.2.9 CPU Caixa d'agua em polietileno, capacidade 3000L
13 INSTALAGAO SANITARIA
13.1 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 0 40mm
13.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 0 50mm
13.3 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 0 100mm
13.4 89728 SINAPI Curva curta PVC 90° 0 40mm
13.5 89811 SINAPI Curva curta PVC 90° 0 100mm
13.6 89726 SINAPI Joelho PVC 45°0 40mm
13.7 89724 SINAPI Joelho PVC 90° com anel 40mm x VA"
13.8 89783 SINAPI Jungao PVC simples 40mm, soldavel
13.9 89709 SINAPI Ralo Sifonado PVC soldavel, 100mm x 40mm
13.10 89708 SINAPI Caixa Sifonada 150x150x50mm
13.11 74166/1 SINAPI Caixa de inspegdo 60x60cm
14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
14.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
14.1.1 89848 SINAPI Tubo de PVC 0100mm
14.1.2 89744 SINAPI Joelho 90 - 100mm
14.2 ACESSORIOS
14.2.1 CPU Ralo hemisférico de ferro fundido 0 100mm (tipo abacaxi)
14.2.2 72285 SINAPI Caixa de areia sem grelha 60x60cm
15 LOUGAS,ACESSORIOS E METAIS
15.1 86888 SINAPI Bacia Sanitaria Convencional, Deca ou equivalente com acessérios
15.2 99635 SINAPI Valvula de descarga com duplo acionamento
15.3 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louga branca
15.4 86904 SINAPI Lavatorio pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente
15.5 C1151 SEINFRA Ducha Higiénica com registro e derivagdao, Deca ou equivalente
15.6 86906 SINAPI Torneira para lavatério de mesa bica baixa, Deca ou equivalente
15.7 86915 SINAPI Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira
15.8 9535 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente
15.9 95544 SINAPI Papeleira Metalica, DECA ou equivalente
156.10 CPU Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente
15.11 CPU Dispenser papel higiénico tipo rolao
16.12 95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente
15.13 100875 SINAPI Cadeira articulada para banho
15.14 100868 SINAPI Barra de apoio 80 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente
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un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

25%

QUANT.

12,00

Subtotal

24,68

28,58
6,00
18,00
5,00

10,00

Subtotal

104,40

20,00

Subtotal

PREGCO UNIT

67,87
127,60

69,71

1.528,88

15,05
22,59
43,79
8,40
26,28
5,63
7,85
9,57
10,03
60,28

348,09

24,32

19,10

19,87

81,91

455,79
286,95
135,78
136,97
81,94
55,19

93,23
91,01

53,94
87,39
87,39
80,34
1.464,19

416,92

VALOR (RS$)

167,28
217,08
52,20
145,60
102,30
30,32

28,68

407,22
510,40
557,68

24,40

54,96
142,16
293,44

77,80

528,88

5.274,15

371,43
214,60
1.251,52
50,40
473,04
28,15
78,50
57,42
80,24

361,68

740,45

>

707,43

N

539,01

382,00

238,44
655,28

3.814,73

2.734,74
1.721,70
814,68
273,94
163,88
441,52

93,23

728,08

323,64
349,56
174,78
482,04
2.928,38

2.501,52



OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE- TC - 202003818-1
LOCAL: BAIRRO BREJINHO, CAROLINA

REF. SINAPI SEM DESONERAGCAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ITEM

16.15

16.1
16.2

16.3

171
17.1.1
17.1.2
17.1.3
17.1.4
17.1.5
17.1.6
17.1.7

17.2
17.2.1
17.2.2
17.2.3
17.2.4
17.2.5
17.2.6
17.2.7
17.2.8
17.2.9

17.2.10
17.2.11

17.2.12
17.2.13
17.2.14
17.2.15
17.2.16
17.2.17
17.2.18
17.2.19
17.2.20
17.2.21

17.2.22

17.3

17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.41

17.4.2
17.4.3
17.4.4
17.4.5
17.4.6

17.4.7

coDIGO

100867

74131/4
C3579
7413011
74130/1
74130/4
C4530

C4562

91854

91856

91866

91867

91868

93008

93009

95811

95814

95817

Co0466

C0466

93018

91887

91887

93018

91874

91875

91876

93013

91941

91937

91926

91928

91930

91996

91997

91953

92023

C2298

97586

FONTE

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

CPU

SINAPI
SEINFRA
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SEINFRA

SEINFRA

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SEINFRA
SEINFRA
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SEINFRA
SINAPI

CPU

QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - CENTRO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

|Barra de apoio 70 cm. ago inox polido, Deca ou equivalente

Extintor PQS - 6KG

Luminaria de emergéncia de blocos auténomos de LED, com autonomia de 2h

Marcagao de piso com tinta retrorrefletiva para localizagdo de extintor e hidrante,
dimensdes 100x100cm

Placa de sinalizagao em PVC fotoluminescente, dimensdes até 480cm2

INSTALAGAO ELETRICA - 220V

CENTRO DE DISTRIBUIGAO

Quadro de distribuigdo de energia para 18 disjuntores
Quadro de medigao

Disjuntor monopolartermomagnético 10A

Disjuntor monopolartermomagnético 20A
Disjuntor tripolar termomagnético 40A

Dispositivo diferencial residual 25A

Dispositivo de protegéo contra surtos de tensdo 40kA/350V
ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 0 25mm
Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 0 32mm
Eletroduto PVC rigido roscavel 020mm (1/2")
Eletroduto PVC rigido roscavel 025mm (3/4")
Eletroduto PVC rigido roscavel 032mm (1")
Eletroduto PVC rigido roscavel 050mm (1.1/2")
Eletroduto PVC rigido roscavel 060mm (2")
Condulete em PVC tipo LB de V inclusive acessdrios
Condulete em PVC tipo TB de V*' inclusive acessérios
Condulete em PVC tipo XA de inclusive acessorios
Abragadeira metalica tipo D de %"

Abragadeira metalica tipo D de 1"

Curva 135° PVC rosca 1 1/2"

Curva 90° PVC curta rosca 1/2"

Curva 90° PVC longa rosca 1/2"

Curva 90° PVC rosca 1 1/2"

Luva PVC rosca 1/2"

Luva PVC rosca 3/4"

Luva PVC rosca 1"

Luva PVC rosca 1 1/2"

Caixa de PVC 4x2

Caixa octogonal de PVC 3x3

CABOS E FIOS CONDUTORES

Condutor de cobre unipolar, isolagdo em pvc/70°C, camada de protegdo em pvc, nao
propagadorde chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com
a sequinte segao nominal: #2,5 mm2

Condutor de cobre unipolar, isolagdo em pvc/70°C, camada de protegao em pvc, nao
propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com
a sequinte seg¢do nominal: #4 mm2

Condutor de cobre unipolar, isolagdo em pvc/70°C, camada de protegao em pvc, nao
propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com
a seguinte seg¢ao nominal: #6 mm2

ILUMINAGAO E TOMADAS

Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa

Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa

Interruptor simples 10A, com suporte e placa

Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa
Placa cega de PVC 4x2

Luminarias 2x40W de sobrepor completa

Luminaria de aluminio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e
base E40 para lampada de luz mista 500W
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BDI: 25%
UN. QUANT. PREGO UNIT
wn | 4,00 398,08
Subtotal
un 2,00 255,20
un 2,00 54,563
un 2,00 17,35
un 4,00 44,70
Subtotal |
un 1,00 362,84
un 1,00 101,57
un 7,00 15,65
un 8,00 15,65
un 2,00 102,24
un 9,00 182,41
un 4,00 156,32
m 19,80 6,76
m 21,69 8,66
m 5,00 5,58
m 113,35 6,81
m 17,54 9,46
m 7,02 11,87
m 23,10 17,50
un 5,00 10,78
un 10,00 13,23
un 5,00 25,17
un 75,00 6,93
un 16,00 6,93
un 2,00 15,71
un 1,00 6,25
un 1,00 6,25
un 2,00 15,71
un 2,00 3,45
un 18,00 4,57
un 4,00 6,04
un 5,00 10,30
un 16,00 717
un 9,00 7,91
m 519,26 2,89
m 179,61 4,67
m 99,42 6,39
un 2,00 26,04
un 1,00 28,30
un 1,00 22,12
un 2,00 38,94
un 8,00 14,29
un 9,00 115,34
un 20,00 392,16

VALOR (R$)

1.692,32

15.324,01

510,40

109,06
34,70

178,80

832,96

362,84
101,57
109,55
125,20
204,48
1.641,69

625,28

133,85
187,84
27,90
771,91
165,93
83,33
404,25
53,90
132,30
125,85
519,75
110,88
31,42
6,25
6,25
31,42
6,90
82,26
24,16
51,50
114,72

71,19

1.500,66

838,78

635,29

52,08
28,30
22,12
77,88
114,32
1.038,06

7.843,20
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE- TC - 202003818-1
LOCAL: BAIRRO BREJINHO, CAROLINA

REF. SINAPI SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ITEM

18
18.1

18.3
18.4
18.5

18.6

18.8
18.9
18.10

18.11

19.1
19.1.1
19.1.2
19.1.3
19.1.4
19.1.5
19.1.6
19.1.7

19.2

19.2.1

19.2.2

20
20.1

20.2

coDIGO

96985

96973
96974
93008
93358
93382
98111

C2457
98463

C2457

C4068

C4068

C1350

C1349

C1351

C4646

Cc1869

7424411

99803

FONTE

SINAPI
CPU
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SEINFRA
SINAPI

SEINFRA

SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA
SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

CPU

SINAPI

CPU

QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - CENTRO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m

Caixa de equalizagédo de poténcias de embutir

Cabo de cobre nu 35mm2

Cabo de cobre nu 50mm2

Eletroduto de PVC rigido 0 50mm

Escavagao de vala para aterramento

Reaterro manual de valas com compactagdao mecanizada
Caixa de inspegdo com tampa em PVC, 0 230mm x 250mm
Terminal ou conector de pressédo - para cabo 35 mm2
Conector mini-garem bronze estanhado

Terminal ou conector de presséo - para cabo 35mm2

SERVIGOS COMPLEMENTARES

GERAL

Bancadas e divisérias em granito cinza andorinha, espessura 2cm
Banco em granito cinza andorinha, espessura 2cm

Conjunto estrutural metalico para tabelas de basquete, inclusive tabelas
Conjunto metalico de traves para futsal, inclusive redes

Conjunto metalico de traves para vdlei, inclusive redes

Corrimao dupla altura em ago inox 1 1/2"

Peitoril em granito cinza, largura=15cm

PORTAO E GRADIL METALICO

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de ago galvanizado 2",

com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm

Portao metalico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de ago e tela galvanizada

SERVICOS FINAIS
Limpeza de obra

Placa de inauguragao metalica 0,47x0,57m

VALOR DO PRESENTE ORGAMENTO:

UN.

un

un

m3

m3

un

un

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

25%

QUANT.

Subtotal |

6,00
6,00
Subtotal

Subtotal

810,03
1,00
Subtotal

SEISCENTOS E DEZOITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Pagina 6 de 6

PREGO UNIT

50,98
284,98
44,24
55,99
11,87
59,08
23,06
22,08
19,66
23,56

19,66

311,17
311,17
5.881,34
1.158,08
466,45
226,67

78,70

145,56

273,81

1,44

890,37

TOTAL |

VALOR (R$)

18.46006

305,88
284,98
929,04
6.718,80
135,32
1.063,44
415,08
132,48
117,96
141,36
117,96
10.362,30

653,46
1.353,59
5.881,34
1.158,08

466,45
2.176,03

960,14

21.764,13

2.070,00

36.483,22

1.166,44
890,37

2.056,81

618 882'55 |



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
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OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE- TC - 202003818-1

LOCAL: BAIRRO BREJINHO, CAROLINA
REF. SINAP| SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA),

ina
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Il - CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS
1 SERVIGOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTOS DE TERRA

3 FUNDAGOES

4 SUPERESTRUTURA

5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

6 ESQUADRIAS

7 SISTEMAS DE COBERTURA

8 IMPERMEABILIZAGAO

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

10 PAVIMENTAGAO

1 PINTURAS E ACABAMENTOS

12 INSTALAGAO HIDRAULICA

13 INSTALAGAO SANITARIA

14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

15 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

17 INSTALAGAO ELETRICA - 220V

18 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
19 SERVICOS COMPLEMENTARES

20 SERVICOS FINAIS

Valores totais

PLANEJAMENTO

VALOR (R$)
56.401,68
4.444,25
35.439,33
227.313,85
23.180,56
11.585,29
90.125,51
2.076,14
24.586,08
6.425,68
39.983,48
5.274,15
4.707,43
3.814,73
15.324,01
832,96
18.465,06
10.362,30
36.483,22

2.056,81

618.882,55

% ITEM 1 2 3
9,11% 100%
56.401,68
0,72% 100%
4.444,25
5,73% 50% 50%
17.719,67 17.719,67
36,73% 35% 35%
79.559,85  79.559,85
3,75%
1,87%
14,56% 90%
81.112,96
0,34% 100%
2.076,14
397%
1,04%
6,46%
0,85%
0,76%
0,62%
2,48%
0,13%
2,98%
1,67% 30% 10%
3.108,69 1.036,23
5,90%
0,33%
100,00%  78.565,60 102.464,34  161.709,04
12,69% 16,56% 26,13%

30%
68.194,16
50%
11.590,28
50%
5.792,65
10%
9.012,55

50%
12.293,04
50%
3.212,84
40%
15.993,39
50%
2.637,08
50%
2.353,72

50%
9.232,53

40%
4.144,92

144.457,14
23,34%

50%
11.590,28

50%
5.792,65

50%
12.293,04
50%
3.212,84
30%
11.995,04
50%
2.637,08
50%
2.353,72
100%
3.814,73

50%
9.232,53

20%
2.072,46

30%
10.944,97

75.939.33
12,27%

30%
11.995,04

100%
15.324,01

100%
832,96

70%
25.538,25

100%
2.056,81

55.747,08
9,01%
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IV - COMPOSIGAO DO BDI
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE- TC -202003818-1
LOCAL: BAIRRO BREJINHO, CAROLINA
REF. SINAPI SEM DESONERAGCAO - MARANHAO/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

DISCRIMINAGAO % INCIDENTE
ADMINISTRAGAO CENTRAL

11 Administragao local 4,00%
SUB-TOTAL...cciirrerreereerree e 4,00%

2 SEGURO

21 Seguros 0,20%
SUB-TOTAL...ccieerere e 0,20%

3 GARANTIA

3.1 garantia e imprevistos 0,20%
SUB-TOTAL...ccoirrrreererree e 0,20%

4 RISCOS

4.1 Risco 0,50%
SUB-TOTAL..ccoiirrrrere e e 0,50%

5 DESPESAS FINANCEIRAS

5.1 Despesas financeiras referente capital de giro 1,50%
SUB-TOTAL...ccoiirceeee e 1,50%

6 IMPOSTOS E TAXAS

6.1 Cofins 3,00%

6.2 Imposto sobre servigos (ISS) 5,00%

6.3 Pis 0,65%
SUB-TOTAL...ccciiererrere e 8,65%

7 LUCRO OU BONIFICAGAO

71 Lucro ou Bonificagcado 7,25%
SUB-TOTAL...ccciiererererceeeeee 7,25%

TOTAL DO BDI (BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS)

BD1 (\+AC+S+R+G)([+DF)(1+L)

1-/

Onde:

AC - taxa de administragido central; 4,00%
S - taxa de seguros; 0,20%
R - taxa de riscos; 0,50%
G - taxa de garantias; 0,20%
DF - taxa de despesas financeiras; 1,50%
L - taxa de lucro/remuneracao; 7,25%
1- taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB). 8,65%

* Fonte da composigéo, valores de referéncia e férmula do BDI: ACORDAOS NS. 325/2007 E2.369/2011 -TCU - Plenario

25,00%



CcODIGO

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A

GRUPO B

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B

GRUPO C

Cc1
C2
C3
C4
C5
C

GRUPO D

D1
D2
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V - COMPOSIGCAO DE ENCARGOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
OBRA: QUADRA COM VESTIARIO MODELO 2 - PROJETO CONVENCIONAL FNDE- TC - 202003818-1
LOCAL: BAIRRO BREJINHO, CAROLINA
REF. SINAPI SEM DESONERAGAO - MARANHAO/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCO DE MAO-DE-OBRA: 112,86% (HORA)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGCAO

DESCRICAO

INSS
SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
Salario Educagéao
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI
Total

Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxilio - Enfermidade
13° Salario
Licengca Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salario Maternidade
Total

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa
Indenizagao Adicional
Total

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
GTS sobre Aviso Prévio Indenizado
Total
TOTAL(A+B+C+D)

HORISTA
%
GRUPO A
0,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
1,00%
17,80%

17,87%
3,95%
0,89%
10,73%
0,07%
0,72%
1,46%
0,11%
7,42%
0,03%
43,25%

4,72%
0,11%
5,83%
3,98%
0,40%
15,04%

7,70%

0,40%

8,10%
84,19%

MENSALISTA
%

0,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
1,00%
17,80%

Nao incide
Nao incide
0,69%
8,33%
0,06%
0,56%
Nao incide
0,09%
5,76%
0,03%
15,52%

3,67%
0,09%
4,53%
3,09%
0,31%
11,69%

2,76%

0,31%

3,07%
48,08%

SEM DESONERAGAO

HORISTA
%

20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
1,00%

37,80%

17,87%
3,95%
0,89%
10,73%
0,07%
0,72%
1,46%
0,11%
7,42%
0,03%

43,25%

4,72%
0,11%
5,83%
3,98%
0,40%
15,04%

16,35%

0,42%

16,77%
112,86%

MENSALISTA
%

20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
1,00%

37,80%

Nao incide
Nao incide
0,69%
8,33%
0,06%
0,56%
Nao incide
0,09%
5,76%
0,03%
15,52%

3,67%
0,09%
4,53%
3,09%
0,31%
11,69%

5,87%

0,33%

6,20%
71,21%



